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RAPPORTO CON GLI ENTI

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

F&M Ingegneria Spa
Via Belvedere 8/10
30035 - Mirano (VE)

RIQUALIFICAZIONE COMPRENSORIO 
EX POLSTRADA A ROIANO 
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ING. DENIS ZADNIK

PROGETTO
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URBANO ALL'INTERNO DEL COMPRENSORIO 

EX POLSTRADA A ROIANO

ESPERTO CAM ARCH. COCCO CARLOTTA

ESPERTO FORESTALE DOTT. SIARDI ENRICO

CAPOGRUPPO

GEOLOGIA, ACUSTICA, ENERGETICA

PROGETTAZIONE STRUTTURE, 
ARCHITETTURA,
IMPIANTI,
ANTINCENDIO,
CORDINAMENTO SICUREZZA
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RIEPILOGO DEI COSTI
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DOCUMENTI TECNICO ECONOMICI

1 01/06/20 Nuova emissione per integrazione note

2 15/06/20 Nuova emissione per integrazione note

3 23/06/20 Nuova emissione per integrazione note

AP GL

AP GL

AP GL



CATEGORIE LAVORAZIONI  LOTTO A  LOTTO B 

OPERE PRELIMINARI

Bonifica bellica 3.010,50€                      -€                               

totale opere preliminari 3.010,50€                    -€                             

ASILO NIDO

Architettura 1.060.927,82€              -€                               

Strutture 449.225,04€                 -€                               

impianti elettrici 294.129,16€                 -€                               

Impianti meccanici 400.755,23€                 -€                               

totale asilo nido 2.205.037,25€             -€                             

PARCHEGGIO E LOCALE COMMERCIALE

Architettura 278.117,49€                 282.668,02€                 

Strutture 1.716.179,15€              41.382,34€                    

impianti elettrici 127.310,47€                 -€                               

Impianti meccanici 42.539,83€                    -€                               

totale parcheggio e locale commerciale 2.164.146,94€             324.050,36€                

SPAZI APERTI

Architettura 157.556,65€                 384.184,04€                 

Strutture 583.791,44€                 -€                               

impianti elettrici 30.318,21€                    105.934,78€                 

Impianti meccanici -€                               27.385,69€                    

totale spazi aperti 771.666,30€                517.504,51€                

TOTALE LAVORI 5.143.860,99€          841.554,87€             

ONERI PER LA SICUREZZA 198.279,64€                18.345,36€                  

ONERI PER LA SICUREZZA COVID 4.273,46€                    -€                             

TOTALE COMPLESSIVO 5.346.414,09€          859.900,23€             
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