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Jdn. 1247

COMUNE DI TRIESTE

RIQUALIFICAZIONE COMPRENSORIO EX POLSTRADA ROIANO
Progetto Esecutivo - Lotto d'Appalto A

Quadro Incidenza Manodopera

23/06/2020

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI I MATERIALI I NOLI E TRASPORTI I MANO D'OPERA I
Incidenza
Importo capitolo comprensivo Utili Spese generali % % % percentuale
Capitolo Descrizione capitolo di oneri interni diretti per la incidenza || Prezzo per incidenza incidenza Prezzo per incidenza incidenza Prezzo per quantita || ||Costo della mano d'opera|| della quantita
sicurezza 10% 15% Materiali Noli Trasporti di mano
d'opera
PQ QU=PQ-PQ/1,10 [| QSG=(PQ-QU)-((PQ-QU)/1,15) M M*(PQ-QU-QSG-S) N N*(PQ-QU-QSG-S) T T*(PQ-QU-QSG-S) MOQ MOQ/PQ
OPERE CIVILI
BONIFICHE € 3.010,50 € 273,68 | € 356,98 € - 20,00%l|[ € 475,97 5,00%| € 118,99 | || € 1.784,88 59,29%
SCAVI ARCHEOLOGICI € 125.261,15 € 11.387,38 | € 14.853,10 € - 15,00%| € 14.853,10 30,00%|| € 29.706,20 || || € 54.461,37 43,48%
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI € 128.147,23 € 11.649,75 | € 15.195,32 € - 15,00%| € 15.195,32 30,00%|| € 30.390,65 || || € 55.716,19 43,48%
FONDAZIONI PROFONDE € 512.212,37 € 46.564,76 || € 60.736,64 20,00%|| € 80.982,19 40,00%l| € 161.964,39 10,00%| € 40.491,10 | || € 121.473,29 23,72%
MOVIMENTI TERRA € 253.783,13 € 23.071,19 |[ € 30.092,86 € - 15,00%| € 30.092,86 30,00%|| € 60.185,72 | || € 110.340,49 43,48%
CALCESTRUZZI, CASSERI E ACCIAIO € 1.126.848,63 € 102.440,78 || € 133.618,41 30,00%|| € 267.236,83 30,00%l| € 267.236,83 10,00%| € 89.078,94 || || € 267.236,83 23,72%
GUAINE € 159.207,60 € 14.473,42 | € 18.878,37 25,00%|| € 31.463,95 10,00%| € 12.585,58 10,00%| € 12.585,58 | || € 69.220,70 43,48%
OPERE PREFABBRICATE € 71.146,15 € 6.467,83 | € 8.436,30 40,00%|| € 22.496,81 20,00%l| € 11.248,40 15,00%| € 8.436,30 | || € 14.060,50 19,76%
SOLAI € 361.495,26 € 32.863,21 || € 42.865,05 50,00%|| € 142.883,50 15,00%| € 42.865,05 15,00%| € 42.865,05 || || € 57.153,40 15,81%
CARPENTERIA METALLICA € 8.764,28 € 796,75 || € 1.039,24 40,00%|| € 2.771,31 10,00%| € 692,83 20,00%|| € 1.385,66 | || € 2.078,49 23,72%
MASSETTI E SOTTOFONDI € 48.731,22 € 4.430,11 || € 5.778,41 50,00%|| € 19.261,35 15,00%|| € 5.778,41 15,00%| € 5.778,41 € 7.704,54 15,81%
ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI € 237.271,55 € 21.570,14 || € 28.134,97 25,00%|| € 46.891,61 10,00%| € 18.756,64 10,00%| € 18.756,64 | || € 103.161,54 43,48%
MURATURE E TRAMEZZATURE € 137.525,21 € 12.502,29 | € 16.307,34 40,00%|| € 43.486,23 10,00%| € 10.871,56 10,00%| € 10.871,56 | || € 43.486,23 31,62%
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI € 129.057,70 € 11.732,52 | € 15.303,28 50,00%|| € 51.010,95 10,00%|( € 10.202,19 10,00%| € 10.202,19 | || € 30.606,57 23,72%
PAVIMENTAZIONI ESTERNE € 151.786,90 € 13.798,81 | € 17.998,45 50,00%|| € 59.994,82 10,00%| € 11.998,96 10,00%| € 11.998,96 | || € 35.996,89 23,72%
CONTROSOFFITTI € 60.494,49 € 5.499,50 | € 7.173,26 40,00%|| € 19.128,69 10,00%| € 4.782,17 10,00%| € 478217 | |[ € 19.128,69 31,62%
INTONACI E TINTEGGIATURE € 114.018,56 € 10.365,32 | € 13.519,99 25,00%|| € 22.533,31 10,00%| € 9.013,32 10,00%| € 9.013,32 | |[ € 49.573,29 43,48%
SERRAMENTI INTERNI € 71.195,37 € 6.472,31 | € 8.442,14 40,00%|| € 22.512,37 10,00%| € 5.628,09 10,00%| € 5.628,09 | || € 22.512,37 31,62%
SERRAMENTI ESTERNI € 124.777,97 € 11.343,45 | € 14.795,81 40,00%|| € 39.455,48 10,00%| € 9.863,87 10,00%| € 9.863,87 | || € 39.455,48 31,62%
COPERTURE € 35.072,27 € 3.188,39 | € 4.158,77 50,00%|| € 13.862,56 10,00%| € 2.772,51 15,00%| € 4.158,77 | || € 6.931,28 19,76%
OPERE DA FABBRO € 60.445,33 € 5.495,03 | € 7.167,43 50,00%|| € 23.891,43 15,00%| € 7.167,43 10,00%| € 477829 | |[ € 11.945,72 19,76%
OPERE DA LATTONIERE € 11.092,97 € 1.008,45 || € 1.315,37 50,00%|| € 4.384,57 15,00%| € 1.315,37 10,00%| € 876,91 € 2.192,29 19,76%
OPERE A VERDE € 73.554,76 € 6.686,80 || € 8.721,91 40,00%|| € 23.258,42 15,00%| € 8.721,91 10,00%| € 5.814,61 € 20.351,12 27,67%
SOTTOSERVIZI € 21.648,93 € 1.968,08 || € 2.567,07 35,00%|| € 5.989,82 10,00%| € 1.711,38 10,00%| € 1.711,38 | || € 7.701,20 35,57%
ARREDI € 60.135,60 € 5.466,87 | € 7.130,70 50,00%|| € 23.769,01 10,00%| € 4.753,80 15,00%| € 7.130,70 | |[ € 11.884,51 19,76%
RETE SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE € 75.133,87 € 6.830,35 | € 8.909,15 35,00%|| € 20.788,03 10,00%|| € 5.939,44 10,00%| € 5.939,44 | |[ € 26.727,46 35,57%
RETE SMALTIMENTO ACQUE NERE € 2.718,02 € 247,09 | € 322,29 35,00%|| € 752,02 10,00%| € 214,86 10,00%| € 21486 | || € 966,88 35,57%
SEGNALETICA € 9.676,42 € 879,67 || € 1.147,40 40,00%|| € 3.059,74 15,00%| € 1.147,40 10,00%| € 764,93 | || € 2.677,27 27,67%
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO € 23.105,59 € 2.100,51 || € 2.739,79 50,00%|| € 9.132,64 15,00%| € 2.739,79 10,00%| € 1.826,53 || || € 4.566,32 19,76%
OPERE STRADALI € 60.078,78 € 5.461,71 | € 7.123,97 40,00%|| € 18.997,24 15,00%| € 7.123,97 10,00%| € 4.749,31 € 16.622,59 27,67%
IMPIANTI MECCANICI
CENTRALE TERMOFRIGORIFERA € 42.003,47 € 3.818,50 | € 4.980,65 58,00%| € 19.258,51 2,00%| € 385,17 5,00%| € 962,93 | || € 12.597,72 29,99%
CENTRALE IDRICA € 22.013,94 € 2.001,27 || € 2.610,35 58,00%| € 10.093,35 2,00%| € 201,87 5,00%| € 504,67 | || € 6.602,44 29,99%
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO RADIANTE € 51.366,30 € 4.669,66 | € 6.090,87 58,00%| € 23.551,35 2,00%| € 471,03 5,00%| € 117757 || || € 15.405,83 29,99%
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE € 65.169,00 € 5.924,45 | € 7.727,55 58,00%| € 29.879,86 2,00%| € 597,60 5,00%|| € 1.493,99 | || € 19.545,55 29,99%
IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA € 60.452,47 € 5.495,68 | € 7.168,28 58,00%| € 27.717,34 2,00%| € 554,35 5,00%| € 1.38587 | || € 18.130,96 29,99%
IMPIANTO DI ESTRAZIONE CUCINA € 10.673,30 € 970,30 || € 1.265,61 58,00%| € 4.893,69 2,00%| € 97,87 5,00%|| € 24468 | || € 3.201,15 29,99%
IMPIANTO IDRICO E SCARICHI € 42.297,49 € 3.84523 | € 5.015,51 58,00%| € 19.393,32 2,00%| € 387,87 5,00%| € 969,67 | || € 12.685,90 29,99%
IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO € 13.407,66 € 1.218,88 || € 1.589,84 58,00%| € 6.147,39 2,00%| € 122,95 5,00%|| € 307,37 | || € 4.021,24 29,99%
IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE FILTRO € 25.223,54 € 2.293,05 | € 2.990,93 58,00%| € 11.564,94 2,00%| € 231,30 5,00%| € 578,25 | || € 7.565,07 29,99%
IMPIANTO DI TERMOREGOLAZIONE CUCINA | € 2.984,20 € 271,29 | € 353,86 58,00%| € 1.368,25 2,00%| € 27,36 5,00%| € 68,41 € 895,02 29,99%
SANITARI E RUBINETTERIE € 17.553,44 € 1.595,77 || € 2.081,44 58,00%| € 8.048,22 2,00%| € 160,96 5,00%| € 402,41 € 5.264,64 29,99%
'VASCA DI RECUPERO ACQUE METEORICHE | € 9.616,74 € 874,25 || € 1.140,32 58,00%| € 4.409,26 2,00%| € 88,19 5,00%| € 220,46 | || € 2.884,26 29,99%
IRRIGAZIONE € 7.801,95 € 709,27 || € 925,13 58,00%| € 3.577,18 2,00%| € 71,54 5,00%| € 178,86 || || € 2.339,97 29,99%
IMPIANTO DI SUPERVISIONE € 9.446,42 € 858,77 || € 1.120,13 58,00%| € 4.331,16 2,00%| € 86,62 5,00%|| € 216,56 | || € 2.833,18 29,99%
IMPIANTO DI TERMOREGOLAZIONE ASILO € 40.986,45 € 3.726,04 | € 4.860,05 58,00%| € 18.792,21 2,00%| € 375,84 5,00%| € 939,61 € 12.292,69 29,99%
ASSISTENZE MURARIE E OPERE EDILI € 13.708,97 € 1.246,27 || € 1.625,57 € - 2,00%| € 216,74 5,00%|| € 541,86 | || € 10.078,53 73,52%
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
QUADRI ELETTRICI E CONSEGNA ENERGIA € 59.698,16 € 5.427,11 | € 7.078,83 80,00%|| € 37.753,78 € - 3,00%|| € 1.41577 || || € 8.022,68 13,44%
LINEE DI ALIMENTAZIONE € 85.741,16 € 7.794,65 | € 10.166,94 40,00%| € 27.111,83 € - 3,00%|| € 2.033,39 | || € 38.634,36 45,06%
PUNTI DI UTILIZZO € 29.355,35 € 2.668,67 | € 3.480,87 30,00%| € 6.961,74 € - 3,00%|| € 696,17 | || € 15.547,89 52,96%
IMPIANTO GESTIONE KNX € 16.719,60 € 1.519,96 || € 1.982,56 50,00%| € 6.608,54 € - 3,00%|| € 396,51 € 6.212,03 37,15%
CORPI ILLUMINANTI € 35.307,09 € 3.209,74 | € 4.186,61 70,00%|| € 19.537,52 € - 3,00%|| € 837,32 | || € 7.535,90 21,34%
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA € 37.962,64 € 3.451,15 | € 4.501,50 70,00%|| € 21.006,99 € - 3,00%|| € 900,30 || || € 8.102,70 21,34%
IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO € 3.039,31 € 276,30 | € 360,39 40,00%| € 961,05 € - 3,00%|| € 72,08 | | € 1.369,49 45,06%
IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI € 28.017,20 € 2.547,02 | € 3.322,20 70,00%|| € 15.503,59 € - 3,00%|| € 664,44 | || € 5.979,96 21,34%
IMPIANTO ANTINTRUSIONE € 11.074,62 € 1.006,78 || € 1.313,20 70,00%| € 6.128,25 € - 3,00%|| € 262,64 | || € 2.363,75 21,34%
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COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI I MATERIALI I NOLI E TRASPORTI I MANO D'OPERA I
Incidenza
Importo capitolo comprensivo Utili Spese generali % % % percentuale
Capitolo Descrizione capitolo di oneri interni diretti per la incidenza || Prezzo per incidenza incidenza Prezzo per incidenza incidenza Prezzo per quantita || ||Costo della mano d'opera|| della quantita
sicurezza 10% 15% Materiali Noli Trasporti di mano
d'opera
PQ QU=PQ-PQ/1,10 [| QSG=(PQ-QU)-((PQ-QU)/1,15) M M*(PQ-QU-QSG-S) N N*(PQ-QU-QSG-S) T T*(PQ-QU-QSG-S) MOoQ MOQ/PQ
IMPIANTO CITOFONICO/CHIAMATA € 4.563,26 € 414,84 | € 541,10 40,00%| € 1.442,93 € - 3,00%|| € 108,22 | || € 2.056,17 45,06%
IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA € 28.598,26 € 2.599,84 | € 3.391,10 70,00%|| € 15.825,12 € - 3,00%|| € 678,22 | || € 6.103,98 21,34%
IMPIANTO TVCC € 18.447,65 € 1.677,06 || € 2.187,47 80,00%|| € 11.666,50 € - 3,00%|| € 437,49 | || € 2.479,13 13,44%
IMPIANTO DI TERRA € 1.606,58 € 146,05 || € 190,50 20,00%| € 254,00 € - 3,00%|| € 38,10 | || € 977,92 60,87%
IMPIANTO FOTOVOLTAICO € 80.626,96 € 7.329,72 | € 9.560,51 80,00%|| € 50.989,38 € - 3,00%|| € 1.912,10 || € 10.835,24 13,44%
ASSISTENZE MURARIE E OPERE EDILI € 11.000,00 € 1.000,00 || € 1.304,35 € - 2,00%| € 173,91 5,00%|| € 434,78 | || € 8.086,96 73,52%
B 5.143.860,99 ] | € 467.623,73 | € 609.943,99 | B 1.434.772,14 | IB 691.964,59 | B 461.18584 | | € 1.478.370,69 | 28,74% |
OSE  ||Oneri della Sicurezza indiretti € 198.279,64
OSE |[Oneri della Sicurezza COVID € 4.273,46
COSTO COMPLESSIVO (C):| € 5.346.414,09
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