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DOCUMENTI TECNICO ECONOMICI
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Jn. 1247 COMUNE DI TRIESTE

RIQUALIFICAZIONE COMPRENSORIO EX POLSTRADA ROIANO

Progetto Esecutivo - Lotto d'Appalto A

Quadro Incidenza Manodopera

23/06/2020

Descrizione capitolo 

Importo capitolo comprensivo 

di oneri interni diretti per la 

sicurezza

Utili 

10%

Spese generali 

15%

%

 incidenza 

Materiali

Prezzo per incidenza

%

incidenza

Noli

Prezzo per incidenza

%

incidenza 

Trasporti

Prezzo per quantità

Incidenza 

percentuale 

della quantità 

di mano 

d'opera
PQ QU=PQ-PQ/1,10 QSG=(PQ-QU)-((PQ-QU)/1,15) M M*(PQ-QU-QSG-S) N N*(PQ-QU-QSG-S) T T*(PQ-QU-QSG-S) MOQ/PQ

OPERE CIVILI

BONIFICHE 3.010,50€                               273,68€                 356,98€                                      -€                           20,00% 475,97€                            5,00% 118,99€                     59,29%

SCAVI ARCHEOLOGICI 125.261,15€                           11.387,38€            14.853,10€                                 -€                           15,00% 14.853,10€                       30,00% 29.706,20€                43,48%

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 128.147,23€                           11.649,75€            15.195,32€                                 -€                           15,00% 15.195,32€                       30,00% 30.390,65€                43,48%

FONDAZIONI PROFONDE 512.212,37€                           46.564,76€            60.736,64€                                 20,00% 80.982,19€                40,00% 161.964,39€                     10,00% 40.491,10€                23,72%

MOVIMENTI TERRA 253.783,13€                           23.071,19€            30.092,86€                                 -€                           15,00% 30.092,86€                       30,00% 60.185,72€                43,48%

CALCESTRUZZI, CASSERI E ACCIAIO 1.126.848,63€                        102.440,78€          133.618,41€                               30,00% 267.236,83€              30,00% 267.236,83€                     10,00% 89.078,94€                23,72%

GUAINE 159.207,60€                           14.473,42€            18.878,37€                                 25,00% 31.463,95€                10,00% 12.585,58€                       10,00% 12.585,58€                43,48%

OPERE PREFABBRICATE 71.146,15€                             6.467,83€              8.436,30€                                   40,00% 22.496,81€                20,00% 11.248,40€                       15,00% 8.436,30€                  19,76%

SOLAI 361.495,26€                           32.863,21€            42.865,05€                                 50,00% 142.883,50€              15,00% 42.865,05€                       15,00% 42.865,05€                15,81%

CARPENTERIA METALLICA 8.764,28€                               796,75€                 1.039,24€                                   40,00% 2.771,31€                  10,00% 692,83€                            20,00% 1.385,66€                  23,72%

MASSETTI E SOTTOFONDI 48.731,22€                             4.430,11€              5.778,41€                                   50,00% 19.261,35€                15,00% 5.778,41€                         15,00% 5.778,41€                  15,81%

ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI 237.271,55€                           21.570,14€            28.134,97€                                 25,00% 46.891,61€                10,00% 18.756,64€                       10,00% 18.756,64€                43,48%

MURATURE E TRAMEZZATURE 137.525,21€                           12.502,29€            16.307,34€                                 40,00% 43.486,23€                10,00% 10.871,56€                       10,00% 10.871,56€                31,62%

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 129.057,70€                           11.732,52€            15.303,28€                                 50,00% 51.010,95€                10,00% 10.202,19€                       10,00% 10.202,19€                23,72%

PAVIMENTAZIONI ESTERNE 151.786,90€                           13.798,81€            17.998,45€                                 50,00% 59.994,82€                10,00% 11.998,96€                       10,00% 11.998,96€                23,72%

CONTROSOFFITTI 60.494,49€                             5.499,50€              7.173,26€                                   40,00% 19.128,69€                10,00% 4.782,17€                         10,00% 4.782,17€                  31,62%

INTONACI E TINTEGGIATURE 114.018,56€                           10.365,32€            13.519,99€                                 25,00% 22.533,31€                10,00% 9.013,32€                         10,00% 9.013,32€                  43,48%

SERRAMENTI INTERNI 71.195,37€                             6.472,31€              8.442,14€                                   40,00% 22.512,37€                10,00% 5.628,09€                         10,00% 5.628,09€                  31,62%

SERRAMENTI ESTERNI 124.777,97€                           11.343,45€            14.795,81€                                 40,00% 39.455,48€                10,00% 9.863,87€                         10,00% 9.863,87€                  31,62%

COPERTURE 35.072,27€                             3.188,39€              4.158,77€                                   50,00% 13.862,56€                10,00% 2.772,51€                         15,00% 4.158,77€                  19,76%

OPERE DA FABBRO 60.445,33€                             5.495,03€              7.167,43€                                   50,00% 23.891,43€                15,00% 7.167,43€                         10,00% 4.778,29€                  19,76%

OPERE DA LATTONIERE 11.092,97€                             1.008,45€              1.315,37€                                   50,00% 4.384,57€                  15,00% 1.315,37€                         10,00% 876,91€                     19,76%

OPERE A VERDE 73.554,76€                             6.686,80€              8.721,91€                                   40,00% 23.258,42€                15,00% 8.721,91€                         10,00% 5.814,61€                  27,67%

SOTTOSERVIZI 21.648,93€                             1.968,08€              2.567,07€                                   35,00% 5.989,82€                  10,00% 1.711,38€                         10,00% 1.711,38€                  35,57%

ARREDI 60.135,60€                             5.466,87€              7.130,70€                                   50,00% 23.769,01€                10,00% 4.753,80€                         15,00% 7.130,70€                  19,76%

RETE SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE 75.133,87€                             6.830,35€              8.909,15€                                   35,00% 20.788,03€                10,00% 5.939,44€                         10,00% 5.939,44€                  35,57%

RETE SMALTIMENTO ACQUE NERE 2.718,02€                               247,09€                 322,29€                                      35,00% 752,02€                     10,00% 214,86€                            10,00% 214,86€                     35,57%

SEGNALETICA 9.676,42€                               879,67€                 1.147,40€                                   40,00% 3.059,74€                  15,00% 1.147,40€                         10,00% 764,93€                     27,67%

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 23.105,59€                             2.100,51€              2.739,79€                                   50,00% 9.132,64€                  15,00% 2.739,79€                         10,00% 1.826,53€                  19,76%

OPERE STRADALI 60.078,78€                             5.461,71€              7.123,97€                                   40,00% 18.997,24€                15,00% 7.123,97€                         10,00% 4.749,31€                  27,67%

IMPIANTI MECCANICI

CENTRALE TERMOFRIGORIFERA 42.003,47€                             3.818,50€              4.980,65€                                   58,00% 19.258,51€                2,00% 385,17€                            5,00% 962,93€                     29,99%

CENTRALE IDRICA 22.013,94€                             2.001,27€              2.610,35€                                   58,00% 10.093,35€                2,00% 201,87€                            5,00% 504,67€                     29,99%

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO RADIANTE 51.366,30€                             4.669,66€              6.090,87€                                   58,00% 23.551,35€                2,00% 471,03€                            5,00% 1.177,57€                  29,99%

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 65.169,00€                             5.924,45€              7.727,55€                                   58,00% 29.879,86€                2,00% 597,60€                            5,00% 1.493,99€                  29,99%

IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA 60.452,47€                             5.495,68€              7.168,28€                                   58,00% 27.717,34€                2,00% 554,35€                            5,00% 1.385,87€                  29,99%

IMPIANTO DI ESTRAZIONE CUCINA 10.673,30€                             970,30€                 1.265,61€                                   58,00% 4.893,69€                  2,00% 97,87€                              5,00% 244,68€                     29,99%

IMPIANTO IDRICO E SCARICHI 42.297,49€                             3.845,23€              5.015,51€                                   58,00% 19.393,32€                2,00% 387,87€                            5,00% 969,67€                     29,99%

IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO 13.407,66€                             1.218,88€              1.589,84€                                   58,00% 6.147,39€                  2,00% 122,95€                            5,00% 307,37€                     29,99%

IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE FILTRO 25.223,54€                             2.293,05€              2.990,93€                                   58,00% 11.564,94€                2,00% 231,30€                            5,00% 578,25€                     29,99%

IMPIANTO DI TERMOREGOLAZIONE CUCINA 2.984,20€                               271,29€                 353,86€                                      58,00% 1.368,25€                  2,00% 27,36€                              5,00% 68,41€                       29,99%

SANITARI E RUBINETTERIE 17.553,44€                             1.595,77€              2.081,44€                                   58,00% 8.048,22€                  2,00% 160,96€                            5,00% 402,41€                     29,99%

VASCA DI RECUPERO ACQUE METEORICHE 9.616,74€                               874,25€                 1.140,32€                                   58,00% 4.409,26€                  2,00% 88,19€                              5,00% 220,46€                     29,99%

IRRIGAZIONE 7.801,95€                               709,27€                 925,13€                                      58,00% 3.577,18€                  2,00% 71,54€                              5,00% 178,86€                     29,99%

IMPIANTO DI SUPERVISIONE 9.446,42€                               858,77€                 1.120,13€                                   58,00% 4.331,16€                  2,00% 86,62€                              5,00% 216,56€                     29,99%

IMPIANTO DI TERMOREGOLAZIONE ASILO 40.986,45€                             3.726,04€              4.860,05€                                   58,00% 18.792,21€                2,00% 375,84€                            5,00% 939,61€                     29,99%

ASSISTENZE MURARIE E OPERE EDILI 13.708,97€                             1.246,27€              1.625,57€                                   -€                           2,00% 216,74€                            5,00% 541,86€                     73,52%

 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

QUADRI ELETTRICI E CONSEGNA ENERGIA 59.698,16€                             5.427,11€              7.078,83€                                   80,00% 37.753,78€                -€                                  3,00% 1.415,77€                  13,44%

LINEE DI ALIMENTAZIONE 85.741,16€                             7.794,65€              10.166,94€                                 40,00% 27.111,83€                -€                                  3,00% 2.033,39€                  45,06%

PUNTI DI UTILIZZO 29.355,35€                             2.668,67€              3.480,87€                                   30,00% 6.961,74€                  -€                                  3,00% 696,17€                     52,96%

IMPIANTO GESTIONE KNX 16.719,60€                             1.519,96€              1.982,56€                                   50,00% 6.608,54€                  -€                                  3,00% 396,51€                     37,15%

CORPI ILLUMINANTI 35.307,09€                             3.209,74€              4.186,61€                                   70,00% 19.537,52€                -€                                  3,00% 837,32€                     21,34%

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 37.962,64€                             3.451,15€              4.501,50€                                   70,00% 21.006,99€                -€                                  3,00% 900,30€                     21,34%

IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO 3.039,31€                               276,30€                 360,39€                                      40,00% 961,05€                     -€                                  3,00% 72,08€                       45,06%

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI 28.017,20€                             2.547,02€              3.322,20€                                   70,00% 15.503,59€                -€                                  3,00% 664,44€                     21,34%

IMPIANTO ANTINTRUSIONE 11.074,62€                             1.006,78€              1.313,20€                                   70,00% 6.128,25€                  -€                                  3,00% 262,64€                     21,34%

1.369,49€                         

11.884,51€                       

1.784,88€                         

14.060,50€                       

35.996,89€                       

39.455,48€                       

2.192,29€                         

49.573,29€                       

103.161,54€                     

2.078,49€                         

7.535,90€                         

8.102,70€                         

8.022,68€                         

38.634,36€                       

15.547,89€                       

5.979,96€                         

MOQ

7.704,54€                         

121.473,29€                     

55.716,19€                       

69.220,70€                       

57.153,40€                       

54.461,37€                       

2.677,27€                         

2.339,97€                         

2.833,18€                         

12.292,69€                       

20.351,12€                       

2.363,75€                         

7.701,20€                         

6.602,44€                         

3.201,15€                         

110.340,49€                     

267.236,83€                     

16.622,59€                       

10.078,53€                       

7.565,07€                         

43.486,23€                       

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

Capitolo

SPESE GENERALI ED UTILI MATERIALICOSTO DI COSTRUZIONE

6.931,28€                         

MANO D'OPERA

22.512,37€                       

NOLI E TRASPORTI

Costo della mano d'opera 

895,02€                            

5.264,64€                         

2.884,26€                         

12.597,72€                       

6.212,03€                         

12.685,90€                       

4.021,24€                         

15.405,83€                       

18.130,96€                       

19.128,69€                       

30.606,57€                       

11.945,72€                       

26.727,46€                       

966,88€                            

4.566,32€                         

19.545,55€                       



Jn. 1247 COMUNE DI TRIESTE

RIQUALIFICAZIONE COMPRENSORIO EX POLSTRADA ROIANO

Progetto Esecutivo - Lotto d'Appalto A

Quadro Incidenza Manodopera

23/06/2020

Descrizione capitolo 

Importo capitolo comprensivo 

di oneri interni diretti per la 

sicurezza

Utili 

10%

Spese generali 

15%

%

 incidenza 

Materiali

Prezzo per incidenza

%

incidenza

Noli

Prezzo per incidenza

%

incidenza 

Trasporti

Prezzo per quantità

Incidenza 

percentuale 

della quantità 

di mano 

d'opera
PQ QU=PQ-PQ/1,10 QSG=(PQ-QU)-((PQ-QU)/1,15) M M*(PQ-QU-QSG-S) N N*(PQ-QU-QSG-S) T T*(PQ-QU-QSG-S) MOQ/PQMOQ

Capitolo

SPESE GENERALI ED UTILI MATERIALICOSTO DI COSTRUZIONE MANO D'OPERANOLI E TRASPORTI

Costo della mano d'opera 

IMPIANTO CITOFONICO/CHIAMATA 4.563,26€                               414,84€                 541,10€                                      40,00% 1.442,93€                  -€                                  3,00% 108,22€                     45,06%

IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA 28.598,26€                             2.599,84€              3.391,10€                                   70,00% 15.825,12€                -€                                  3,00% 678,22€                     21,34%

IMPIANTO TVCC 18.447,65€                             1.677,06€              2.187,47€                                   80,00% 11.666,50€                -€                                  3,00% 437,49€                     13,44%

IMPIANTO DI TERRA 1.606,58€                               146,05€                 190,50€                                      20,00% 254,00€                     -€                                  3,00% 38,10€                       60,87%

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 80.626,96€                             7.329,72€              9.560,51€                                   80,00% 50.989,38€                -€                                  3,00% 1.912,10€                  13,44%

ASSISTENZE MURARIE E OPERE EDILI 11.000,00€                             1.000,00€              1.304,35€                                   -€                           2,00% 173,91€                            5,00% 434,78€                     73,52%

5.143.860,99€                        467.623,73€          609.943,99€                               1.434.772,14€           691.964,59€                     461.185,84€              28,74%

OSE Oneri della Sicurezza indiretti 198.279,64€                           

OSE Oneri della Sicurezza COVID 4.273,46€                               

6.103,98€                         

5.346.414,09€                      COSTO COMPLESSIVO (C):

8.086,96€                         

10.835,24€                       

2.056,17€                         

1.478.370,69€                  

2.479,13€                         

977,92€                            
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