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CATEGORIE LAVORAZIONI LOTTO A LOTTO B
OPERE PRELIMINARI
Bonifica bellica € 3.010,50 | € -
totale opere preliminari| € 3.010,50 | € -
ASILO NIDO
Architettura € 1.060.927,82 | € -
Strutture € 449.225,04 | € -
impianti elettrici € 294.129,16 | € -
Impianti meccanici € 400.755,23 | € -
totale asilo nido | € 2.205.037,25 | € -
PARCHEGGIO E LOCALE COMMERCIALE
Architettura € 278.117,49 | € 282.668,02
Strutture € 1.716.179,15 | € 41.382,34
impianti elettrici € 127.310,47 | € -
Impianti meccanici € 42.539,83 | € -
totale parcheggio e locale commerciale | € 2.164.146,94 | € 324.050,36
SPAZI APERTI
Architettura € 157.556,65 | € 384.184,04
Strutture € 583.791,44 | € -
impianti elettrici € 30.318,21 | € 105.934,78
Impianti meccanici € - € 27.385,69
totale spazi aperti | € 771.666,30 | € 517.504,51
TOTALE LAVORI € 5.143.860,99 | € 841.554,87
ONERI PER LA SICUREZZA € 198.279,64 | € 18.345,36
ONERI PER LA SICUREZZA COVID € 4.273,46 | € -
TOTALE COMPLESSIVO € 5.346.414,09 | € 859.900,23
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