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Nota: iil Gruppo AcegasApsAmga provvederà alla segnalazione in loco, prima della consegna dei lavori, di tutte le reti esistenti in gestione qualora necessario (acqua, gas, fognatura, energia elettrica e illuminazione pubblica); in considerazione del fatto che le localizzazioni strumentali possono avere dei margini di tolleranza/errore, sia a livello planimetrico che altimetrico, è fatto comunque obbligo all'appaltatore, in fase di scavo, di adottare particolare attenzione, ogni necessaria precauzione e quant'altro si renda indispensabile al fine di non arrecare alcun tipo di danno diretto o indiretto alle reti tecnologiche presenti.
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