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Relazione tecnicolillustrativa per la fornitura e posa in opera di due ciclostazioni
aggiuntive di Bike Sharing e la manutenzione/gestione delle stesse
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- Relazione tecnicolillustrativa -
Art. | Premessa

Il comune di Trieste ha aderito, in qualita di leader partner, al progetto europeo CIVITAS
PORTIS (nell'ambito del programma HORIZON 2020) che intende definire, testare e valutare una
serie integrata di misure innovative di mobilita sostenibile che mirano a risolvere i problemi delle
citta portuali in Europa. L'ambizione del progetto & quella di dimostrare alle altre citta portuali
d'Europa (e non solo) come sviluppare ed implementare una visione di mobilita sostenibile in grado
di far crescere la coesione sociale e funzionale fra i centri citta ed i porti, spingendo la crescita
economica e migliorando l'attrattivita degli ambienti urbani.

Gli obiettivi puntuali del progetto sono:

[. 1l miglioramento delle modalita di governance per rafforzare la cooperazione fra
le citta ed i porti per la pianificazione ed implementazione di soluzioni di mobilita innovativa
e strutture integrate di utilizzo del territorio. In tal senso il coinvolgimento delle persone e
degli stakeholders sara un elemento cruciale nelle politiche di mobilita.

2. La creazione di ambienti urbani e portuali maggiormente sostenibili e sani,
attraverso la condivisione di modelli collettivi e partecipati, allocazioni maggiormente
efficienti degli spazi dedicati alle strade, e I'introduzione e miglioramento dei sistemi collettivi,
aumentando la consapevolezza sulle soluzioni alternative di mobilita.

3. La definizione di infrastrutture di trasporto e sistemi di mobilita maggiormente
integrati, che, a loro volta, siano in grado di attrarre residenti ed attivita economiche. Si
attueranno soluzioni di mobilita che incrementino I'accessibilita e la qualita della mobilita
attraverso regolamentazioni, gestioni intelligenti del traffico e l'utilizzo di veicoli e carburanti
alternativi.

4. Il miglioramento dell'efficienza del trasporto urbano delle merci, che ¢
particolarmente rilevante nelle nostre citta portuali, tutte nodi della rete europea TEN-T,
riducendo la loro incidenza dal punto di vista ambientale, con particolare riferimento alle
emissioni di CO, all'interno delle citta e nei collegamenti fra citta e porto.

Il progetto & strutturato in attivita verticali di carattere tecnico che riguardano la mobilita e
attivita orizzontali di sistema che interessano tematiche quali la comunicazione, la valutazione e il
processo di innovazione; pertanto le attivita di carattere tecnico non saranno fine a se stesse ma
andranno coordinate con quelle trasversali con I'obiettivo di diffondere le informazioni, monitorare
e valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e raggiungere i target di innovazione (tecnologica,
di processo, ecc.) fissati dal progetto.

Nell'ambito del progetto CIVITAS PORTIS, in particolare nella misura 2TRS| “Promoting soft
mobility”, € previsto, tra le altre attivita, che il Comune di Trieste ampli e migliori il sistema di Bike
Sharing attraverso l'installazione di due ulteriori ciclostazioni nelle aree del Porto Vecchio, allo scopo
di promuovere un modello di trasporto piu sostenibile e salutare, nonché migliorare l'accessibilita
alla suddetta area.

Art. 2 Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto:

« la fornitura e posa in opera di due ciclostazioni aggiuntive di Bike Sharing e la loro
gestione/manutenzione dall'avvio del servizio fino alla data del 02.02.2021 (data conclusiva di
gestione dell'attuale sistema di Bike Sharing),

- estensione dell'attuale servizio di contact center per ulteriori 9 mesi (dopo i 3 mesi compresi
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- Relazione tecnicolillustrativa -

nell'appalto iniziale) e quindi fino al 02.02.2021 per le 10 ciclostazioni esistenti.

Art. 3 Caratteristiche tecniche delle ciclostazioni e della
gestione/manutenzione

Le ciclostazioni aggiuntive dovranno avere le stesse caratteristiche tecniche di quelle gia
attualmente localizzate sul territorio e dovranno quindi integrarsi a pieno con l'attuale sistema
(vedasi capitolato speciale) e allegati grafici.

Le attivita di gestione e manutenzione delle suddette ciclostazioni dovranno essere le
medesime previste per le attuali 10 ciclostazioni (vedasi capitolato speciale).

Le attivita di contact center dovranno essere le medesime previste per l'attuale servizio di
bike sharing (vedasi capitolato speciale).
Art. 4 Localizzazione delle ciclostazioni

| siti in cui collocare le due nuove ciclostazioni sono stati individuati tenendo conto sia
dell'esistente sistema di Bike Sharing, che prevede attualmente 10 ciclostazioni, che dell'area del
Porto Vecchio attualmente in fase di sviluppo e riqualificazione.

In particolare si prevedono le seguenti postazioni all'interno dell'area del Porto Vecchio:

- presso il polo espositivo museale, nell'area antistante i magazzini 27 e 28 (ciclostazione
con 10 ciclostalli);

.+ presso la rotatoria di accesso ubicata in viale Miramare (ciclostazione con 10 ciclostalli).

La localizzazione esatta di ciascuna struttura potrebbe subire modeste variazioni a seconda

delle necessita ed esigenze funzionali che dovessero emergere in fase di installazione, fermo restando

che I'area individuata rimane invariata.

Per P’esatta collocazione delle ciclostazioni si vedano gli elaborati grafici.

Art. 5 Inserimento urbanistico e vincoli

Il progetto di localizzazione € stato trasmesso in data 11.09.2019 alla Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del FriuliVenezia Giulia per il rilascio dell’autorizzazione prevista
ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004. In data 25.09.2019 e stata acquisita I'autorizzazione
monumentale (nota prot. Gen. 193712).
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Art. 6 Calcolo della Spesa

Quantita Prezzo Prezzo Prezzo
.. e . Unitario unitario Totale IVA
Descrizione Unitario . .
Elemento | Mesi | Fornitura gestione mensile per esclusa
(mensile) ciclostazione
Totem - 2 9 | €4.15000 | €45833 € 16.550,00
ciclostazione
Cicloposteggio 20 9 € 1.550,00 € 23,33 € 35.200,00
Montaggio e 20 € 365,00 € 7.300,00
trasporto
Servizio di 10 9 € 95,00 € 8.550,00
contact center
TOTALE € 67.600,00
IMPORTO FORNITURA (IVA ESCLUSA) € 39.300,00
IMPORTO SERVIZIO DI GESTIONE (IVA € 21.000,00
ESCLUSA)
POSA IN OPERA (IVA ESCLUSA) € 7.300,00
IMPORTO TOTALE € 67.600,00

| prezzi unitari relativi alla fornitura e indicati in tabella sono i medesimi indicati in sede di offerta
economica della precedente gara d'appalto per la fornitura e posa in opera dell'attuale sistema di
Bike Sharing.

A seguito di indagini di mercato si ritiene congruo stimare come base d'asta un importo inferiore e
pari a 58.510,00 euro.

Quantita Prezzo Prezzo Prezzo
.. e, Unitario unitario Totale IVA
Descrizione Unitario . .
Elemento | Mesi | Fornitura gestione mensile per esclusa
(mensile) ciclostazione
Totem - 2 9 | €3950,00 € 180,00 € 11.140,00
ciclostazione
Cicloposteggio 20 9 € 1.500,00 € 16,00 € 32.880,00
Montaggio e 20 € 297,00 € 5.940,00
trasporto
Servizio di 10 9 € 95,00 € 8.550,00
contact center
TOTALE € 58.510,00
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IMPORTO FORNITURA (IVA ESCLUSA) € 37.900,00

IMPORTO SERVIZIO DI GESTIONE (IVA € 14.670,00
ESCLUSA)

POSA IN OPERA (IVA ESCLUSA) € 5.940,00

IMPORTO TOTALE € 58.510,00

Si specifica che il prezzo unitario relativo alla gestione delle due ciclostazioni aggiuntive
comprende anche il servizio di Contact Center.

La voce relativa all'estensione del servizio di Contact Center per ulteriori 9 mesi si riferisce
alle 10 ciclostazioni gia installate.

Art. 7 Quadro Economico

Descrizione Importo in euro
A) FORNITURE E SERVIZ|

Fornitura € 37.900,00
Servizi di gestione € 14.670,00
Posa in opera € 5.940,00
Sicurezza € 500,00
Totale € 59.010,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE

Bl) Iva suA) 22% € 12.982,20
Importo complessivo €71.992,20

Art. 8 Durata del contratto

Il presente appalto avra una durata fino al 02.02.2021 e in particolare:

« l'affidatario avra 45 (quarantacinque) giorni naturali, successivi e continuativi dalla firma
del contratto per la f.p.o. delle due ciclostazioni,

I'affidatario avra in carico la gestione/manutenzione delle due ciclostazioni a partire dalla messa
in servizio fino al 02.02.2021 (termine di gestione/manutenzione dell'attuale sistema di bike
sharing),

I'affidatario avra in carico il servizio di contact center a partire dal 03.05.2020 fino al 02.02.2021
(termine di gestione/manutenzione dell'attuale sistema di bike sharing).

Per tutta la durata dei lavori di fornitura e posa in opera del sistema di Bike Sharing I'lmpresa
dovra garantire I'accesso pedonale a tutti gli ingressi prospicienti le vie oggetto di intervento. | lavori
previsti nel progetto dovranno essere eseguiti in presenza di traffico veicolare e pedonale intenso, in
particolare dovra essere garantito il servizio di trasporto pubblico sia in termini di transito che di
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tempi di percorribilita all'interno dell’area di intervento. Inoltre, durante I'esecuzione dei lavori dovra
essere sempre garantita I'accessibilita agli edifici, agli esercizi commerciali, agli eventuali uffici pubblici
ed ai locali d’affari presenti in loco.
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