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Relazione tecnico/illustrativa per la fornitura e posa in opera di due ciclostazioni 
aggiuntive di Bike Sharing e la manutenzione/gestione delle stesse 
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Art. 1 Premessa 

 Il comune di Trieste ha aderito, in qualità di leader partner, al progetto europeo CIVITAS 
PORTIS (nell'ambito del programma HORIZON 2020) che intende definire, testare e valutare una 
serie integrata di misure innovative di mobilità sostenibile che mirano a risolvere i problemi delle 
città portuali in Europa. L'ambizione del progetto è quella di dimostrare alle altre città portuali 
d'Europa (e non solo) come sviluppare ed implementare una visione di mobilità sostenibile in grado 
di far crescere la coesione sociale e funzionale fra i centri città ed i porti, spingendo la crescita 
economica  e migliorando l'attrattività degli ambienti urbani. 

Gli obiettivi puntuali del progetto sono: 

1. Il miglioramento delle modalità di governance per rafforzare la cooperazione fra 
le città ed i porti per la pianificazione ed implementazione di soluzioni di mobilità innovativa  
e strutture integrate di utilizzo del territorio. In tal senso il coinvolgimento delle persone e 
degli stakeholders sarà un elemento cruciale nelle politiche di mobilità. 

2. La creazione di ambienti urbani e portuali maggiormente sostenibili  e sani, 
attraverso la condivisione di modelli collettivi e partecipati, allocazioni maggiormente 
efficienti degli spazi dedicati alle strade, e l'introduzione e miglioramento dei sistemi collettivi, 
aumentando la consapevolezza sulle soluzioni alternative di mobilità. 

3. La definizione di infrastrutture di trasporto e sistemi di mobilità maggiormente 
integrati, che, a loro volta, siano in grado di attrarre residenti ed attività economiche. Si 
attueranno soluzioni di mobilità che incrementino l'accessibilità e la qualità della mobilità 
attraverso regolamentazioni, gestioni intelligenti del traffico e l'utilizzo di veicoli e carburanti 
alternativi. 

4. Il miglioramento dell'efficienza del trasporto urbano delle merci, che è 
particolarmente rilevante nelle nostre città portuali, tutte nodi della rete europea TEN-T, 
riducendo la loro incidenza dal punto di vista ambientale, con particolare riferimento alle  
emissioni di CO2 all'interno delle città e nei collegamenti fra città e porto. 

 Il progetto è strutturato in attività verticali di carattere tecnico che riguardano la mobilità e 
attività orizzontali di sistema che interessano tematiche quali la comunicazione, la valutazione e il 
processo di innovazione; pertanto le attività di carattere tecnico non saranno fine a se stesse ma 
andranno coordinate con quelle trasversali con l'obiettivo di diffondere le informazioni, monitorare 
e valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e raggiungere i target di innovazione (tecnologica, 
di processo, ecc.) fissati dal progetto. 

 Nell'ambito del progetto CIVITAS PORTIS, in particolare nella misura 2TRS1 “Promoting soft 
mobility”, è previsto, tra le altre attività, che il Comune di Trieste ampli e migliori il sistema di Bike 
Sharing attraverso l'installazione di due ulteriori ciclostazioni nelle aree del Porto Vecchio, allo scopo 
di promuovere un modello di trasporto più sostenibile e salutare, nonché migliorare l'accessibilità 
alla suddetta area. 

Art. 2 Oggetto dell'appalto 

 Il presente appalto ha per oggetto: 

• la fornitura e posa in opera di due ciclostazioni aggiuntive di Bike Sharing e la loro 
gestione/manutenzione dall'avvio del servizio fino alla data del 02.02.2021 (data conclusiva di 
gestione dell'attuale sistema di Bike Sharing), 

• estensione dell'attuale servizio di contact center per ulteriori 9 mesi (dopo i 3 mesi compresi 
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nell'appalto iniziale) e quindi fino al 02.02.2021 per le 10 ciclostazioni esistenti. 

Art. 3 Caratteristiche tecniche delle ciclostazioni e della 
gestione/manutenzione 

 Le ciclostazioni aggiuntive dovranno avere le stesse caratteristiche tecniche di quelle già 
attualmente localizzate sul territorio e dovranno quindi integrarsi a pieno con l'attuale sistema 
(vedasi capitolato speciale) e allegati grafici. 

 Le attività di gestione e manutenzione delle suddette ciclostazioni dovranno essere le 
medesime previste per le attuali 10 ciclostazioni (vedasi capitolato speciale). 

 Le attività di contact center dovranno essere le medesime previste per l'attuale servizio di 
bike sharing (vedasi capitolato speciale). 

Art. 4 Localizzazione delle ciclostazioni 

 I siti in cui collocare le due nuove ciclostazioni sono stati individuati tenendo conto sia 
dell'esistente sistema di Bike Sharing, che prevede attualmente 10 ciclostazioni, che dell'area del 
Porto Vecchio attualmente in fase di sviluppo e riqualificazione. 

 In particolare si prevedono le seguenti postazioni all'interno dell'area del Porto Vecchio: 

• presso il polo espositivo museale, nell'area antistante i magazzini 27 e 28 (ciclostazione 
con 10 ciclostalli); 

• presso la rotatoria di accesso ubicata in viale Miramare (ciclostazione con 10 ciclostalli). 

 La localizzazione esatta di ciascuna struttura potrebbe subire modeste variazioni a seconda 

delle necessità ed esigenze funzionali che dovessero emergere in fase di installazione, fermo restando 

che l’area individuata rimane invariata. 

 Per l’esatta collocazione delle ciclostazioni si vedano gli elaborati grafici. 

Art. 5 Inserimento urbanistico e vincoli 

 Il progetto di localizzazione è stato trasmesso in data 11.09.2019 alla Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia per il rilascio dell’autorizzazione prevista 
ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004. In data 25.09.2019 è stata acquisita l’autorizzazione 
monumentale (nota prot. Gen. 193712). 
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Art. 6 Calcolo della Spesa 

Descrizione 

Quantità Prezzo 
Unitario 
Fornitura 

Prezzo 
Unitario 
gestione 
(mensile) 

Prezzo 
unitario 

mensile per 
ciclostazione 

Totale IVA 
esclusa Elemento Mesi 

Totem - 
ciclostazione 

2 9 € 4.150,00 € 458,33  € 16.550,00 

Cicloposteggio 20 9 € 1.550,00 € 23,33  € 35.200,00 

Montaggio e 
trasporto 20  € 365,00   € 7.300,00 

Servizio di 
contact center 10 9   € 95,00 € 8.550,00 

 TOTALE  € 67.600,00 

 

 

 

IMPORTO FORNITURA (IVA ESCLUSA) € 39.300,00 

IMPORTO SERVIZIO DI GESTIONE (IVA 
ESCLUSA) 

€ 21.000,00 

POSA IN OPERA (IVA ESCLUSA) € 7.300,00 

IMPORTO TOTALE € 67.600,00 

 

I prezzi unitari relativi alla fornitura e indicati in tabella sono i medesimi indicati in sede di offerta 
economica della precedente gara d'appalto per la fornitura e posa in opera dell'attuale sistema di 
Bike Sharing. 

A seguito di indagini di mercato si ritiene congruo stimare come base d'asta un importo inferiore e 
pari a 58.510,00 euro. 

 

Descrizione 

Quantità Prezzo 
Unitario 
Fornitura 

Prezzo 
Unitario 
gestione 
(mensile) 

Prezzo 
unitario 

mensile per 
ciclostazione 

Totale IVA 
esclusa Elemento Mesi 

Totem - 
ciclostazione 2 9 € 3.950,00 € 180,00  € 11.140,00 

Cicloposteggio 20 9 € 1.500,00 € 16,00  € 32.880,00 

Montaggio e 
trasporto 

20  € 297,00   € 5.940,00 

Servizio di 
contact center 

10 9   € 95,00 € 8.550,00 

TOTALE  € 58.510,00 
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IMPORTO FORNITURA (IVA ESCLUSA) € 37.900,00 

IMPORTO SERVIZIO DI GESTIONE (IVA 
ESCLUSA) 

€ 14.670,00 

POSA IN OPERA (IVA ESCLUSA) € 5.940,00 

IMPORTO TOTALE € 58.510,00 

 

 Si specifica che il prezzo unitario relativo alla gestione delle due ciclostazioni aggiuntive 
comprende anche il servizio di Contact Center. 

 La voce relativa all'estensione del servizio di Contact Center per ulteriori 9 mesi si riferisce 
alle 10 ciclostazioni già installate. 

 

Art. 7 Quadro Economico 

Descrizione Importo in euro 

A) FORNITURE E SERVIZI  

Fornitura € 37.900,00 

Servizi di gestione € 14.670,00 

Posa in opera € 5.940,00 

Sicurezza € 500,00 

Totale € 59.010,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

B1) Iva su A) 22% € 12.982,20 

Importo complessivo € 71.992,20 

 

Art. 8 Durata del contratto 
 Il presente appalto avrà una durata fino al 02.02.2021 e in particolare: 

• l'affidatario avrà 45 (quarantacinque) giorni naturali, successivi e continuativi dalla firma 
del contratto per la f.p.o. delle due ciclostazioni, 

• l'affidatario avrà in carico la gestione/manutenzione delle due ciclostazioni a partire dalla messa 
in servizio fino al 02.02.2021 (termine di gestione/manutenzione dell'attuale sistema di bike 
sharing), 

• l'affidatario avrà in carico il servizio di contact center a partire dal 03.05.2020 fino al 02.02.2021 
(termine di gestione/manutenzione dell'attuale sistema di bike sharing). 

 Per tutta la durata dei lavori di fornitura e posa in opera del sistema di Bike Sharing l’Impresa 
dovrà garantire l’accesso pedonale a tutti gli ingressi prospicienti le vie oggetto di intervento. I lavori 
previsti nel progetto dovranno essere eseguiti in presenza di traffico veicolare e pedonale intenso, in 
particolare dovrà essere garantito il servizio di trasporto pubblico sia in termini di transito che di 
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tempi di percorribilità all’interno dell’area di intervento. Inoltre, durante l’esecuzione dei lavori dovrà 
essere sempre garantita l’accessibilità agli edifici, agli esercizi commerciali, agli eventuali uffici pubblici 
ed ai locali d’affari presenti in loco. 
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