o

COMUNE DI TRIESTE

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI,
FINANZA DI PROGETTO
E PARTENARIATI

Servizio Edilizia Pubblica

Oggetto: Codice opera n. 16064
Legge Regionale 80/2014
Recupero alloggi di edilizia residenziale pubblica

Progettista: | dott. ing. Nicola Milagi;%/\/“
Coordinatore per la sicurezza: arch. Sergio Vesselli‘ - E
Tecnico redattore calcoli energetici: arch. Sergio Vesselli % %:
Tecnico redattore schemi impianti elettrici: arch. Sergio Vesselli é %

A
Collaboratori tecnici: |

Tecnico per la parte edile: geom. Lorenzo Bosch-iﬁ )QJ]

Tecnico per la parte imp. idro-termo-sanitaria e gas: per. Ind. FEiLbTO Zangl

)
=
\

Responsabile Unico del Procedimento: dott. arch. Lucia IAMMARIN®

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Trieste, li 07 agosto 2019 M
Ver.19.01




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/11/2019

ARTI’\::.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
strada di Fiume n. 48 - int. 3
opere edili
A.01 MANO D'OPERA
289 OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)
A.01.030
economie per allontanamento alle pubbliche discariche di arredi e masserizie 32,000
abbandonate nell'alloggio (8,00+8,00)*2
Totale ora 32,000 37,51 1.200,32
B.02.005 NOLEGGIO DI AUTOCARRO
290 Noleggio autocarro portata utile g.li 15 (carretta da mc. 1)
B.02.005.05
per allontanamento alle pubbliche discariche di arredi e masserizie 16,000
abbandonate nell'alloggio 8,00+8,00
Totale ora 16,000 48,07 769,12
B.02.030 NOLO AUTOBOTTE SPURGANTE
291 Nolo autobotte espurgo
B.02.030.05
1,00 1,00
Totale | intervento 1,00 860,20 860,20
E.01.040 DEMOLIZIONE DI MURATURE
292 Demolizione di tramezze in forato da cm. 8-12
E.01.040.10
demolizione parziale tramezzo tra soggiorno e angolo cottura 1,70*3,00 5,10
Totale m2 5,10 20,30 103,53
E.01.240 DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO LAPIDEO O PIASTRELLE
293 Demolizione di rivestimento lapideo o piastrelle - per interventi oltre i mq.
E.01.240.10 2,00 e fino a mqg. 30,00
angolo cottura (0,50+1,10+1,75+1,10)*1,80 8,01
doccia - we ((0,20+2,75+0,95+1,85)*1,80)+((0,90*1,80)*3) 15,21
Totale m2 23,22 19,62 455,58
E.01.260 ESAME DI INTONACI AMMALORATI
294 Esame di intonaci ammalorati
E.01.260.05
stanza (((4,00+3,70)*2)*3,00)+(4,00*3,70) 61,00
soggiorno ((3,30+4,00+2,75)*3,00)+(3,30*4,00) 43,35
angolo cottura ((0,50+1,10+1,75+1,10)*3,00)+(1,25*1,75) 15,54
ingresso (((2,15+1,20)*2)*3,00)+(2,15*1,20) 22,68
doccia - we ((2,75+0,95+1,85)*3,00)+((0,90*3,00)*3) 24,75
Totale m2 167,32 2,99 500,29
E.01.290 DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE VARIA
295 Demolizione di pavimentazione varia - compresa demolizione di sottofondo -
E.01.290.25 per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a mq. 30.00
soggiorno 4,00*3,30 13,20
angolo cottura 1,10*1,75 1,93
ingresso 1,20*2,15 2,58
doccia - wc 2,75*%0,95 2,61
Totale m2 20,32 24,13 490,32
E.01.300 DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE IN LEGNO
296 Demolizione di pavimentazione in legno - compresa demolizione di
E.01.300.25 sottofondo - per interventi oltre i mg. 2,00 e fino a mq. 30.00
stanza 4,00*3,70 14,80
Totale m2 14,80 15,69 232,21
E.02.015 APERTURA/MODIFICA FORO ARCHITETTONICO SU PARETI DIVISORIE IN
LATERIZIO
297 Apertura/modifica foro su divisori in mattoni forati - spessori fino a cm. 15 -
A RIPORTARE 4.304,77
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/11/2019

ARTI’\::.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 4.304,77
E.02.015.05 dim. foro fino a mqg. 3,00 - al grezzo
modifica fori per installazione nuove porte interne 3,00 3,00
Totale cad. 3,00 625,65 1.876,95
E.02.040 APERTURA E CHIUSURA DI TRACCE PER POSA IMPIANTI- INTERVENTI
LOCALIZZATI
298 Apertura e chiusura tracce - in tramezzi di laterizio sezione fino a cmq. 200
E.02.040.05
per realizzazione impianti 100 100,000
Totale ml. 100,000 12,22 1.222,00
E.02.060 APERTURA DI FORO SU SOLAIO IN CLS, LATEROCEMENTO, LEGNO
299 Apertura di foro su solaio in cls o laterocemento
E.02.060.05
nuovo innesto colonna scarico bagno 1,00 1,00
Totale cad. 1,00 118,04 118,04
E.03.060 RIMOZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI
300 Rimozione di serramenti interni - per superfici fino a mq. 2,00
E.03.060.15
n. 3 porte interne + box doccia 4,00 4,00
Totale cad. 4,00 43,58 174,32
E.04.05 ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - IN LASTRE - TETTOIE
301 Smaltimento amianto - tettoie - Stesura e approvazione del piano di lavoro
E.04.05.10 ai sensi di legge - per ogni singolo cantiere
per analogia - bonifica pavimento in vinil-amianto 1,00 1,000
Totale a corpo 1,000 363,69 363,69
302 Smaltimento amianto - tettoie - Intervento di inertizzazione, smontaggio,
E.04.05.15 raccolta, insaccamento e carico del materiale di risulta
per analogia - bonifica pavimento in vinil-amianto
soggiorno 4,00*3,30 13,20
angolo cottura 1,10*1,75 1,93
ingresso 1,20*2,15 2,58
bagno 2,75*0,95 2,61
Totale m2 20,32 38,19 776,02
303 Smaltimento amianto - tettoie - Trasporto e scarico del materiale di risulta -
E.04.05.20 fino a 2000 kg di materiale complessivamente smaltito
per analogia - bonifica pavimento in vinil-amianto 150,0 150,000
Totale kg. 150,000 0,51 76,50
E.04.15 ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - TUBAZIONI
304 Smaltimento amianto - tubazioni - Stesura e approvazione del piano di
E.04.15.10 lavoro ai sensi di legge - per ogni singolo cantiere
per modifica raccordo aspirazione cappa in cemento amianto 1,00 1,000
Totale a corpo 1,000 363,69 363,69
305 Smaltimento amianto - tubazioni - Intervento di inertizzazione, smontaggio,
E.04.15.15 raccolta, insaccamento e carico del materiale di risulta
per modifica raccordo aspirazione cappa in cemento amianto 1,00 1,000
Totale ml. 1,000 45,83 45,83
306 Smaltimento amianto - tubazioni - Trasporto e scarico del materiale di
E.04.15.20 risulta - fino a 2000 kg di materiale complessivamente smaltito
per modifica raccordo aspirazione cappa in cemento amianto 10,00 10,000
Totale kg. 10,000 0,58 5,80
E.04.20 ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - CAPPE DA CUCINA IN ETERNIT
307 Smaltimento amianto - cappe da cucina in Eternit
E.04.20.05
1,00 1,00
Totale cad. 1,00 756,76 756,76
A RIPORTARE 6.698,77
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/11/2019

ARTI’\::.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 6.698,77
F.02.060 ANCORAGGI
308 Ancoraggi
F.02.060.05
ancoraggio sulla muratura esistente per il prolungamento parete angolo 5,00
cottura h= 2,20 m 5,00
Totale p.zz0 5,00 32,63 163,15
F.07.070 PARETI IN MATTONI FORATI
309 Parete in mattoni forati spessore cm.12
F.07.070.10
prolungamento parete angolo cottura h= 2,20 m (0,70+0,60)*2,20 2,86
Totale m?2 2,86 35,68 102,04
F.07.090 RINZEPPATURA DI FESSURAZIONI DI MURATURE
310 Rinzeppatura di fessurazioni di murature
F.07.090.05
rinzeppatura parete e soffitto a seguito demolizione parziale tramezzo tra
soggiorno e angolo cottura
parete 3,00 3,000
soffitto 1,70 1,700
Totale ml. 4,700 18,10 85,07
F.10.145 ISOLAMENTO TERMICO - PANNELLI IN SCHIUMA POLYISO
311 Pannelli in schiuma polyiso - spessore mm. 20
F.10.145.05
contorno imbotte finestra ((2,60+1,30+2,60)*0,35)*2 4,55
Totale m?2 4,55 48,94 222,68
312 Pannelli in schiuma polyiso - spessore mm. 60 accoppiato con lastra in
F.10.145.15 cartongesso mm. 13
stanza ((4,00+3,70)*3,00)-(1,30*1,75) 20,83
soggiorno (2,75*3,00)-(1,30*1,75) 5,98
angolo cottura (1,90*3,00)-(0,55*1,40) 4,93
Totale m?2 31,74 65,38 2.075,16
313 Pannelli in schiuma polyiso - controsoffitto spessore mm. 60 accoppiato con
F.10.145.20 lastra in cartongesso mm. 13
stanza (4,00%*3,70) 14,80
soggiorno (3,30%2,15)+(2,60*1,80) 11,78
angolo cottura (1,80*1,75) 3,15
ingresso (2,15*%1,20) 2,58
Totale m2 32,31 74,78 2.416,14
314 Panneli in schiuma polyiso - spessore mm. 60 accoppiato con idrolastra
F.10.145.25 mm. 13
doccia - we (0,95*3,00)-(0,55*1,40) 2,08
Totale m2 2,08 68,02 141,48
315 Panneli in schiuma polyiso - controsoffitto spessore mm. 60 accoppiato con
F.10.145.30 idrolastra mm. 13
doccia - wc (2,75*0,95)+(0,90*0,90) 3,42
Totale m?2 3,42 77,42 264,78
F.14.010 RIFACIMENTO DI INTONACO LESIONATO
316 Rifacimento di intonaci lesionati
F.14.010.05
angolo cottura (0,50+1,10+1,75+1,10)*1,80 8,01
doccia - we ((0,20+2,75+0,95+1,85)*1,80)+((0,90*1,80)*3) 15,21
Totale m?2 23,22 39,00 905,58
F.14.040 SPRIZZATURA IN MALTA DI SABBIA E CEMENTO
317 Sprizzatura in malta di sabbia e cemento - per superfici fino a mqg. 4,00
F.14.040.15
A RIPORTARE 14.618,11
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/11/2019

ARTI’\:I.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 14.618,11
prolungamento parete angolo cottura h= 2,20 m 1+1 2,00
Totale prest.ni 2,00 26,68 53,36
F.14.050 RINZAFFO IN MALTA BASTARDA
318 Rinzaffo in malta bastarda - per superfici fino a mq. 4,00
F.14.050.15
prolungamento parete angolo cottura h= 2,20 m 1+1 2,00
Totale prest.ni 2,00 71,52 143,04
F.14.080 STABILITURA A FINO CON MALTA DI CALCE
319 Stabilitura a fino con malta di calce - per superfici fino a mqg. 4,00
F.14.080.15
prolungamento parete angolo cottura h= 2,20 m ((0,60+0,60)*2,20)*2 5,28
Totale m2 5,28 39,58 208,98
F.15.010 CAPPA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
320 Cappa in conglomerato cementizio spessore cm.4
F.15.010.05
soggiorno 4,00*3,30 13,20
angolo cottura 1,10*1,75 1,93
ingresso 1,20*2,15 2,58
doccia - wc 2,75*%0,95 2,61
stanza 4,00*3,70 14,80
Totale m2 35,12 16,00 561,92
F.15.350 PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE DI CERAMICA
321 Piastrelle di ceramica
F.15.350.05
soggiorno 4,00*3,30 13,20
angolo cottura 1,10*1,75 1,93
ingresso 1,20*2,15 2,58
doccia - wc 2,75*%0,95 2,61
Totale m2 20,32 43,90 892,05
F.15.500 PAVIMENTO MULTISTRATO LAMINATO
322 Pavimento multistrato laminato
F.15.500.05
stanza 4,00*3,70 14,80
Totale m2 14,80 33,60 497,28
F.15.510 BATTISCOPA IN LEGNO LUCIDATO
323 Battiscopa altezza cm.7
F.15.510.05
stanza ((4,00+3,70)*2) 15,400
soggiorno (0,70+0,70+2,15+3,30+4,00+2,60) 13,450
ingresso ((2,15+1,20)*2) 6,700
Totale ml. 35,550 7,25 257,74
F.16.510 ANGOLARE PARASPIGOLO
324 Angolare sez.30x30 fissato con zanche o viti
F.16.510.05
prolungamento parete angolo cottura h= 2,20 m 2,20+2,20 4,400
Totale ml. 4,400 15,00 66,00
F.16.530 RIVESTIMENTO MURALE PIASTRELLE DI GRES SMALTATO
325 Rivestimento in piastrelle di gres smaltato
F.16.530.05
angolo cottura (0,60+1,80+1,75+1,95)*1,80 10,98
bagno ((0,20+2,75+0,95+1,85)*1,80)+((0,90*2,40)*3) 16,83
Totale m2 27,81 51,65 1.436,39
L.01.015 ASPORTO PITTURE, TINTE O CARTA DA PARATI
326 Asporto pitture, tinte o carta da parati
L.01.015.05
A RIPORTARE 25.545,27

-4 -




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/11/2019

ARTI’\:I.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 25.545,27
stanza (((4,00+3,70)*2)*3,00) 46,20
soggiorno ((2,75+3,30+4,00+3,30)*3,00) 40,05
ingresso (((2,15+1,20)*2)*3,00) 20,10
Totale m?2 106,35 6,66 708,29
L.01.030 ANTIBATTERICO ECOLOGICO FUNGHICIDA
327 Antibatterico ecologico funghicida
L.01.030.05
stanza (((4,00+3,70)*2)*3,00)+(4,00*3,70) 61,00
soggiorno ((0,70+0,70+2,15+3,30+4,00+2,60)*3,00)+((3,30*%2,15)+ 52,13
(2,60*1,80))
angolo cottura ((0,60+1,80+1,75+1,80)*1,20)+(1,80*1,75) 10,29
ingresso (((2,15+1,20)*2)*3,00)+(2,15*1,20) 22,68
doccia - we ((1,90+0,90+0,90+1,85+0,95+2,75)*1,20)+(2,75*0,95)+ 14,52
(0,90%*0,90)
Totale m?2 160,62 5,70 915,53
L.01.040 RASATURA DI INTONACI
328 Rasatura di intonaci - con prodotti a base sintetica
L.01.040.10
stanza (((4,00+3,70)*2)*3,00)+(4,00*3,70) 61,00
soggiorno ((0,70+0,70+2,15+3,30+4,00+2,60)*3,00)+((3,30*%2,15)+ 52,13
(2,60%*1,80))
angolo cottura ((0,60+1,80+1,75+1,80)*1,20)+(1,80*1,75) 10,29
ingresso (((2,15+1,20)*2)*3,00)+(2,15*1,20) 22,68
doccia - we ((1,90+0,90+0,90+1,85+0,95+2,75)*1,20)+(2,75*0,95)+ 14,52
(0,90%*0,90)
Totale m?2 160,62 15,46 2.483,19
L.01.100 TINTEGGIATURA CON PITTURA LAVABILE
329 Tinteggiatura con pittura lavabile - stesa a pennello e/o a rullo
L.01.100.05
stanza (((4,00+3,70)*2)*3,00)+(4,00*3,70) 61,00
soggiorno ((0,70+0,70+2,15+3,30+4,00+2,60)*3,00)+((3,30*%2,15)+ 52,13
(2,60*1,80))
angolo cottura ((0,60+1,80+1,75+1,80)*1,20)+(1,80*1,75) 10,29
ingresso (((2,15+1,20)*2)*3,00)+(2,15*1,20) 22,68
doccia - we ((1,90+0,90+0,90+1,85+0,95+2,75)*1,20)+(2,75*0,95)+ 14,52
(0,90%*0,90)
Totale m?2 160,62 8,03 1.289,78
M.01.030 REVISIONE ORDINARIA DI SERRAMENTI IN LEGNO
330 Revisione ordinaria di portoncini in legno d'ingresso interni, ad una o piu
M.01.030.25 ante con o senza rimozione delle stesse.
portoncino ingresso 0,80*2,10 1,68
Totale m?2 1,68 49,05 82,40
M.01.140 SERRAMENTI DI PORTE INTERNE IN LEGNO
331 Serramenti di porte interne in legno - vetrate
M.01.140.10
stanza 0,80*2,10 1,68
soggiorno 0,80*2,10 1,68
doccia - wc 0,70*%2,10 1,47
Totale m?2 4,83 439,00 2.120,37
M.02.510 REVISIONE ORDINARIA DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO
332 Revisione ordinaria di serramenti di alluminio senza rimozione degli stessi
M.02.510.05
finestre stanza e soggiorno (1,10*1,60)*2 3,52
finestre angolo cottura e doccia - wc (0,55*1,40)*2 1,54
Totale m?2 5,06 42,35 214,29
P.04.005 INTERVENTO DI VIDEOISPEZIONE DI FOGNATURA
A RIPORTARE 32.573,83
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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ARTI'\:I.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 32.573,83
333 Intervento di video ispezione di tratti di rete fognaria con restituzione di
P.04.005.05 video su supporto informatico
1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 980,00 980,00
R.01.030.10 DEMOLIZIONE SANITARI
334 lavabo, orinatoio sospeso, bidet, acquaio,
R.01.030.10.a
lavabo bagno 1,00 1,00
acquaio cucina 1,00 1,00
Totale cad. 2,00 28,40 56,80
335 vaso completo di cassetta, lavelli
R.01.030.10.b
vaso bagno 1,00 1,00
Totale cad. 1,00 34,09 34,09
336 vasi alla turca incassati, piatto doccia
R.01.030.10.d
piatto doccia 1,00 1,00
Totale cad. 1,00 85,22 85,22
337 VASO A SEDILE IN VETRO-CHINA CON CASSETTA A ZAINO
R.02.070.25
1,00 1,00
Totale 1,00 0,00 0,00
R.02.070.35 BIDET IN VETRO-CHINA
338 56 x 35 x 38 cm
R.02.070.35.a
1,00 1,00
Totale cad. 1,00 298,25 298,25
R.02.070.36 LAVABO IN VETRO-CHINA CON COLONNA
339 72 x57 x 21 cm
R.02.070.36.d
1,00 1,00
Totale cad. 1,00 229,34 229,34
340 LAVABO MONOFORO IN ACCIAIO INOX
R.02.070.45
1,00 1,00
Totale cad. 1,00 329,51 329,51
R.02.070.75 PIATTO DOCCIA
341 80 x 80 cm
R.02.070.75.c
1,00 1,00
Totale cad. 1,00 200,65 200,65
Totale opere edili Euro 30.911,72
opere elettriche
Q.02.020.06 TUBAZIONE FLESSIBILE PVC
342 Tubo fless. PVC diam 20 mm
Q.02.020.06.b
22 22,00
Totale m 22,00 2,73 60,06
343 Tubo fless. PVC diam 25 mm
Q.02.020.06.c
46 46,00
A RIPORTARE 35.323,59
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ARTI'\::.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 35.323,59
Totale m 46,00 2,97 136,62
Q.03.030.06 CAVO UNIPOLARE ISOLATO TIPO FS17 (ex NO7V-K) 450/750 V
344 cavo unipolare tipo FS17 (ex NO7V-K) 450/750 V 1,5 mmq
Q.03.030.06.a
66 66,00
Totale m 66,00 0,96 63,36
345 cavo unipolare tipo FS17 (ex NO7V-K) 450/750 V 2,5 mmq
Q.03.030.06.b
66 66,00
Totale m 66,00 1,06 69,96
Q.03.080.05 CAVO PER IMPIANTI TELEFONICI E CITOFONICI PER INTERNI
346 1 coppia +T
Q.03.080.05.b
10 10,00
Totale m 10,00 0,87 8,70
Q.04.010.06 PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIA
347 Punto sottotraccia - interruttore luminoso
Q.04.010.06.a
3 3,00
Totale cad. 3,00 44,28 132,84
348 Punto sottotraccia - deviatore luminoso
Q.04.010.06.b
4 4,00
Totale cad. 4,00 48,35 193,40
349 Punto sottotraccia - pulsante luminoso
Q.04.010.06.c
3 3,00
Totale cad. 3,00 44,83 134,49
350 Punto sottotraccia - derivato, o con comando da quadro
Q.04.010.06.e
1 1,00
Totale cad. 1,00 25,54 25,54
Q.04.020.06 PUNTO PRESA BIPOLARE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIA
351 Punto sottotraccia - presa UNEL P30 10/16A 2P+T alveoli protetti (con terra
Q.04.020.06.i laterale e centrale)
18 18,00
Totale cad. 18,00 50,03 900,54
352 Punto sottotraccia - allacciamento diretto 2P+T 16A
Q.04.020.06.n
2 2,00
Totale cad. 2,00 30,88 61,76
Q.04.081.25 FRUTTO MODULARE DA ACCOPPIARE A FRUTTO ESISTENTE
353 Frutto presa 10/16A 2P+T bipasso
Q.04.081.25.b
7 7,00
Totale cad. 7,00 5,49 38,43
354 Interruttore bipolare 16A
Q.04.081.25.d
5 5,00
Totale cad. 5,00 8,95 44,75
Q.05.05.10 CENTRALINI DA INCASSO PER RESIDENZIALE
355 Centralino residenziale da incasso IP40 - 24 moduli DIN
Q.05.05.10.b
A RIPORTARE 37.464,47
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RIPORTO 37.464,47
1 1,00
Totale cad. 1,00 57,68 57,68
Q.05.021.50 SEZIONATORI SOTTOCARICO MODULARI ACCESSORIABILI
356 sezionatore accessoriabile 2- 4 Poli 32A
Q.05.021.50.a
1 1,00
Totale cad. 1,00 83,00 83,00
Q.05.021.53 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI MODULARI 4,5 kA
357 magnetot. 1 Polo+N curva C 10A - 16A - 20A - 25A - 32A - Icn 4,5kA
Q.05.021.53.a
4 4,00
Totale cad. 4,00 39,25 157,00
Q.05.021.57 BLOCCHI DIFFERENZIALI MODULARI ASSOCIABILI - BIPOLARI
358 mod.diff. tipo A 2 Poli 32A 30mA o 300mA o 500mA - 2Mod
Q.05.021.57.b
4 4,00
Totale cad. 4,00 130,45 521,80
Q.05.021.66 SCARICATORI SOVRATENSIONI MODULARI CLASSE II
359 scaricatore sovratensione Limitatore tipo 2 - 20kA (nominale, onda 8/20
Q.05.021.66.h msec) - liv. prot. <0,8kV - unipolate + neutro - OBO V20-C 1+NPE-150 o
equiv.
1 1,00
Totale cad. 1,00 141,64 141,64
Q.06.240.13 COMPLESSO AUTONOMO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
( PREDISPOSTO PER COLLEGAMENTO AD UN SISTEMA CENTRALIZZATO DI
CONTROLLO) 2-3h AUTONOMIA
360 Complesso autonomo - flusso medio 120 Lm, 8 W, SE, 3h, NiCd, 12h, IP65,
Q.06.240.13.a Telecontr.tipo Exiway One HF Dardo Schneider El. 34310 o equiv.
1 1,00
Totale cad. 1,00 216,20 216,20
361 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE SUPPLEMENTARE
Q.07.030.06
1 1,00
Totale cad. 1,00 30,54 30,54
362 COLLETTORE PRINCIPALE DI TERRA
Q.07.030.07
1 1,00
Totale cad. 1,00 98,72 98,72
Q.08.004.06 PUNTO PRESA TELEFONICO TRADIZIONALE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE
SOTTOTRACCIA
363 Punto singolo telefonico RJ12 - compreso linea in cavo 2 coppie + T
Q.08.004.06.a
2 2,00
Totale cad. 2,00 65,00 130,00
Q.09.005.11 PUNTO PRESA TV
364 Punto sottotraccia - presa coassiale TV, IEC 169/2 passante o terminale
Q.09.005.11.a
2 2,00
Totale cad. 2,00 70,10 140,20
Q.09.020.15 CAVO COASSIALE RG59
365 Coassiale RG59 da interni, LSZH, colore blu
Q.09.020.15.a
12 12,00
Totale m 12,00 1,57 18,84
Totale opere elettriche Euro 3.466,07
A RIPORTARE 39.557,29
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/11/2019

ARTI'\:I.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 39.557,29
opere idro-termo-sanitarie
A.01 MANO D'OPERA
366 OPERAIO COMUNE (PRIMO LIVELLO)
A.01.010
Assistenze per impianti idrotermosanitari 8 8,000
Verifica canna fumaria per boiler a gas 8 8,000
Totale ora 16,000 31,50 504,00
367 OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)
A.01.030
Assistenze per impianti idrotermosanitari 8 8,000
Verifica canna fumaria per boiler a gas 8 8,000
Totale ora 16,000 37,51 600,16
R.01.010.05 DEMOLIZIONE TUBAZIONI
368 sino a 1000 mt di sviluppo
R.01.010.05.a
100 100,00
Totale m 100,00 1,60 160,00
369 DEMOLIZIONE TUBAZIONI DI SCARICO
R.01.010.15
15 15,00
Totale m 15,00 1,71 25,65
370 DEMOLIZIONE RUBINETTERIA
R.01.020.05
15 15,000
Totale kg 15,000 0,23 3,45
R.01.060.15 RIMOZIONE DI RADIATORE
371 Rimozione e smaltimento di radiatore - generico
R.01.060.15.a
4 4,00
Totale cad. 4,00 30,00 120,00
R.01.070.05 DEMOLIZIONE CALDAIE
372 in acciaio inutilizzabili
R.01.070.05.a
80 80,000
Totale kg 80,000 0,68 54,40
R.02.010.40 TUBAZIONE MULTISTRATO
373 Tubazione multistrato - DN 20 - spessore 3,0 mm
R.02.010.40.b
15 15,00
Totale m 15,00 18,90 283,50
374 Tubazione multistrato - DN 25 - spessore 3,0 mm
R.02.010.40.c
20 20,00
Totale m 20,00 21,20 424,00
R.02.020.10 TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' TIPO "GEBERIT"
375 Tubazione di polietilene ad alta densita tipo Geberit o similare - diametro.
R.02.020.10.b 40 mm
15 15,00
Totale m 15,00 11,55 173,25
376 Tubazione di polietilene ad alta densita tipo Geberit o similare - diametro.
R.02.020.10.e 90 mm
1 1,00
A RIPORTARE 40.960,97
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/11/2019

ARTI'\:I.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 40.960,97
Totale m 1,00 19,46 19,46
377 Tubazione di polietilene ad alta densita tipo Geberit o similare - diametro.
R.02.020.10.f 110 mm
1 1,00
Totale m 1,00 23,29 23,29
R.02.030.10 VALVOLA A SFERA PN 10
378 1/2" (DN 15)
R.02.030.10.b
4 4,00
Totale cad. 4,00 14,17 56,68
379 1" (DN 25)
R.02.030.10.d
2 2,00
Totale cad. 2,00 22,95 45,90
R.02.040.15 SOFFIONE DOCCIA
380 con asta regolabile
R.02.040.15.b
1 1,00
Totale cad. 1,00 55,67 55,67
381 MISCELATORE INCASSO PER DOCCIA
R.02.040.35
1 1,00
Totale cad. 1,00 168,39 168,39
382 MISCELATORE PER LAVABO
R.02.040.40
1 1,00
Totale cad. 1,00 178,95 178,95
383 MISCELATORE BIDET
R.02.040.45
1 1,00
Totale cad. 1,00 182,36 182,36
R.02.040.55 MISCELATORE LAVELLO
384 a collo di cigno
R.02.040.55.b
1 1,00
Totale cad. 1,00 211,33 211,33
R.02.070.82 BOX DOCCIA
385 Box doccia con tamponatura in metacrilato liscio o a disegno
R.02.070.82.b
2 2,00
Totale mq 2,00 155,00 310,00
R.02.090.65 SCALDABAGNO A GAS
386 Scaldacqua gas metano - P=24,4 kW
R.02.090.65.a
1 1,00
Totale cad. 1,00 865,00 865,00
387 RADIATORE SCALDASALVIETTE ELETTRICO
R.04.050.45
1 1,00
Totale cad. 1,00 315,00 315,00
388 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA COMPLETO
R.07.060.10 TIPO DUAL
1 1,00
A RIPORTARE 47.698,14
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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ART}\IC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 47.698,14
Totale a corpo 1,00 2.732,00 2.732,00
R.08.010.05 TUBAZIONE FERRO ZINCATO - ESTERNA - PER LINEA GAS
389 1/2" (DN 15)
R.08.010.05.b
2 2,00
Totale m 2,00 24,66 49,32
390 3/4" (DN 20)
R.08.010.05.c
8 8,00
Totale m 8,00 28,62 228,96
R.08.020.02 VALVOLA A SFERA GAS OMOLOGATA
391 1/2" (DN 15)
R.08.020.02.b
1 1,00
Totale cad. 1,00 14,17 14,17
392 3/4" (DN 20)
R.08.020.02.c
1 1,00
Totale cad. 1,00 23,61 23,61
R.08.030.05 PROVA DI PRESSIONE
393 Per singola utenza
R.08.030.05.a
1 1,00
Totale cad. 1,00 135,00 135,00
R.09.010.20 CAMPO CONTATORE ACQUA POTABILE
394 3/4" (DN20)
R.09.010.20.b
1 1,00
Totale cad. 1,00 37,27 37,27
R.09.020.20 CAMPO CONTATORE - GAS -
395 1" (DN 25)
R.09.020.20.b
1 1,00
Totale cad. 1,00 65,96 65,96
Totale opere idro - termo-sanitarie Euro 8.066,73
Totale strada di Fiume n. 48 - int. 3 Euro 42.444,52
via Baiamontin. 8 - int. 9
opere edili
E.01.040 DEMOLIZIONE DI MURATURE
193 Demolizione di tramezze in forato da cm. 8-12
E.01.040.10
parete ripostiglio (1,10+0,40)*2,85 4,28
Totale m2 4,28 20,30 86,88
E.01.240 DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO LAPIDEO O PIASTRELLE
194 Demolizione di rivestimento lapideo o piastrelle - per interventi oltre i mq.
E.01.240.10 2,00 e fino a mqg. 30,00
cucina (0,80+1,90+0,40+1,25+0,60+1,00)*1,80 10,71
doccia - wc (2,00+0,90+0,90+3,25+1,00+4,15)*2,40 29,28
Totale m2 39,99 19,62 784,60
A RIPORTARE 50.801,13
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ARTI’\::.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 50.801,13
E.01.260 ESAME DI INTONACI AMMALORATI
195 Esame di intonaci ammalorati
E.01.260.05
cucina
pareti (3,15+1,90+0,40+1,25+0,60+1,00+2,15+4,15)*2,85 41,61
soffitto (3,15%1,90)+(2,75*1,25)+(2,15*1,00) 11,57
doccia - wc
pareti (2,00+0,90+0,90+3,25+1,00+4,15)*2,85 34,77
soffitto (1,00*0,90)+(1,00%*4,15) 5,05
stanza 1
pareti (2,80+4,15+2,65+4,15)*2,85 39,19
soffitto ((2,80+2,65)*4,15)/2 11,31
corridoio
pareti ((1,10+5,50)*2)*2,85 37,62
soffitto 1,10*5,50 6,05
ripostiglio
pareti ((1,70+1,10)*2)*2,85 15,96
soffitto 1,70*1,10 1,87
stanza 2
pareti (4,20+4,60+3,50+0,40+0,55+4,20)*2,85 49,73
soffitto ((4,20+4,05)*4,60)/2 18,98
Totale m?2 273,71 2,99 818,39
E.01.290 DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE VARIA
196 Demolizione di pavimentazione varia - compresa demolizione di sottofondo -
E.01.290.25 per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a mq. 30.00
cucina (3,15*%1,90)+(2,75*1,25)+(2,15*1,00) 11,57
doccia - wc (1,00%0,90)+(1,00%4,15) 5,05
corridoio 1,10*5,50 6,05
ripostiglio 1,70*1,10 1,87
Totale m?2 24,54 24,13 592,15
E.01.300 DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE IN LEGNO
197 Demolizione di pavimentazione in legno - compresa demolizione di
E.01.300.25 sottofondo - per interventi oltre i mg. 2,00 e fino a mq. 30.00
stanza 1 (((2,80+2,65)*4,15)*4,15)/2 46,93
stanza 2 ((4,20+4,05)*4,60)/2 18,98
Totale m2 65,91 15,69 1.034,13
E.02.040 APERTURA E CHIUSURA DI TRACCE PER POSA IMPIANTI- INTERVENTI
LOCALIZZATI
198 Apertura e chiusura tracce - in tramezzi di laterizio sezione fino a cmq. 200
E.02.040.05
per realizzazione impianti 100 100,000
Totale ml. 100,000 12,22 1.222,00
E.02.060 APERTURA DI FORO SU SOLAIO IN CLS, LATEROCEMENTO, LEGNO
199 Apertura di foro su solaio in cls o laterocemento
E.02.060.05
nuovo innesto colonna scarico wc 1,00 1,00
Totale cad. 1,00 118,04 118,04
E.03.060 RIMOZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI
200 Rimozione di serramenti esterni - per superfici fino a mq. 2,00
E.03.060.05
porte 5,00 5,00
Totale cad. 5,00 70,26 351,30
201 Rimozione di serramenti esterni - per superfici fino a mq. 2,00
E.03.060.05
A RIPORTARE 55.418,38
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ARTI'\::.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 55.418,38
1 1,00
Totale cad. 1,00 70,26 70,26
E.04.15 ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - TUBAZIONI
202 Smaltimento amianto - tubazioni - Stesura e approvazione del piano di
E.04.15.10 lavoro ai sensi di legge - per ogni singolo cantiere
per modifica raccordo aspirazione cappa in cemento amianto 1,00 1,000
Totale a corpo 1,000 363,69 363,69
203 Smaltimento amianto - tubazioni - Intervento di inertizzazione, smontaggio,
E.04.15.15 raccolta, insaccamento e carico del materiale di risulta
per modifica raccordo aspirazione cappa in cemento amianto 2,00 2,000
Totale ml. 2,000 45,83 91,66
204 Smaltimento amianto - tubazioni - Trasporto e scarico del materiale di
E.04.15.20 risulta - fino a 2000 kg di materiale complessivamente smaltito
per modifica raccordo aspirazione cappa in cemento amianto 10,00 10,000
Totale kg. 10,000 0,58 5,80
E.04.20 ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - CAPPE DA CUCINA IN ETERNIT
205 Smaltimento amianto - cappe da cucina in Eternit
E.04.20.05
1,00 1,00
Totale cad. 1,00 756,76 756,76
F.02.060 ANCORAGGI
206 Ancoraggi
F.02.060.05
parete ripostiglio 8,00 8,00
Totale p.zz0 8,00 32,63 261,04
F.07.070 PARETI IN MATTONI FORATI
207 Parete in mattoni forati spessore cm.12
F.07.070.10
parete ripostiglio (1,10+0,40)*2,85 4,28
Totale m2 4,28 35,68 152,71
F.07.090 RINZEPPATURA DI FESSURAZIONI DI MURATURE
208 Rinzeppatura di fessurazioni di murature
F.07.090.05
parete ripostiglio
soffitto (1,10+0,40) 1,500
traccia verticale su pilastro 2,85 2,850
Totale ml. 4,350 18,10 78,74
F.10.145 ISOLAMENTO TERMICO - PANNELLI IN SCHIUMA POLYISO
209 Pannelli in schiuma polyiso - spessore mm. 20
F.10.145.05
contorno imbotte finestra ((2,45+1,15+2,45)*0,25)*3 4,54
Totale m2 4,54 48,94 222,19
210 Pannelli in schiuma polyiso - spessore mm. 60 accoppiato con lastra in
F.10.145.15 cartongesso mm. 13
cucina
pareti (3,15*%2,85)-(1,15*1,60) 7,14
stanza 1
pareti (2,65*2,85)-(1,15*1,60) 571
stanza 2
pareti (4,20*%2,85)-(1,13*1,60) 10,16
Totale m2 23,01 65,38 1.504,39
211 Pannelli in schiuma polyiso - controsoffitto spessore mm. 60 accoppiato con
F.10.145.20 lastra in cartongesso mm. 13
A RIPORTARE 59.257,01
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ARTI’\::.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 59.257,01
cucina
soffitto (3,15*1,90)+(2,75*1,25)+(2,15*1,00) 11,57
stanza 1
soffitto ((2,80+2,65)*4,15)/2 11,31
corridoio
soffitto 1,10*5,50 6,05
ripostiglio
soffitto 1,70*1,10 1,87
stanza 2
soffitto ((4,20+4,05)*4,60)/2 18,98
Totale m?2 49,78 74,78 3.722,55
212 Panneli in schiuma polyiso - spessore mm. 60 accoppiato con idrolastra
F.10.145.25 mm. 13
doccia - wc
pareti (1,00*2,85)-(0,50*1,50) 2,10
Totale m?2 2,10 68,02 142,84
213 Panneli in schiuma polyiso - controsoffitto spessore mm. 60 accoppiato con
F.10.145.30 idrolastra mm. 13
doccia - wc
soffitto (1,00*0,90)+(1,00%4,15) 5,05
Totale m?2 5,05 77,42 390,97
F.14.010 RIFACIMENTO DI INTONACO LESIONATO
214 Rifacimento di intonaci lesionati
F.14.010.05
cucina (0,80+1,90+0,40+1,25+0,60+1,00)*1,80 10,71
doccia - wc (2,00+0,90+0,90+3,25+1,00+4,15)*2,40 29,28
Totale m?2 39,99 39,00 1.559,61
215 Rifacimento di intonaci lesionati
F.14.010.05
ripristini a seguito demolizione del portoncio d'ingresso - ripristini su 1,02
pianerottoli (2,10+0,90+2,10)*0,20
ripristini interni agli appartamenti (2,10+0,90+2,10)*0,20 1,02
Totale m?2 2,04 39,00 79,56
F.14.040 SPRIZZATURA IN MALTA DI SABBIA E CEMENTO
216 Sprizzatura in malta di sabbia e cemento - per superfici fino a mqg. 4,00
F.14.040.15
parete ripostiglio 2,00 2,00
Totale prest.ni 2,00 26,68 53,36
F.14.080 STABILITURA A FINO CON MALTA DI CALCE
217 Stabilitura a fino con malta di calce - per interventi fino a mqg. 300 -
F.14.080.05 spessore finito medio pari a cm. 0,5
ripristini a seguito demolizione del portoncino d'ingresso - ripristini su 1,02
pianerottolo (2,10+0,90+2,10)*0,20
ripristini interni agli appartamenti (2,10+0,90+2,10)*0,20 1,02
Totale m2 2,04 8,64 17,63
218 Stabilitura a fino con malta di calce - per superfici fino a mqg. 4,00
F.14.080.15
parete ripostiglio ((1,10+0,40)*2,85)*2 8,55
Totale m?2 8,55 39,58 338,41
F.15.010 CAPPA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
219 Cappa in conglomerato cementizio spessore cm.4
F.15.010.05
cucina (3,15*%1,90)+(2,75*1,25)+(2,15*1,00) 11,57
A RIPORTARE 65.688,76
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ARTI’\:I.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 65.688,76
doccia - wc (1,00%0,90)+(1,00*4,15) 5,05
corridoio 1,10*5,50 6,05
ripostiglio 1,70*1,10 1,87
stanza 1 ((2,80+2,65)*4,15)/2 11,31
stanza 2 ((4,20+4,05)*4,60)/2 18,98
Totale m2 54,83 16,00 877,28
F.15.350 PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE DI CERAMICA
220 Piastrelle di ceramica
F.15.350.05
cucina (3,15*1,90)+(2,75*1,25)+(2,15*1,00) 11,57
doccia - wc (1,00%0,90)+(1,00%4,15) 5,05
corridoio 1,10*5,50 6,05
ripostiglio 1,70*1,10 1,87
Totale m2 24,54 43,90 1.077,31
F.15.500 PAVIMENTO MULTISTRATO LAMINATO
221 Pavimento multistrato laminato
F.15.500.05
stanza 1 ((2,80+2,65)*4,15)/2 11,31
stanza 2 ((4,20+4,05)*4,60)/2 18,98
Totale m2 30,29 33,60 1.017,74
F.15.510 BATTISCOPA IN LEGNO LUCIDATO
222 Battiscopa altezza cm.7
F.15.510.05
cucina (3,15+1,90+0,40+1,25+0,60+1,00+2,15+4,15) 14,600
stanza 1 (2,80+4,15+2,65+4,15) 13,750
corridoio ((1,10+5,50)*2) 13,200
ripostiglio ((1,70+1,10)*2) 5,600
stanza 2 (4,20+4,60+3,50+0,40+0,55+4,20) 17,450
Totale ml. 64,600 7,25 468,35
F.16.530 RIVESTIMENTO MURALE PIASTRELLE DI GRES SMALTATO
223 Rivestimento in piastrelle di gres smaltato
F.16.530.05
cucina (0,80+1,90+0,40+1,25+0,60+1,00)*1,80 10,71
doccia - wc (2,00+0,90+0,90)*2,40 9,12
(3,25+1,00+4,15)*1,80 15,12
Totale m2 34,95 51,65 1.805,17
F.17.080 SOGLIE O PIANE IN PIETRA BIANCA D'AURISINA
224 Soglie in pietra bianca d'Aurisina - larghezza da cm. 21 a cm. 30
F.17.080.07
0,90 0,900
Totale ml. 0,900 55,50 49,95
L.01.030 ANTIBATTERICO ECOLOGICO FUNGHICIDA
225 Antibatterico ecologico funghicida
L.01.030.05
cucina
pareti (3,15+1,90+0,40+1,25+0,60+1,00+2,15+4,15)*2,85 41,61
soffitto (3,15%1,90)+(2,75*1,25)+(2,15*1,00) 11,57
doccia - wc
pareti (2,00+0,90+0,90+3,25+1,00+4,15)*1,10 13,42
soffitto (1,00*0,90)+(1,00%4,15) 5,05
stanza 1
pareti (2,80+4,15+2,65+4,15)*2,85 39,19
soffitto ((2,80+2,65)*4,15)/2 11,31
corridoio
A RIPORTARE 69.405,36
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RIPORTO 69.405,36
pareti ((1,10+5,50)*2)*2,85 37,62
soffitto 1,10*5,50 6,05
ripostiglio
pareti ((1,70+1,10)*2)*2,85 15,96
soffitto 1,70*1,10 1,87
stanza 2
pareti (4,20+4,60+3,50+0,40+0,55+4,20)*2,85 49,73
soffitto ((4,20+4,05)*4,60)/2 18,98
Totale m2 252,36 5,70 1.438,45
L.01.040 RASATURA DI INTONACI
226 Rasatura di intonaci - con prodotti a base sintetica
L.01.040.10
cucina
pareti (3,15+1,90+0,40+1,25+0,60+1,00+2,15+4,15)*2,85 41,61
soffitto (3,15*1,90)+(2,75*1,25)+(2,15*1,00) 11,57
doccia - wc
pareti (2,00+0,90+0,90+3,25+1,00+4,15)*1,10 13,42
soffitto (1,00*0,90)+(1,00%4,15) 5,05
stanza 1
pareti (2,80+4,15+2,65+4,15)*2,85 39,19
soffitto ((2,80+2,65)*4,15)/2 11,31
corridoio
pareti ((1,10+5,50)*2)*2,85 37,62
soffitto 1,10*5,50 6,05
ripostiglio
pareti ((1,70+1,10)*2)*2,85 15,96
soffitto 1,70*1,10 1,87
stanza 2
pareti (4,20+4,60+3,50+0,40+0,55+4,20)*2,85 49,73
soffitto ((4,20+4,05)*4,60)/2 18,98
Totale m2 252,36 15,46 3.901,49
227 Rasatura di intonaci - con prodotti a base sintetica
L.01.040.10
ripristini a seguito demolizione del portoncio d'ingresso - ripristini su 1,02
pianerottoli (2,10+0,90+2,10)*0,20
ripristini interni agli appartamenti (2,10+0,90+2,10)*0,20 1,02
Totale m2 2,04 15,46 31,54
L.01.070 ISOLANTE IDROREPELLENTE INCOLORE
228 Fondo isolante a base vinilica
L.01.070.30
ripristini a seguito demolizione del portoncio d'ingresso - ripristini su 1,02
pianerottoli (2,10+0,90+2,10)*0,20
ripristini interni agli appartamenti (2,10+0,90+2,10)*0,20 1,02
Totale m2 2,04 2,82 5,75
L.01.100 TINTEGGIATURA CON PITTURA LAVABILE
229 Tinteggiatura con pittura lavabile - stesa a pennello e/o a rullo
L.01.100.05
cucina
pareti (3,15+1,90+0,40+1,25+0,60+1,00+2,15+4,15)*2,85 41,61
soffitto (3,15*1,90)+(2,75*1,25)+(2,15*1,00) 11,57
doccia - wc
pareti (2,00+0,90+0,90+3,25+1,00+4,15)*1,10 13,42
soffitto (1,00*0,90)+(1,00%4,15) 5,05
A RIPORTARE 70.476,86
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RIPORTO 70.476,86
stanza 1
pareti (2,80+4,15+2,65+4,15)*2,85 39,19
soffitto ((2,80+2,65)*4,15)/2 11,31
corridoio
pareti ((1,10+5,50)*2)*2,85 37,62
soffitto 1,10*5,50 6,05
ripostiglio
pareti ((1,70+1,10)*2)*2,85 15,96
soffitto 1,70*1,10 1,87
stanza 2
pareti (4,20+4,60+3,50+0,40+0,55+4,20)*2,85 49,73
soffitto ((4,20+4,05)*4,60)/2 18,98
Totale m?2 252,36 8,03 2.026,45
230 Tinteggiatura con pittura lavabile - stesa a pennello e/o a rullo
L.01.100.05
ripristini a seguito demolizione del portoncio d'ingresso - ripristini su 1,02
pianerottoli (2,10+0,90+2,10)*0,20
ripristini interni agli appartamenti (2,10+0,90+2,10)*0,20 1,02
Totale m?2 2,04 8,03 16,38
M.01.140 SERRAMENTI DI PORTE INTERNE IN LEGNO
231 Serramenti di porte interne in legno - cieche
M.01.140.05
ripostiglio 0,60*2,10 1,26
Totale m?2 1,26 309,90 390,47
232 Serramenti di porte interne in legno - vetrate
M.01.140.10
cucina, stanza 1 e stanza 2 (0,80%2,10)*3 5,04
doccia - wc 0,70*2,10 1,47
Totale m?2 6,51 439,00 2.857,89
M.02.510 REVISIONE ORDINARIA DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO
233 Revisione ordinaria di serramenti di alluminio senza rimozione degli stessi
M.02.510.05
finestre cucina, stanza 1 e stanza 2 ((1,00*1,50)*2)*3 9,00
finestra doccia - wc (0,50*1,50)*2 1,50
Totale m?2 10,50 42,35 444,68
M.03.110 PORTONCINO BLINDATO
234 Portoncino blindato cieco
M.03.110.05
(0,90*2,10) 1,89
Totale m2 1,89 619,75 1.171,33
R.01.030.10 DEMOLIZIONE SANITARI
235 lavabo, orinatoio sospeso, bidet, acquaio,
R.01.030.10.a
lavabo doccia - wc 1,00 1,00
Totale cad. 1,00 28,40 28,40
236 vaso completo di cassetta, lavelli
R.01.030.10.b
vaso completo di cassetta 1,00 1,00
Totale cad. 1,00 34,09 34,09
237 vasi alla turca incassati, piatto doccia
R.01.030.10.d
piatto doccia 1,00 1,00
Totale cad. 1,00 85,22 85,22
A RIPORTARE 72.298,82
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RIPORTO 72.298,82
R.02.070.25 VASO A SEDILE IN VETRO-CHINA CON CASSETTA A ZAINO
238 50 x 37 x 38 cm
R.02.070.25.b
1,00 1,00
Totale cad. 1,00 458,69 458,69
R.02.070.35 BIDET IN VETRO-CHINA
239 56 x 35 x 38 cm
R.02.070.35.a
1,00 1,00
Totale cad. 1,00 298,25 298,25
R.02.070.36 LAVABO IN VETRO-CHINA CON COLONNA
240 72x57x21cm
R.02.070.36.d
1,00 1,00
Totale cad. 1,00 229,34 229,34
241 LAVABO MONOFORO IN ACCIAIO INOX
R.02.070.45
1,00 1,00
Totale cad. 1,00 329,51 329,51
R.02.070.75 PIATTO DOCCIA
242 80 x 80 cm
R.02.070.75.c
1,00 1,00
Totale cad. 1,00 200,65 200,65
243 Cucina elettrica
Z.NP.001.10
1 1,00
Totale cad. 1,00 750,00 750,00
Totale opere edili Euro 34.814,04
opere elettriche
Q.02.020.06 TUBAZIONE FLESSIBILE PVC
244 Tubo fless. PVC diam 20 mm
Q.02.020.06.b
34 34,00
Totale m 34,00 2,73 92,82
245 Tubo fless. PVC diam 25 mm
Q.02.020.06.c
44 44,00
Totale m 44,00 2,97 130,68
Q.03.030.06 CAVO UNIPOLARE ISOLATO TIPO FS17 (ex NO7V-K) 450/750 V
246 cavo unipolare tipo FS17 (ex NO7V-K) 450/750 V 1,5 mmq
Q.03.030.06.a
108 108,00
Totale m 108,00 0,96 103,68
247 cavo unipolare tipo FS17 (ex NO7V-K) 450/750 V 2,5 mmq
Q.03.030.06.b
95 95,00
Totale m 95,00 1,06 100,70
Q.03.080.05 CAVO PER IMPIANTI TELEFONICI E CITOFONICI PER INTERNI
248 1 coppia +T
Q.03.080.05.b
A RIPORTARE 73.798,65
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RIPORTO 73.798,65
8 8,00
Totale m 8,00 0,87 6,96
Q.04.010.06 PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIA
249 Punto sottotraccia - interruttore luminoso
Q.04.010.06.a
6 6,00
Totale cad. 6,00 44,28 265,68
250 Punto sottotraccia - pulsante luminoso
Q.04.010.06.c
14 14,00
Totale cad. 14,00 44,83 627,62
251 Punto sottotraccia - derivato, o con comando da quadro
Q.04.010.06.e
2 2,00
Totale cad. 2,00 25,54 51,08
Q.04.020.06 PUNTO PRESA BIPOLARE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIA
252 Punto sottotraccia - presa UNEL P30 10/16A 2P+T alveoli protetti (con terra
Q.04.020.06.i laterale e centrale)
23 23,00
Totale cad. 23,00 50,03 1.150,69
253 Punto sottotraccia - allacciamento diretto 2P+T 16A
Q.04.020.06.n
2 2,00
Totale cad. 2,00 30,88 61,76
Q.04.081.25 FRUTTO MODULARE DA ACCOPPIARE A FRUTTO ESISTENTE
254 Frutto presa 10/16A 2P+T bipasso
Q.04.081.25.b
12 12,00
Totale cad. 12,00 5,49 65,88
255 Interruttore bipolare 16A
Q.04.081.25.d
5 5,00
Totale cad. 5,00 8,95 44,75
Q.05.05.10 CENTRALINI DA INCASSO PER RESIDENZIALE
256 Centralino residenziale da incasso IP40 - 24 moduli DIN
Q.05.05.10.b
1 1,00
Totale cad. 1,00 57,68 57,68
Q.05.021.50 SEZIONATORI SOTTOCARICO MODULARI ACCESSORIABILI
257 sezionatore accessoriabile 2- 4 Poli 32A
Q.05.021.50.a
1 1,00
Totale cad. 1,00 83,00 83,00
Q.05.021.53 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI MODULARI 4,5 kA
258 magnetot. 1 Polo+N curva C 10A - 16A - 20A - 25A - 32A - Icn 4,5kA
Q.05.021.53.a
4 4,00
Totale cad. 4,00 39,25 157,00
Q.05.021.57 BLOCCHI DIFFERENZIALI MODULARI ASSOCIABILI - BIPOLARI
259 mod.diff. tipo A 2 Poli 32A 30mA o 300mA o 500mA - 2Mod
Q.05.021.57.b
4 4,00
Totale cad. 4,00 130,45 521,80
Q.05.021.66 SCARICATORI SOVRATENSIONI MODULARI CLASSE 1I
A RIPORTARE 75.735,18
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RIPORTO 75.735,18
260 scaricatore sovratensione Limitatore tipo 2 - 20kA (nominale, onda 8/20
Q.05.021.66.h msec) - liv. prot. <0,8kV - unipolate + neutro - OBO V20-C 1+NPE-150 o
equiv.
1 1,00
Totale cad. 1,00 141,64 141,64
Q.06.240.13 COMPLESSO AUTONOMO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
( PREDISPOSTO PER COLLEGAMENTO AD UN SISTEMA CENTRALIZZATO DI
CONTROLLO) 2-3h AUTONOMIA
261 Complesso autonomo - flusso medio 120 Lm, 8 W, SE, 3h, NiCd, 12h, IP65,
Q.06.240.13.a Telecontr.tipo Exiway One HF Dardo Schneider El. 34310 o equiv.
1 1,00
Totale cad. 1,00 216,20 216,20
262 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE SUPPLEMENTARE
Q.07.030.06
1 1,00
Totale cad. 1,00 30,54 30,54
263 COLLETTORE PRINCIPALE DI TERRA
Q.07.030.07
1 1,00
Totale cad. 1,00 98,72 98,72
Q.08.004.06 PUNTO PRESA TELEFONICO TRADIZIONALE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE
SOTTOTRACCIA
264 Punto singolo telefonico RJ12 - compreso linea in cavo 2 coppie + T
Q.08.004.06.a
1 1,00
Totale cad. 1,00 65,00 65,00
Q.09.005.11 PUNTO PRESA TV
265 Punto sottotraccia - presa coassiale TV, IEC 169/2 passante o terminale
Q.09.005.11.a
3 3,00
Totale cad. 3,00 70,10 210,30
Q.09.020.15 CAVO COASSIALE RG59
266 Coassiale RG59 da interni, LSZH, colore blu
Q.09.020.15.a
22 22,00
Totale m 22,00 1,57 34,54
Totale opere elettriche Euro 4.318,72
opere idro-termo-sanitarie
A.01 MANO D'OPERA
267 OPERAIO COMUNE (PRIMO LIVELLO)
A.01.010
Assistenze per impianti idrotermosanitari 8 8,000
Totale ora 8,000 31,50 252,00
268 OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)
A.01.030
Assistenze per impianti idrotermosanitari 8 8,000
Totale ora 8,000 37,51 300,08
R.01.010.05 DEMOLIZIONE TUBAZIONI
269 sino a 1000 mt di sviluppo
R.01.010.05.a
50 50,00
Totale m 50,00 1,60 80,00
A RIPORTARE 76.988,77
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RIPORTO 76.988,77
270 DEMOLIZIONE TUBAZIONI DI SCARICO
R.01.010.15
15 15,00
Totale m 15,00 1,71 25,65
271 DEMOLIZIONE RUBINETTERIA
R.01.020.05
15 15,000
Totale kg 15,000 0,23 3,45
R.02.010.40 TUBAZIONE MULTISTRATO
272 Tubazione multistrato - DN 20 - spessore 3,0 mm
R.02.010.40.b
20 20,00
Totale m 20,00 18,90 378,00
273 Tubazione multistrato - DN 25 - spessore 3,0 mm
R.02.010.40.c
25 25,00
Totale m 25,00 21,20 530,00
R.02.020.10 TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' TIPO "GEBERIT"
274 Tubazione di polietilene ad alta densita tipo Geberit o similare - diametro.
R.02.020.10.b 40 mm
15 15,00
Totale m 15,00 11,55 173,25
275 Tubazione di polietilene ad alta densita tipo Geberit o similare - diametro.
R.02.020.10.e 90 mm
1 1,00
Totale m 1,00 19,46 19,46
276 Tubazione di polietilene ad alta densita tipo Geberit o similare - diametro.
R.02.020.10.f 110 mm
1 1,00
Totale m 1,00 23,29 23,29
R.02.030.10 VALVOLA A SFERA PN 10
277 1/2" (DN 15)
R.02.030.10.b
4 4,00
Totale cad. 4,00 14,17 56,68
278 1" (DN 25)
R.02.030.10.d
2 2,00
Totale cad. 2,00 22,95 45,90
R.02.040.15 SOFFIONE DOCCIA
279 con asta regolabile
R.02.040.15.b
1 1,00
Totale cad. 1,00 55,67 55,67
280 MISCELATORE INCASSO PER DOCCIA
R.02.040.35
1 1,00
Totale cad. 1,00 168,39 168,39
281 MISCELATORE PER LAVABO
R.02.040.40
1 1,00
Totale cad. 1,00 178,95 178,95
A RIPORTARE 83.416,88
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RIPORTO 83.416,88
282 MISCELATORE BIDET
R.02.040.45
1 1,00
Totale cad. 1,00 182,36 182,36
R.02.040.55 MISCELATORE LAVELLO
283 a collo di cigno
R.02.040.55.b
1 1,00
Totale cad. 1,00 211,33 211,33
R.02.070.82 BOX DOCCIA
284 Box doccia con tamponatura in metacrilato liscio o a disegno
R.02.070.82.b
2 2,00
Totale mq 2,00 155,00 310,00
R.02.090.60 SCALDABAGNO ELETTRICO
285 80 It - 1000 W
R.02.090.60.d
1 1,00
Totale cad. 1,00 179,18 179,18
286 RADIATORE SCALDASALVIETTE ELETTRICO
R.04.050.45
1 1,00
Totale cad. 1,00 315,00 315,00
287 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA COMPLETO
R.07.060.15 TIPO TRIAL
1 1,00
Totale a corpo 1,00 4.158,00 4.158,00
R.09.010.20 CAMPO CONTATORE ACQUA POTABILE
288 3/4" (DN20)
R.09.010.20.b
1 1,00
Totale cad. 1,00 37,27 37,27
Totale opere idro - termo-sanitarie Euro 7.683,91
Totale via Baiamonti n. 8 - int. 9 Euro 46.816,67
via Baiamonti n. 8 - int. 10
opere edili
E.01.240 DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO LAPIDEO O PIASTRELLE
99 Demolizione di rivestimento lapideo o piastrelle - per interventi oltre i mq.
E.01.240.10 2,00 e fino a mqg. 30,00
cucina (1,10+0,85+0,40)*1,60 3,76
doccia - wc (1,30+0,90+1,00)*2,00 6,40
(2,20+1,00+3,00+0,10)*1,60 10,08
Totale m?2 20,24 19,62 397,11
E.01.260 ESAME DI INTONACI AMMALORATI
100 Esame di intonaci ammalorati
E.01.260.05
cucina
pareti (4,45+0,85+0,40+1,25+0,70+2,20+3,40+4,65)*2,85 51,02
soffitto (0,85%4,45)+(1,25%4,05)+(2,20%3,40) 16,33
A RIPORTARE 86.673,76
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RIPORTO 86.673,76
doccia - wc
pareti (2,05+0,90+1,00+2,20+1,00+3,00)*2,85 28,93
soffitto (3,00*1,00)+(1,00*0,90) 3,90
disimpegno
pareti ((1,10+2,05)*2)*2,85 17,96
soffitto 1,10*2,05 2,26
stanza
pareti ((3,70+4,30)*2)*2,85 45,60
soffitto 3,70*4,30 15,91
Totale m?2 181,91 2,99 543,91
E.01.290 DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE VARIA
101 Demolizione di pavimentazione varia - compresa demolizione di sottofondo -
E.01.290.25 per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a mqg. 30.00
cucina (0,85*4,45)+(1,25*4,05)+(2,20*3,40) 16,33
doccia - we (3,00*1,00)+(1,00*0,90) 3,90
disimpegno 1,10%*2,05 2,26
Totale m?2 22,49 24,13 542,68
E.01.300 DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE IN LEGNO
102 Demolizione di pavimentazione in legno - compresa demolizione di
E.01.300.25 sottofondo - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a mq. 30.00
stanza 3,70*4,30 15,91
Totale m?2 15,91 15,69 249,63
E.02.040 APERTURA E CHIUSURA DI TRACCE PER POSA IMPIANTI- INTERVENTI
LOCALIZZATI
103 Apertura e chiusura tracce - in tramezzi di laterizio sezione fino a cmq. 200
E.02.040.05
per realizzazione impianti 100 100,000
Totale ml. 100,000 12,22 1.222,00
E.02.060 APERTURA DI FORO SU SOLAIO IN CLS, LATEROCEMENTO, LEGNO
104 Apertura di foro su solaio in cls o laterocemento
E.02.060.05
nuovo innesto colonna scarico wc 1,00 1,00
Totale cad. 1,00 118,04 118,04
E.03.060 RIMOZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI
105 Rimozione di serramenti esterni - per superfici fino a mq. 2,00
E.03.060.05
n. 3 porte e box doccia 4,00 4,00
Totale cad. 4,00 70,26 281,04
106 Rimozione di serramenti esterni - per superfici fino a mq. 2,00
E.03.060.05
1 1,00
Totale cad. 1,00 70,26 70,26
E.04.05 ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - IN LASTRE - TETTOIE
107 Smaltimento amianto - tettoie - Stesura e approvazione del piano di lavoro
E.04.05.10 ai sensi di legge - per ogni singolo cantiere
per analogia - bonifica pavimento in vinil-amianto 1,00 1,000
Totale a corpo 1,000 363,69 363,69
108 Smaltimento amianto - tettoie - Intervento di inertizzazione, smontaggio,
E.04.05.15 raccolta, insaccamento e carico del materiale di risulta
per analogia - bonifica pavimento in vinil-amianto posato su marmette
doccia - wc (3,00*1,00)+(1,00*0,90) 3,90
disimpegno 1,10%2,05 2,26
Totale m2 6,16 38,19 235,25
A RIPORTARE 93.905,95
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109 Smaltimento amianto - tettoie - Trasporto e scarico del materiale di risulta -
E.04.05.20 fino a 2000 kg di materiale complessivamente smaltito
doccia - wc 20,00 20,000
disimpegno 20 20,000
Totale kg. 40,000 0,51 20,40
E.04.15 ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - TUBAZIONI
110 Smaltimento amianto - tubazioni - Stesura e approvazione del piano di
E.04.15.10 lavoro ai sensi di legge - per ogni singolo cantiere
per modifica raccordo aspirazione cappa 1,00 1,000
Totale a corpo 1,000 363,69 363,69
111 Smaltimento amianto - tubazioni - Intervento di inertizzazione, smontaggio,
E.04.15.15 raccolta, insaccamento e carico del materiale di risulta
per modifica raccordo aspirazione cappa 2,00 2,000
Totale ml. 2,000 45,83 91,66
112 Smaltimento amianto - tubazioni - Trasporto e scarico del materiale di
E.04.15.20 risulta - fino a 2000 kg di materiale complessivamente smaltito
per modifica raccordo aspirazione cappa 10,00 10,000
Totale kg. 10,000 0,58 5,80
F.10.145 ISOLAMENTO TERMICO - PANNELLI IN SCHIUMA POLYISO
113 Pannelli in schiuma polyiso - spessore mm. 20
F.10.145.05
contorno imbotte finestra ((2,45+1,15+2,45)*0,25)*2 3,03
Totale m2 3,03 48,94 148,29
114 Pannelli in schiuma polyiso - spessore mm. 60 accoppiato con lastra in
F.10.145.15 cartongesso mm. 13
cucina
pareti (4,45*2,85)-(1,15-1,60) 13,13
stanza
pareti (3,70*%2,85)-(1,15*1,60) 8,71
Totale m2 21,84 65,38 1.427,90
115 Pannelli in schiuma polyiso - controsoffitto spessore mm. 60 accoppiato con
F.10.145.20 lastra in cartongesso mm. 13
cucina
soffitto (0,85*4,45)+(1,25%4,05)+(2,20*3,40) 16,33
disimpegno
soffitto 1,10*2,05 2,26
stanza
soffitto 3,70%4,30 15,91
Totale m2 34,50 74,78 2.579,91
116 Panneli in schiuma polyiso - spessore mm. 60 accoppiato con idrolastra
F.10.145.25 mm. 13
doccia - wc
pareti (1,00*2,85)-(0,50*1,50) 2,10
Totale m2 2,10 68,02 142,84
117 Panneli in schiuma polyiso - controsoffitto spessore mm. 60 accoppiato con
F.10.145.30 idrolastra mm. 13
doccia - wc
soffitto (3,00*1,00)+(1,00*0,90) 3,90
Totale m2 3,90 77,42 301,94
F.14.010 RIFACIMENTO DI INTONACO LESIONATO
118 Rifacimento di intonaci lesionati
F.14.010.05
A RIPORTARE 99.395,20
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RIPORTO 99.395,20
cucina (1,10+0,85+0,40)*1,60 3,76
doccia - wc (1,30+0,90+1,00)*2,00 6,40
(2,20+1,00+3,00+0,10)*1,60 10,08
Totale m?2 20,24 39,00 789,36
119 Rifacimento di intonaci lesionati
F.14.010.05
ripristini a seguito demolizione del portoncio d'ingresso - ripristini su 1,02
pianerottoli (2,10+0,90+2,10)*0,20
ripristini interni agli appartamenti (2,10+0,90+2,10)*0,20 1,02
Totale m?2 2,04 39,00 79,56
120 Rifacimento di intonaci lesionati
F.14.010.05
ripristini a seguito demolizione del portoncio d'ingresso - ripristini su 1,02
pianerottoli (2,10+0,90+2,10)*0,20
ripristini interni agli appartamenti (2,10+0,90+2,10)*0,20 1,02
Totale m?2 2,04 39,00 79,56
F.14.080 STABILITURA A FINO CON MALTA DI CALCE
121 Stabilitura a fino con malta di calce - per interventi fino a mqg. 300 -
F.14.080.05 spessore finito medio pari a cm. 0,5
ripristini a seguito demolizione del portoncino d'ingresso - ripristini su 1,02
pianerottolo (2,10+0,90+2,10)*0,20
ripristini interni agli appartamenti (2,10+0,90+2,10)*0,20 1,02
Totale m2 2,04 8,64 17,63
F.15.010 CAPPA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
122 Cappa in conglomerato cementizio spessore cm.4
F.15.010.05
cucina (0,85%4,45)+(1,25*4,05)+(2,20*3,40) 16,33
doccia - wc (3,00%1,00)+(1,00%0,90) 3,90
disimpegno 1,10%2,05 2,26
stanza 3,70%*4,30 15,91
Totale m2 38,40 16,00 614,40
F.15.350 PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE DI CERAMICA
123 Piastrelle di ceramica
F.15.350.05
cucina (0,85%4,45)+(1,25*4,05)+(2,20*3,40) 16,33
doccia - wc (3,00%1,00)+(1,00%0,90) 3,90
disimpegno 1,10%2,05 2,26
Totale m?2 22,49 43,90 987,31
F.15.500 PAVIMENTO MULTISTRATO LAMINATO
124 Pavimento multistrato laminato
F.15.500.05
stanza 3,70*4,30 15,91
Totale m?2 15,91 33,60 534,58
F.15.510 BATTISCOPA IN LEGNO LUCIDATO
125 Battiscopa altezza cm.7
F.15.510.05
cucina (4,45+0,85+0,40+1,25+0,70+2,20+3,40+4,65) 17,900
disimpegno ((1,10+2,05)*2) 6,300
stanza ((3,70+4,30)*2) 16,000
Totale ml. 40,200 7,25 291,45
F.16.530 RIVESTIMENTO MURALE PIASTRELLE DI GRES SMALTATO
126 Rivestimento in piastrelle di gres smaltato
F.16.530.05
cucina (1,10+0,85+0,40+1,25+0,70+1,30)*1,80 10,08
doccia - wc (1,30+0,90+1,00)*2,40 7,68
A RIPORTARE 108.670,38
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RIPORTO 108.670,38
(2,20+1,00+3,00+0,10)*1,80 11,34
Totale m?2 29,10 51,65 1.503,02
F.17.080 SOGLIE O PIANE IN PIETRA BIANCA D'AURISINA
127 Soglie in pietra bianca d'Aurisina - larghezza da cm. 21 a cm. 30
F.17.080.07
0,90 0,900
Totale ml. 0,900 55,50 49,95
128 Soglie in pietra bianca d'Aurisina - larghezza da cm. 21 a cm. 30
F.17.080.07
0,90 0,900
Totale ml. 0,900 55,50 49,95
L.01.030 ANTIBATTERICO ECOLOGICO FUNGHICIDA
129 Antibatterico ecologico funghicida
L.01.030.05
cucina
pareti (4,45+0,85+0,40+1,25+0,70+2,20+3,40+4,65)*2,85 51,02
soffitto (0,85%4,45)+(1,25*4,05)+(2,20*3,40) 16,33
doccia - wc
pareti (2,05+0,90+1,00+2,20+1,00+3,00)*1,10 11,17
soffitto (3,00*1,00)+(1,00*0,90) 3,90
((3,70+4,30)
disimpegno
pareti ((1,10+2,05)*2)*2,85 17,96
soffitto 1,10*2,05 2,26
stanza
pareti ((3,70+4,30)*2)*2,85 45,60
soffitto 3,70*4,30 15,91
Totale m?2 164,15 5,70 935,66
L.01.040 RASATURA DI INTONACI
130 Rasatura di intonaci - con prodotti a base sintetica
L.01.040.10
cucina
pareti (4,45+0,85+0,40+1,25+0,70+2,20+3,40+4,65)*2,85 51,02
soffitto (0,85%4,45)+(1,25*4,05)+(2,20*3,40) 16,33
doccia - wc
pareti (2,05+0,90+1,00+2,20+1,00+3,00)*1,10 11,17
soffitto (3,00*1,00)+(1,00*0,90) 3,90
((3,70+4,30)
disimpegno
pareti ((1,10+2,05)*2)*2,85 17,96
soffitto 1,10*2,05 2,26
stanza
pareti ((3,70+4,30)*2)*2,85 45,60
soffitto 3,70*4,30 15,91
Totale m?2 164,15 15,46 2.537,76
131 Rasatura di intonaci - con prodotti a base sintetica
L.01.040.10
ripristini a seguito demolizione del portoncio d'ingresso - ripristini su 1,02
pianerottoli (2,10+0,90+2,10)*0,20
ripristini interni agli appartamenti (2,10+0,90+2,10)*0,20 1,02
Totale m?2 2,04 15,46 31,54
L.01.070 ISOLANTE IDROREPELLENTE INCOLORE
132 Fondo isolante a base vinilica
A RIPORTARE 113.597,24
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RIPORTO 113.597,24
L.01.070.30
ripristini a seguito demolizione del portoncio d'ingresso - ripristini su 1,02
pianerottoli (2,10+0,90+2,10)*0,20
ripristini interni agli appartamenti (2,10+0,90+2,10)*0,20 1,02
Totale m?2 2,04 2,82 5,75
L.01.100 TINTEGGIATURA CON PITTURA LAVABILE
133 Tinteggiatura con pittura lavabile - stesa a pennello e/o a rullo
L.01.100.05
cucina
pareti (4,45+0,85+0,40+1,25+0,70+2,20+3,40+4,65)*2,85 51,02
soffitto (0,85*4,45)+(1,25%4,05)+(2,20*3,40) 16,33
doccia - wc
pareti (2,05+0,90+1,00+2,20+1,00+3,00)*1,10 11,17
soffitto (3,00*1,00)+(1,00*0,90) 3,90
((3,70+4,30)
disimpegno
pareti ((1,10+2,05)*2)*2,85 17,96
soffitto 1,10*2,05 2,26
stanza
pareti ((3,70+4,30)*2)*2,85 45,60
soffitto 3,70*4,30 15,91
Totale m?2 164,15 8,03 1.318,12
134 Tinteggiatura con pittura lavabile - stesa a pennello e/o a rullo
L.01.100.05
ripristini a seguito demolizione del portoncio d'ingresso - ripristini su 1,02
pianerottoli (2,10+0,90+2,10)*0,20
ripristini interni agli appartamenti (2,10+0,90+2,10)*0,20 1,02
Totale m?2 2,04 8,03 16,38
M.01.140 SERRAMENTI DI PORTE INTERNE IN LEGNO
135 Serramenti di porte interne in legno - vetrate
M.01.140.10
cucina e stanza (0,80*2,10)*2 3,36
doccia - wc 0,70*%2,10 1,47
Totale m?2 4,83 439,00 2.120,37
M.02.510 REVISIONE ORDINARIA DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO
136 Revisione ordinaria di serramenti di alluminio senza rimozione degli stessi
M.02.510.05
finestra cucina e stanza ((1,00*1,50)*2)*2 6,00
finestra doccia - wc ed angolo cottura (0,50*1,50)*2 1,50
Totale m?2 7,50 42,35 317,63
M.03.110 PORTONCINO BLINDATO
137 Portoncino blindato cieco
M.03.110.05
(0,90*2,10) 1,89
Totale m?2 1,89 619,75 1.171,33
R.01.030.10 DEMOLIZIONE SANITARI
138 lavabo, orinatoio sospeso, bidet, acquaio,
R.01.030.10.a
lavabo doccia - wc 1,00 1,00
acquaio cucina 1,00 1,00
Totale cad. 2,00 28,40 56,80
139 vaso completo di cassetta, lavelli
R.01.030.10.b
vaso completo di cassetta 1,00 1,00
A RIPORTARE 116.041,72
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RIPORTO 116.041,72
Totale cad. 1,00 34,09 34,09
140 vasi alla turca incassati, piatto doccia
R.01.030.10.d
piatto doccia 1,00 1,00
Totale cad. 1,00 85,22 85,22
R.02.070.25 VASO A SEDILE IN VETRO-CHINA CON CASSETTA A ZAINO
141 50 x 37 x 38 cm
R.02.070.25.b
vaso a sedile con cassetta a zaino 1,00 1,00
Totale cad. 1,00 458,69 458,69
R.02.070.35 BIDET IN VETRO-CHINA
142 56 x 35 x 38 cm
R.02.070.35.a
bidet 1,00 1,00
Totale cad. 1,00 298,25 298,25
R.02.070.36 LAVABO IN VETRO-CHINA CON COLONNA
143 72 x57 x21cm
R.02.070.36.d
lavabo con colonna 1,00 1,00
Totale cad. 1,00 229,34 229,34
144 LAVABO MONOFORO IN ACCIAIO INOX
R.02.070.45
1,00 1,00
Totale cad. 1,00 329,51 329,51
R.02.070.75 PIATTO DOCCIA
145 80 x 80 cm
R.02.070.75.c
piatto doccia 1,00 1,00
Totale cad. 1,00 200,65 200,65
146 Cucina elettrica
Z.NP.001.10
1 1,00
Totale cad. 1,00 750,00 750,00
Totale opere edili Euro 24.999,90
opere elettriche
Q.02.020.06 TUBAZIONE FLESSIBILE PVC
147 Tubo fless. PVC diam 20 mm
Q.02.020.06.b
22 22,00
Totale m 22,00 2,73 60,06
148 Tubo fless. PVC diam 25 mm
Q.02.020.06.c
46 46,00
Totale m 46,00 2,97 136,62
Q.03.030.06 CAVO UNIPOLARE ISOLATO TIPO FS17 (ex NO7V-K) 450/750 V
149 cavo unipolare tipo FS17 (ex NO7V-K) 450/750 V 1,5 mmq
Q.03.030.06.a
78 78,00
Totale m 78,00 0,96 74,88
150 cavo unipolare tipo FS17 (ex NO7V-K) 450/750 V 2,5 mmq
Q.03.030.06.b
A RIPORTARE 118.606,45
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RIPORTO 118.606,45
78 78,00
Totale m 78,00 1,06 82,68
Q.03.080.05 CAVO PER IMPIANTI TELEFONICI E CITOFONICI PER INTERNI
151 1 coppia +T
Q.03.080.05.b
12 12,00
Totale m 12,00 0,87 10,44
Q.04.010.06 PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIA
152 Punto sottotraccia - interruttore luminoso
Q.04.010.06.a
4 4,00
Totale cad. 4,00 44,28 177,12
153 Punto sottotraccia - deviatore luminoso
Q.04.010.06.b
2 2,00
Totale cad. 2,00 48,35 96,70
154 Punto sottotraccia - pulsante luminoso
Q.04.010.06.c
3 3,00
Totale cad. 3,00 44,83 134,49
155 Punto sottotraccia - derivato, o con comando da quadro
Q.04.010.06.e
1 1,00
Totale cad. 1,00 25,54 25,54
Q.04.020.06 PUNTO PRESA BIPOLARE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIA
156 Punto sottotraccia - presa UNEL P30 10/16A 2P+T alveoli protetti (con terra
Q.04.020.06.i laterale e centrale)
16 16,00
Totale cad. 16,00 50,03 800,48
157 Punto sottotraccia - allacciamento diretto 2P+T 16A
Q.04.020.06.n
2 2,00
Totale cad. 2,00 30,88 61,76
Q.04.081.25 FRUTTO MODULARE DA ACCOPPIARE A FRUTTO ESISTENTE
158 Frutto presa 10/16A 2P+T bipasso
Q.04.081.25.b
7 7,00
Totale cad. 7,00 5,49 38,43
159 Interruttore bipolare 16A
Q.04.081.25.d
5 5,00
Totale cad. 5,00 8,95 44,75
Q.05.05.10 CENTRALINI DA INCASSO PER RESIDENZIALE
160 Centralino residenziale da incasso IP40 - 24 moduli DIN
Q.05.05.10.b
1 1,00
Totale cad. 1,00 57,68 57,68
Q.05.021.50 SEZIONATORI SOTTOCARICO MODULARI ACCESSORIABILI
161 sezionatore accessoriabile 2- 4 Poli 32A
Q.05.021.50.a
1 1,00
Totale cad. 1,00 83,00 83,00
Q.05.021.53 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI MODULARI 4,5 kA
A RIPORTARE 120.267,62
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RIPORTO 120.267,62
162 magnetot. 1 Polo+N curva C 10A - 16A - 20A - 25A - 32A - Icn 4,5kA
Q.05.021.53.a
4 4,00
Totale cad. 4,00 39,25 157,00
Q.05.021.57 BLOCCHI DIFFERENZIALI MODULARI ASSOCIABILI - BIPOLARI
163 mod.diff. tipo A 2 Poli 32A 30mA o 300mA o 500mA - 2Mod
Q.05.021.57.b
4 4,00
Totale cad. 4,00 130,45 521,80
Q.05.021.66 SCARICATORI SOVRATENSIONI MODULARI CLASSE II
164 scaricatore sovratensione Limitatore tipo 2 - 20kA (nominale, onda 8/20
Q.05.021.66.h msec) - liv. prot. <0,8kV - unipolate + neutro - OBO V20-C 1+NPE-150 o
equiv.
1 1,00
Totale cad. 1,00 141,64 141,64
Q.06.240.13 COMPLESSO AUTONOMO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
( PREDISPOSTO PER COLLEGAMENTO AD UN SISTEMA CENTRALIZZATO DI
CONTROLLO) 2-3h AUTONOMIA
165 Complesso autonomo - flusso medio 120 Lm, 8 W, SE, 3h, NiCd, 12h, IP65,
Q.06.240.13.a Telecontr.tipo Exiway One HF Dardo Schneider El. 34310 o equiv.
1 1,00
Totale cad. 1,00 216,20 216,20
166 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE SUPPLEMENTARE
Q.07.030.06
1 1,00
Totale cad. 1,00 30,54 30,54
167 COLLETTORE PRINCIPALE DI TERRA
Q.07.030.07
1 1,00
Totale cad. 1,00 98,72 98,72
Q.08.004.06 PUNTO PRESA TELEFONICO TRADIZIONALE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE
SOTTOTRACCIA
168 Punto singolo telefonico RJ12 - compreso linea in cavo 2 coppie + T
Q.08.004.06.a
2 2,00
Totale cad. 2,00 65,00 130,00
Q.09.005.11 PUNTO PRESA TV
169 Punto sottotraccia - presa coassiale TV, IEC 169/2 passante o terminale
Q.09.005.11.a
2 2,00
Totale cad. 2,00 70,10 140,20
Q.09.020.15 CAVO COASSIALE RG59
170 Coassiale RG59 da interni, LSZH, colore blu
Q.09.020.15.a
10 10,00
Totale m 10,00 1,57 15,70
Totale opere elettriche Euro 3.336,43
opere idro-termo-sanitarie
A.01 MANO D'OPERA
171 OPERAIO COMUNE (PRIMO LIVELLO)
A.01.010
Assistenze per impianti idrotermosanitari 8 8,000
Totale ora 8,000 31,50 252,00
A RIPORTARE 122.052,80
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172 OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)
A.01.030
Assistenze per impianti idrotermosanitari 8 8,000
Totale ora 8,000 37,51 300,08
R.01.010.05 DEMOLIZIONE TUBAZIONI
173 sino a 1000 mt di sviluppo
R.01.010.05.a
40 40,00
Totale m 40,00 1,60 64,00
174 DEMOLIZIONE TUBAZIONI DI SCARICO
R.01.010.15
15 15,00
Totale m 15,00 1,71 25,65
175 DEMOLIZIONE RUBINETTERIA
R.01.020.05
15 15,000
Totale kg 15,000 0,23 3,45
R.02.010.40 TUBAZIONE MULTISTRATO
176 Tubazione multistrato - DN 20 - spessore 3,0 mm
R.02.010.40.b
15 15,00
Totale m 15,00 18,90 283,50
177 Tubazione multistrato - DN 25 - spessore 3,0 mm
R.02.010.40.c
20 20,00
Totale m 20,00 21,20 424,00
R.02.020.10 TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' TIPO "GEBERIT"
178 Tubazione di polietilene ad alta densita tipo Geberit o similare - diametro.
R.02.020.10.b 40 mm
15 15,00
Totale m 15,00 11,55 173,25
179 Tubazione di polietilene ad alta densita tipo Geberit o similare - diametro.
R.02.020.10.e 90 mm
1 1,00
Totale m 1,00 19,46 19,46
180 Tubazione di polietilene ad alta densita tipo Geberit o similare - diametro.
R.02.020.10.f 110 mm
1 1,00
Totale m 1,00 23,29 23,29
R.02.030.10 VALVOLA A SFERA PN 10
181 1/2" (DN 15)
R.02.030.10.b
4 4,00
Totale cad. 4,00 14,17 56,68
182 1" (DN 25)
R.02.030.10.d
2 2,00
Totale cad. 2,00 22,95 45,90
R.02.040.15 SOFFIONE DOCCIA
183 con asta regolabile
R.02.040.15.b
1 1,00
Totale cad. 1,00 55,67 55,67
A RIPORTARE 127.951,53
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184 MISCELATORE INCASSO PER DOCCIA
R.02.040.35
1 1,00
Totale cad. 1,00 168,39 168,39
185 MISCELATORE PER LAVABO
R.02.040.40
1 1,00
Totale cad. 1,00 178,95 178,95
186 MISCELATORE BIDET
R.02.040.45
1 1,00
Totale cad. 1,00 182,36 182,36
R.02.040.55 MISCELATORE LAVELLO
187 a collo di cigno
R.02.040.55.b
1 1,00
Totale cad. 1,00 211,33 211,33
R.02.070.82 BOX DOCCIA
188 Box doccia con tamponatura in metacrilato liscio o a disegno
R.02.070.82.b
2 2,00
Totale mq 2,00 155,00 310,00
R.02.090.60 SCALDABAGNO ELETTRICO
189 80 It - 1000 W
R.02.090.60.d
1 1,00
Totale cad. 1,00 179,18 179,18
190 RADIATORE SCALDASALVIETTE ELETTRICO
R.04.050.45
1 1,00
Totale cad. 1,00 315,00 315,00
191 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA COMPLETO
R.07.060.10 TIPO DUAL
1 1,00
Totale a corpo 1,00 2.732,00 2.732,00
R.09.010.20 CAMPO CONTATORE ACQUA POTABILE
192 3/4" (DN20)
R.09.010.20.b
1 1,00
Totale cad. 1,00 37,27 37,27
Totale opere idro - termo-sanitarie Euro 6.041,41
Totale via Baiamonti n. 8 - int. 10 Euro 34.377,74
via Baiamontin. 8 - int. 11
opere edili
E.01.040 DEMOLIZIONE DI MURATURE
1 Demolizione di tramezze in forato da cm. 8-12
E.01.040.10
parete ripostiglio (1,10+0,40)*2,85 4,28
Totale m2 4,28 20,30 86,88
A RIPORTARE 135.662,05
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E.01.240 DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO LAPIDEO O PIASTRELLE
2 Demolizione di rivestimento lapideo o piastrelle - per interventi oltre i mq.
E.01.240.10 2,00 e fino a mqg. 30,00
cucina (0,80+1,90+0,40+1,25+0,60)*2,00 9,90
doccia - wc (2,00+0,90+0,90+3,25+1,00+4,15)*1,60 19,52
Totale m?2 29,42 19,62 577,22
E.01.260 ESAME DI INTONACI AMMALORATI
3 Esame di intonaci ammalorati
E.01.260.05
cucina
pareti (3,15+1,90+0,40+1,25+0,60+1,00+2,15+4,15)*2,85 41,61
soffitto (3,15%1,90)+(2,75*1,25)+(2,15*1,00) 11,57
doccia - wc
pareti (2,00+0,90+0,90+3,25+1,00+4,15)*2,85 34,77
soffitto (1,00*0,90)+(1,00%*4,15) 5,05
stanza 1
pareti (3,30+4,15+3,45+4,15)*2,85 42,89
soffitto ((3,30+3,45)*4,15)/2 14,01
corridoio
pareti ((1,10+5,70)*2)*2,85 38,76
soffitto 1,10*5,70 6,27
ripostiglio
pareti ((1,80+1,10)*2)*2,85 16,53
soffitto 1,80*%1,10 1,98
stanza 2
pareti (3,90+4,60+0,80+0,40+3,25+4,60)*2,85 50,02
soffitto ((4,05+3,90)*4,60)/2 18,29
Totale m?2 281,75 2,99 842,43
E.01.290 DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE VARIA
4 Demolizione di pavimentazione varia - compresa demolizione di sottofondo -
E.01.290.25 per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a mq. 30.00
cucina (3,15*%1,90)+(2,75*1,25)+(2,15*1,00) 11,57
doccia - wc (1,00%0,90)+(1,00%4,15) 5,05
corridoio 1,10*5,70 6,27
ripostiglio 1,80*1,10 1,98
Totale m?2 24,87 24,13 600,11
E.01.300 DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE IN LEGNO
5 Demolizione di pavimentazione in legno - compresa demolizione di
E.01.300.25 sottofondo - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a mq. 30.00
stanza 1 ((3,45+3,30)*4,15)/2 14,01
stanza 2 ((4,05+3,90)*4,60)/2 18,29
Totale m?2 32,30 15,69 506,79
E.02.040 APERTURA E CHIUSURA DI TRACCE PER POSA IMPIANTI- INTERVENTI
LOCALIZZATI
6 Apertura e chiusura tracce - in tramezzi di laterizio sezione fino a cmq. 200
E.02.040.05
per realizzazione impianti 100 100,000
Totale ml. 100,000 12,22 1.222,00
E.02.060 APERTURA DI FORO SU SOLAIO IN CLS, LATEROCEMENTO, LEGNO
7 Apertura di foro su solaio in cls o laterocemento
E.02.060.05
nuovo innesto colonna scarico wc 1,00 1,00
Totale cad. 1,00 118,04 118,04
A RIPORTARE 137.534,31
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E.03.060 RIMOZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI
8 Rimozione di serramenti esterni - per superfici fino a mq. 2,00
E.03.060.05
porte 5,00 5,00
Totale cad. 5,00 70,26 351,30
9 Rimozione di serramenti esterni - per superfici fino a mq. 2,00
E.03.060.05
1 1,00
Totale cad. 1,00 70,26 70,26
E.04.05 ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - IN LASTRE - TETTOIE
10 Smaltimento amianto - tettoie - Stesura e approvazione del piano di lavoro
E.04.05.10 ai sensi di legge - per ogni singolo cantiere
per analogia - bonifica pavimento vinil - amianto corridoio 1,0 1,000
Totale a corpo 1,000 363,69 363,69
11 Smaltimento amianto - tettoie - Intervento di inertizzazione, smontaggio,
E.04.05.15 raccolta, insaccamento e carico del materiale di risulta
per analogia - bonifica pavimento vinil - amianto corridoio 5,70*1,10 6,27
Totale m2 6,27 38,19 239,45
12 Smaltimento amianto - tettoie - Trasporto e scarico del materiale di risulta -
E.04.05.20 fino a 2000 kg di materiale complessivamente smaltito
per analogia - bonifica pavimento vinil - amianto corridoio 20,00 20,000
Totale kg. 20,000 0,51 10,20
E.04.15 ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - TUBAZIONI
13 Smaltimento amianto - tubazioni - Stesura e approvazione del piano di
E.04.15.10 lavoro ai sensi di legge - per ogni singolo cantiere
per modifica raccordo aspirazione cappa in cemento amianto 1,00 1,000
Totale a corpo 1,000 363,69 363,69
14 Smaltimento amianto - tubazioni - Intervento di inertizzazione, smontaggio,
E.04.15.15 raccolta, insaccamento e carico del materiale di risulta
per modifica raccordo aspirazione cappa in cemento amianto 2,00 2,000
Totale ml. 2,000 45,83 91,66
15 Smaltimento amianto - tubazioni - Trasporto e scarico del materiale di
E.04.15.20 risulta - fino a 2000 kg di materiale complessivamente smaltito
per modifica raccordo aspirazione cappa in cemento amianto 10,00 10,000
Totale kg. 10,000 0,58 5,80
E.04.20 ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - CAPPE DA CUCINA IN ETERNIT
16 Smaltimento amianto - cappe da cucina in Eternit
E.04.20.05
1,00 1,00
Totale cad. 1,00 756,76 756,76
F.02.060 ANCORAGGI
17 Ancoraggi
F.02.060.05
parete ripostiglio 8,00 8,00
Totale p.zz0 8,00 32,63 261,04
F.07.070 PARETI IN MATTONI FORATI
18 Parete in mattoni forati spessore cm.12
F.07.070.10
parete ripostiglio (1,10+0,40)*2,85 4,28
Totale m2 4,28 35,68 152,71
F.07.090 RINZEPPATURA DI FESSURAZIONI DI MURATURE
19 Rinzeppatura di fessurazioni di murature
F.07.090.05
parete ripostiglio
A RIPORTARE 143.813,20
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RIPORTO 143.813,20
soffitto (1,10+0,40) 1,500
traccia verticale su pilastro 2,85 2,850
Totale ml. 4,350 18,10 78,74
F.10.145 ISOLAMENTO TERMICO - PANNELLI IN SCHIUMA POLYISO
20 Pannelli in schiuma polyiso - spessore mm. 20
F.10.145.05
contorno imbotte finestra ((2,45+1,15+2,45)*0,25)*3 4,54
Totale m2 4,54 48,94 222,19
21 Pannelli in schiuma polyiso - spessore mm. 60 accoppiato con lastra in
F.10.145.15 cartongesso mm. 13
cucina
pareti (3,15*%2,85)-(1,15*1,60) 7,14
stanza 1
pareti (3,45*%2,85)-(1,15*1,60) 7,99
stanza 2
pareti (3,90*%2,85)-(1,15*1,60) 9,28
Totale m2 24,41 65,38 1.595,93
22 Pannelli in schiuma polyiso - controsoffitto spessore mm. 60 accoppiato con
F.10.145.20 lastra in cartongesso mm. 13
cucina
soffitto (3,15*1,90)+(2,75*1,25)+(2,15*1,00) 11,57
stanza 1
soffitto ((3,30+3,45)*4,15)/2 14,01
corridoio
soffitto 1,10*5,70 6,27
ripostiglio
soffitto 1,80*1,10 1,98
stanza 2
soffitto ((4,05+3,90)*4,60)/2 18,29
Totale m?2 52,12 74,78 3.897,53
23 Panneli in schiuma polyiso - spessore mm. 60 accoppiato con idrolastra
F.10.145.25 mm. 13
doccia - wc
pareti (1,00*2,85)-(0,50*1,50) 2,10
Totale m?2 2,10 68,02 142,84
24 Panneli in schiuma polyiso - controsoffitto spessore mm. 60 accoppiato con
F.10.145.30 idrolastra mm. 13
doccia - wc
soffitto (1,00*0,90)+(1,00*4,15) 5,05
Totale m?2 5,05 77,42 390,97
F.14.010 RIFACIMENTO DI INTONACO LESIONATO
25 Rifacimento di intonaci lesionati
F.14.010.05
cucina (0,80+1,90+0,40+1,25+0,60)*1,60 7,92
doccia - wc (2,00+0,90+0,90+3,25+1,00+4,15)*2,00 24,40
Totale m?2 32,32 39,00 1.260,48
F.14.040 SPRIZZATURA IN MALTA DI SABBIA E CEMENTO
26 Sprizzatura in malta di sabbia e cemento - per superfici fino a mqg. 4,00
F.14.040.15
parete ripostiglio 2,00 2,00
Totale prest.ni 2,00 26,68 53,36
F.14.080 STABILITURA A FINO CON MALTA DI CALCE
A RIPORTARE 147.333,15
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RIPORTO 147.333,15
27 Stabilitura a fino con malta di calce - per interventi fino a mqg. 300 -
F.14.080.05 spessore finito medio pari a cm. 0,5
ripristini a seguito demolizione del portoncino d'ingresso - ripristini su 1,02
pianerottolo (2,10+0,90+2,10)*0,20
ripristini interni agli appartamenti (2,10+0,90+2,10)*0,20 1,02
Totale m?2 2,04 8,64 17,63
28 Stabilitura a fino con malta di calce - per superfici fino a mqg. 4,00
F.14.080.15
parete ripostiglio ((1,10+0,40)*2,85)*2 8,55
Totale m?2 8,55 39,58 338,41
F.15.010 CAPPA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
29 Cappa in conglomerato cementizio spessore cm.4
F.15.010.05
cucina (3,15*%1,90)+(2,75*1,25)+(2,15*1,00) 11,57
doccia - wc (1,00%0,90)+(1,00%4,15) 5,05
corridoio 1,10*5,70 6,27
ripostiglio 1,80*1,10 1,98
stanza 1 ((3,45+3,30)*4,15)/2 14,01
stanza 2 ((4,05+3,90)*4,60)/2 18,29
Totale m?2 57,17 16,00 914,72
F.15.350 PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE DI CERAMICA
30 Piastrelle di ceramica
F.15.350.05
cucina (3,15*%1,90)+(2,75*1,25)+(2,15*1,00) 11,57
doccia - wc (1,00%0,90)+(1,00%4,15) 5,05
corridoio 1,10*5,70 6,27
ripostiglio 1,80*1,10 1,98
Totale m?2 24,87 43,90 1.091,79
F.15.500 PAVIMENTO MULTISTRATO LAMINATO
31 Pavimento multistrato laminato
F.15.500.05
stanza 1 ((3,45+3,30)*4,15)/2 14,01
stanza 2 ((4,05+3,90)*4,60)/2 18,29
Totale m?2 32,30 33,60 1.085,28
F.15.510 BATTISCOPA IN LEGNO LUCIDATO
32 Battiscopa altezza cm.7
F.15.510.05
cucina (3,15+1,90+0,40+1,25+0,60+1,00+2,15+4,15) 14,600
stanza 1 (3,30+4,15+3,45+4,15) 15,050
corridoio ((1,10+5,70)*2) 13,600
ripostiglio ((1,80+1,10)*2) 5,800
stanza 2 (3,90+4,60+0,80+0,40+3,25+4,60) 17,550
Totale ml. 66,600 7,25 482,85
F.16.530 RIVESTIMENTO MURALE PIASTRELLE DI GRES SMALTATO
33 Rivestimento in piastrelle di gres smaltato
F.16.530.05
cucina (0,80+1,90+0,40+1,25+0,60+1,00)*1,80 10,71
doccia - wc (2,00+0,90+0,90)*2,40 9,12
(3,25+1,00+4,15)*1,80 15,12
Totale m?2 34,95 51,65 1.805,17
L.01.030 ANTIBATTERICO ECOLOGICO FUNGHICIDA
34 Antibatterico ecologico funghicida
L.01.030.05
cucina
A RIPORTARE 154.314,73
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RIPORTO 154.314,73
pareti (3,15+1,90+0,40+1,25+0,60+1,00+2,15+4,15)*2,85 41,61
soffitto (3,15*1,90)+(2,75*1,25)+(2,15*1,00) 11,57
doccia - wc
pareti (2,00+0,90+0,90+3,25+1,00+4,15)*1,10 13,42
soffitto (1,00*0,90)+(1,00*4,15) 5,05
stanza 1
pareti (3,30+4,15+3,45+4,15)*2,85 42,89
soffitto ((3,30+3,45)*4,15)/2 14,01
corridoio
pareti ((1,10+5,70)*2)*2,85 38,76
soffitto 1,10*5,70 6,27
ripostiglio
pareti ((1,80+1,10)*2)*2,85 16,53
soffitto 1,80*1,10 1,98
stanza 2
pareti (3,90+4,60+0,80+0,40+3,25+4,60)*2,85 50,02
soffitto ((4,05+3,90)*4,60)/2 18,29
Totale m2 260,40 5,70 1.484,28
L.01.040 RASATURA DI INTONACI
35 Rasatura di intonaci - con prodotti a base sintetica
L.01.040.10
cucina
pareti (3,15+1,90+0,40+1,25+0,60+1,00+2,15+4,15)*2,85 41,61
soffitto (3,15*1,90)+(2,75*1,25)+(2,15*1,00) 11,57
doccia - wc
pareti (2,00+0,90+0,90+3,25+1,00+4,15)*1,10 13,42
soffitto (1,00*0,90)+(1,00*4,15) 5,05
stanza 1
pareti (3,30+4,15+3,45+4,15)*2,85 42,89
soffitto ((3,30+3,45)*4,15)/2 14,01
corridoio
pareti ((1,10+5,70)*2)*2,85 38,76
soffitto 1,10*5,70 6,27
ripostiglio
pareti ((1,80+1,10)*2)*2,85 16,53
soffitto 1,80*1,10 1,98
stanza 2
pareti (3,90+4,60+0,80+0,40+3,25+4,60)*2,85 50,02
soffitto ((4,05+3,90)*4,60)/2 18,29
Totale m2 260,40 15,46 4.025,78
36 Rasatura di intonaci - con prodotti a base sintetica
L.01.040.10
ripristini a seguito demolizione del portoncio d'ingresso - ripristini su 1,02
pianerottoli (2,10+0,90+2,10)*0,20
ripristini interni agli appartamenti (2,10+0,90+2,10)*0,20 1,02
Totale m2 2,04 15,46 31,54
L.01.070 ISOLANTE IDROREPELLENTE INCOLORE
37 Fondo isolante a base vinilica
L.01.070.30
ripristini a seguito demolizione del portoncio d'ingresso - ripristini su 1,02
pianerottoli (2,10+0,90+2,10)*0,20
ripristini interni agli appartamenti (2,10+0,90+2,10)*0,20 1,02
Totale m2 2,04 2,82 5,75
A RIPORTARE 157.686,19
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RIPORTO 157.686,19
L.01.100 TINTEGGIATURA CON PITTURA LAVABILE
38 Tinteggiatura con pittura lavabile - stesa a pennello e/o a rullo
L.01.100.05
cucina
pareti (3,15+1,90+0,40+1,25+0,60+1,00+2,15+4,15)*2,85 41,61
soffitto (3,15%1,90)+(2,75*1,25)+(2,15*1,00) 11,57
doccia - wc
pareti (2,00+0,90+0,90+3,25+1,00+4,15)*1,10 13,42
soffitto (1,00*0,90)+(1,00%4,15) 5,05
stanza 1
pareti (3,30+4,15+3,45+4,15)*2,85 42,89
soffitto ((3,30+3,45)*4,15)/2 14,01
corridoio
pareti ((1,10+5,70)*2)*2,85 38,76
soffitto 1,10*5,70 6,27
ripostiglio
pareti ((1,80+1,10)*2)*2,85 16,53
soffitto 1,80*1,10 1,98
stanza 2
pareti (3,90+4,60+0,80+0,40+3,25+4,60)*2,85 50,02
soffitto ((4,05+3,90)*4,60)/2 18,29
Totale m?2 260,40 8,03 2.091,01
39 Tinteggiatura con pittura lavabile - stesa a pennello e/o a rullo
L.01.100.05
ripristini a seguito demolizione del portoncio d'ingresso - ripristini su 1,02
pianerottoli (2,10+0,90+2,10)*0,20
ripristini interni agli appartamenti (2,10+0,90+2,10)*0,20 1,02
Totale m?2 2,04 8,03 16,38
M.01.140 SERRAMENTI DI PORTE INTERNE IN LEGNO
40 Serramenti di porte interne in legno - cieche
M.01.140.05
ripostiglio 0,60*%2,10 1,26
Totale m?2 1,26 309,90 390,47
41 Serramenti di porte interne in legno - vetrate
M.01.140.10
cucina, stanza 1 e stanza 2 (0,80%2,10)*3 5,04
doccia - wc 0,70*2,10 1,47
Totale m?2 6,51 439,00 2.857,89
M.02.510 REVISIONE ORDINARIA DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO
42 Revisione ordinaria di serramenti di alluminio senza rimozione degli stessi
M.02.510.05
finestre cucina, stanza 1 e stanza 2 ((1,00*1,50)*2)*3 9,00
finestra doccia - wc (0,50*1,50)*2 1,50
Totale m?2 10,50 42,35 444,68
M.03.110 PORTONCINO BLINDATO
43 Portoncino blindato cieco
M.03.110.05
(0,90%2,10) 1,89
Totale m2 1,89 619,75 1.171,33
R.01.030.10 DEMOLIZIONE SANITARI
44 lavabo, orinatoio sospeso, bidet, acquaio,
R.01.030.10.a
lavabo doccia - wc e acquaio 2,00 2,00
A RIPORTARE 158.863,25
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RIPORTO 158.863,25
Totale cad. 2,00 28,40 56,80
45 vaso completo di cassetta, lavelli
R.01.030.10.b
vaso completo di cassetta 1,00 1,00
Totale cad. 1,00 34,09 34,09
46 vasche, lavatoio, orinatoio a stallo
R.01.030.10.c
vasca a sedile 1,00 1,00
Totale cad. 1,00 113,62 113,62
R.02.070.25 VASO A SEDILE IN VETRO-CHINA CON CASSETTA A ZAINO
47 50 x 37 x 38 cm
R.02.070.25.b
vaso a sedile con cassetta a zaino 1,00 1,00
Totale cad. 1,00 458,69 458,69
R.02.070.35 BIDET IN VETRO-CHINA
48 56 x 35 x 38 cm
R.02.070.35.a
bidet 1,00 1,00
Totale cad. 1,00 298,25 298,25
R.02.070.36 LAVABO IN VETRO-CHINA CON COLONNA
49 72 x 57 x 21 cm
R.02.070.36.d
lavabo con colonna 1,00 1,00
Totale cad. 1,00 229,34 229,34
50 LAVABO MONOFORO IN ACCIAIO INOX
R.02.070.45
1,00 1,00
Totale cad. 1,00 329,51 329,51
R.02.070.75 PIATTO DOCCIA
51 80 x 80 cm
R.02.070.75.c
piatto doccia 1,00 1,00
Totale cad. 1,00 200,65 200,65
52 Cucina elettrica
Z.NP.001.10
1 1,00
Totale cad. 1,00 750,00 750,00
Totale opere edili Euro 34.987,98
opere elettriche
Q.02.020.06 TUBAZIONE FLESSIBILE PVC
53 Tubo fless. PVC diam 20 mm
Q.02.020.06.b
36 36,00
Totale m 36,00 2,73 98,28
54 Tubo fless. PVC diam 25 mm
Q.02.020.06.c
45 45,00
Totale m 45,00 2,97 133,65
Q.03.030.06 CAVO UNIPOLARE ISOLATO TIPO FS17 (ex NO7V-K) 450/750 V
55 cavo unipolare tipo FS17 (ex NO7V-K) 450/750 V 1,5 mmq
Q.03.030.06.a
A RIPORTARE 160.588,76
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RIPORTO 160.588,76
108 108,00
Totale m 108,00 0,96 103,68
56 cavo unipolare tipo FS17 (ex NO7V-K) 450/750 V 2,5 mmq
Q.03.030.06.b
90 90,00
Totale m 90,00 1,06 95,40
Q.03.080.05 CAVO PER IMPIANTI TELEFONICI E CITOFONICI PER INTERNI
57 1 coppia +T
Q.03.080.05.b
8 8,00
Totale m 8,00 0,87 6,96
Q.04.010.06 PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIA
58 Punto sottotraccia - interruttore luminoso
Q.04.010.06.a
6 6,00
Totale cad. 6,00 44,28 265,68
59 Punto sottotraccia - pulsante luminoso
Q.04.010.06.c
6 6,00
Totale cad. 6,00 44,83 268,98
60 Punto sottotraccia - derivato, o con comando da quadro
Q.04.010.06.e
2 2,00
Totale cad. 2,00 25,54 51,08
Q.04.020.06 PUNTO PRESA BIPOLARE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIA
61 Punto sottotraccia - presa UNEL P30 10/16A 2P+T alveoli protetti (con terra
Q.04.020.06.i laterale e centrale)
23 23,00
Totale cad. 23,00 50,03 1.150,69
62 Punto sottotraccia - allacciamento diretto 2P+T 16A
Q.04.020.06.n
2 2,00
Totale cad. 2,00 30,88 61,76
Q.04.081.25 FRUTTO MODULARE DA ACCOPPIARE A FRUTTO ESISTENTE
63 Frutto presa 10/16A 2P+T bipasso
Q.04.081.25.b
10 10,00
Totale cad. 10,00 5,49 54,90
64 Interruttore bipolare 16A
Q.04.081.25.d
5 5,00
Totale cad. 5,00 8,95 44,75
Q.05.05.10 CENTRALINI DA INCASSO PER RESIDENZIALE
65 Centralino residenziale da incasso IP40 - 24 moduli DIN
Q.05.05.10.b
1 1,00
Totale cad. 1,00 57,68 57,68
Q.05.021.50 SEZIONATORI SOTTOCARICO MODULARI ACCESSORIABILI
66 sezionatore accessoriabile 2- 4 Poli 32A
Q.05.021.50.a
1 1,00
Totale cad. 1,00 83,00 83,00
Q.05.021.53 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI MODULARI 4,5 kA
A RIPORTARE 162.170,28
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RIPORTO 162.170,28
67 magnetot. 1 Polo+N curva C 10A - 16A - 20A - 25A - 32A - Icn 4,5kA
Q.05.021.53.a
4 4,00
Totale cad. 4,00 39,25 157,00
Q.05.021.57 BLOCCHI DIFFERENZIALI MODULARI ASSOCIABILI - BIPOLARI
68 mod.diff. tipo A 2 Poli 32A 30mA o 300mA o 500mA - 2Mod
Q.05.021.57.b
4 4,00
Totale cad. 4,00 130,45 521,80
Q.05.021.66 SCARICATORI SOVRATENSIONI MODULARI CLASSE II
69 scaricatore sovratensione Limitatore tipo 2 - 20kA (nominale, onda 8/20
Q.05.021.66.h msec) - liv. prot. <0,8kV - unipolate + neutro - OBO V20-C 1+NPE-150 o
equiv.
1 1,00
Totale cad. 1,00 141,64 141,64
Q.06.240.13 COMPLESSO AUTONOMO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
( PREDISPOSTO PER COLLEGAMENTO AD UN SISTEMA CENTRALIZZATO DI
CONTROLLO) 2-3h AUTONOMIA
70 Complesso autonomo - flusso medio 120 Lm, 8 W, SE, 3h, NiCd, 12h, IP65,
Q.06.240.13.a Telecontr.tipo Exiway One HF Dardo Schneider El. 34310 o equiv.
1 1,00
Totale cad. 1,00 216,20 216,20
71 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE SUPPLEMENTARE
Q.07.030.06
1 1,00
Totale cad. 1,00 30,54 30,54
72 COLLETTORE PRINCIPALE DI TERRA
Q.07.030.07
1 1,00
Totale cad. 1,00 98,72 98,72
Q.08.004.06 PUNTO PRESA TELEFONICO TRADIZIONALE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE
SOTTOTRACCIA
73 Punto singolo telefonico RJ12 - compreso linea in cavo 2 coppie + T
Q.08.004.06.a
2 2,00
Totale cad. 2,00 65,00 130,00
Q.09.005.11 PUNTO PRESA TV
74 Punto sottotraccia - presa coassiale TV, IEC 169/2 passante o terminale
Q.09.005.11.a
3 3,00
Totale cad. 3,00 70,10 210,30
Q.09.020.15 CAVO COASSIALE RG59
75 Coassiale RG59 da interni, LSZH, colore blu
Q.09.020.15.a
22 22,00
Totale m 22,00 1,57 34,54
Totale opere elettriche Euro 4.017,23
opere idro-termo-sanitarie
A.01 MANO D'OPERA
76 OPERAIO COMUNE (PRIMO LIVELLO)
A.01.010
Assistenze per impianti idrotermosanitari 8 8,000
Totale ora 8,000 31,50 252,00
A RIPORTARE 164.080,48
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RIPORTO 164.080,48
77 OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)
A.01.030
Assistenze per impianti idrotermosanitari 8 8,000
Totale ora 8,000 37,51 300,08
R.01.010.05 DEMOLIZIONE TUBAZIONI
78 sino a 1000 mt di sviluppo
R.01.010.05.a
50 50,00
Totale m 50,00 1,60 80,00
79 DEMOLIZIONE TUBAZIONI DI SCARICO
R.01.010.15
15 15,00
Totale m 15,00 1,71 25,65
80 DEMOLIZIONE RUBINETTERIA
R.01.020.05
15 15,000
Totale kg 15,000 0,23 3,45
R.01.070.05 DEMOLIZIONE CALDAIE
81 in acciaio inutilizzabili
R.01.070.05.a
Per analogia di prezzo e materiale a stufa a gas 100 100,000
Totale kg 100,000 0,68 68,00
R.02.010.40 TUBAZIONE MULTISTRATO
82 Tubazione multistrato - DN 20 - spessore 3,0 mm
R.02.010.40.b
20 20,00
Totale m 20,00 18,90 378,00
83 Tubazione multistrato - DN 25 - spessore 3,0 mm
R.02.010.40.c
25 25,00
Totale m 25,00 21,20 530,00
R.02.020.10 TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' TIPO "GEBERIT"
84 Tubazione di polietilene ad alta densita tipo Geberit o similare - diametro.
R.02.020.10.b 40 mm
15 15,00
Totale m 15,00 11,55 173,25
85 Tubazione di polietilene ad alta densita tipo Geberit o similare - diametro.
R.02.020.10.e 90 mm
1 1,00
Totale m 1,00 19,46 19,46
86 Tubazione di polietilene ad alta densita tipo Geberit o similare - diametro.
R.02.020.10.f 110 mm
1 1,00
Totale m 1,00 23,29 23,29
R.02.030.10 VALVOLA A SFERA PN 10
87 1/2" (DN 15)
R.02.030.10.b
4 4,00
Totale cad. 4,00 14,17 56,68
88 1" (DN 25)
R.02.030.10.d
2 2,00
Totale cad. 2,00 22,95 45,90
A RIPORTARE 165.929,76
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/11/2019

ART}\IC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 165.929,76
R.02.040.15 SOFFIONE DOCCIA
89 con asta regolabile
R.02.040.15.b
1 1,00
Totale cad. 1,00 55,67 55,67
90 MISCELATORE INCASSO PER DOCCIA
R.02.040.35
1 1,00
Totale cad. 1,00 168,39 168,39
91 MISCELATORE PER LAVABO
R.02.040.40
1 1,00
Totale cad. 1,00 178,95 178,95
92 MISCELATORE BIDET
R.02.040.45
1 1,00
Totale cad. 1,00 182,36 182,36
R.02.040.55 MISCELATORE LAVELLO
93 a collo di cigno
R.02.040.55.b
1 1,00
Totale cad. 1,00 211,33 211,33
R.02.070.82 BOX DOCCIA
94 Box doccia con tamponatura in metacrilato liscio o a disegno
R.02.070.82.b
2 2,00
Totale mq 2,00 155,00 310,00
R.02.090.60 SCALDABAGNO ELETTRICO
95 80 It - 1000 W
R.02.090.60.d
1 1,00
Totale cad. 1,00 179,18 179,18
96 RADIATORE SCALDASALVIETTE ELETTRICO
R.04.050.45
1 1,00
Totale cad. 1,00 315,00 315,00
97 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA COMPLETO
R.07.060.15 TIPO TRIAL
1 1,00
Totale a corpo 1,00 4.158,00 4.158,00
R.09.010.20 CAMPO CONTATORE ACQUA POTABILE
98 3/4" (DN20)
R.09.010.20.b
1 1,00
Totale cad. 1,00 37,27 37,27
Totale opere idro - termo-sanitarie Euro 7.751,91
Totale via Baiamonti n. 8 - int. 11 Euro 46.757,12
Importo Lavori Euro 170.396,05
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

26/11/2019

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI

strada di Fiume n. 48 - int. 3 42.444,52

opere edili 30.911,72

opere elettriche 3.466,07|

opere idro-termo-sanitarie 8.066,73

via Baiamontin. 8 - int. 9 46.816,67

opere edili 34.814,04,

opere elettriche 4.318,72

opere idro-termo-sanitarie 7.683,91

via Baiamonti n. 8 - int. 10 34.377,74

opere edili 24.999,90,

opere elettriche 3.336,43

opere idro-termo-sanitarie 6.041,41

via Baiamonti n. 8 - int. 11 46.757,12

opere edili 34.987,98)

opere elettriche 4.017,23

opere idro-termo-sanitarie 7.751,91

IMPORTO LAVORI Euro 170.396,05
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro 170.396,05

B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

170.396,05
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