


IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/11/2019

strada di Fiume n. 48 - int. 3

OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)

A.01.030

289

MANO D'OPERAA.01

32,000economie per allontanamento alle pubbliche discariche di arredi e masserizie  
abbandonate nell'alloggio (8,00+8,00)*2

1.200,3237,5132,000oraTotale

Noleggio autocarro portata utile q.li 15 (carretta da mc. 1)

B.02.005.05

290

NOLEGGIO DI AUTOCARROB.02.005

16,000per allontanamento alle pubbliche discariche di arredi e masserizie  
abbandonate nell'alloggio 8,00+8,00

769,1248,0716,000oraTotale

Nolo autobotte espurgo

B.02.030.05

291

NOLO AUTOBOTTE SPURGANTEB.02.030

1,001,00

860,20860,201,00interventoTotale

Demolizione di tramezze in forato da cm. 8-12

E.01.040.10

292

DEMOLIZIONE DI MURATUREE.01.040

5,10demolizione parziale tramezzo tra soggiorno e angolo cottura 1,70*3,00

103,5320,305,10m²Totale

Demolizione di rivestimento lapideo o piastrelle - per interventi oltre i mq.
2,00 e fino a mq. 30,00E.01.240.10

293

DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO LAPIDEO O PIASTRELLEE.01.240

8,01angolo cottura (0,50+1,10+1,75+1,10)*1,80

15,21doccia - wc ((0,20+2,75+0,95+1,85)*1,80)+((0,90*1,80)*3)

455,5819,6223,22m²Totale

Esame di intonaci ammalorati

E.01.260.05

294

ESAME DI INTONACI AMMALORATIE.01.260

61,00stanza (((4,00+3,70)*2)*3,00)+(4,00*3,70)

43,35soggiorno ((3,30+4,00+2,75)*3,00)+(3,30*4,00)

15,54angolo cottura ((0,50+1,10+1,75+1,10)*3,00)+(1,25*1,75)

22,68ingresso (((2,15+1,20)*2)*3,00)+(2,15*1,20)

24,75doccia - wc ((2,75+0,95+1,85)*3,00)+((0,90*3,00)*3)

500,292,99167,32m²Totale

Demolizione di pavimentazione varia - compresa demolizione di sottofondo -
per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a mq. 30.00E.01.290.25

295

DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE VARIAE.01.290

13,20soggiorno 4,00*3,30

1,93angolo cottura 1,10*1,75

2,58ingresso 1,20*2,15

2,61doccia - wc 2,75*0,95

490,3224,1320,32m²Totale

Demolizione di pavimentazione in legno - compresa demolizione di
sottofondo - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a mq. 30.00E.01.300.25

296

DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE IN LEGNOE.01.300

14,80stanza 4,00*3,70

232,2115,6914,80m²Totale

Apertura/modifica foro su divisori in mattoni forati - spessori fino a cm. 15 -297

APERTURA/MODIFICA FORO ARCHITETTONICO SU PARETI DIVISORIE IN
LATERIZIO

E.02.015
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dim. foro fino a mq. 3,00 - al grezzoE.02.015.05

3,00modifica fori per installazione nuove porte interne 3,00

1.876,95625,653,00cad.Totale

Apertura e chiusura tracce - in tramezzi di laterizio sezione fino a cmq. 200

E.02.040.05

298

APERTURA E CHIUSURA DI TRACCE PER POSA IMPIANTI- INTERVENTI
LOCALIZZATI

E.02.040

100,000per realizzazione impianti 100

1.222,0012,22100,000ml.Totale

Apertura di foro su solaio in cls o laterocemento

E.02.060.05

299

APERTURA DI FORO SU SOLAIO IN CLS, LATEROCEMENTO, LEGNOE.02.060

1,00nuovo innesto colonna scarico bagno 1,00

118,04118,041,00cad.Totale

Rimozione di serramenti interni - per superfici fino a mq. 2,00

E.03.060.15

300

RIMOZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNIE.03.060

4,00n. 3 porte interne + box doccia 4,00

174,3243,584,00cad.Totale

Smaltimento amianto - tettoie - Stesura e approvazione del piano di lavoro
ai sensi di legge - per ogni singolo cantiereE.04.05.10

301

ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - IN LASTRE - TETTOIEE.04.05

1,000per analogia - bonifica pavimento in vinil-amianto 1,00

363,69363,691,000a corpoTotale

Smaltimento amianto - tettoie - Intervento di inertizzazione, smontaggio,
raccolta, insaccamento e carico del materiale di risultaE.04.05.15

302

per analogia - bonifica pavimento in vinil-amianto

13,20soggiorno 4,00*3,30

1,93angolo cottura 1,10*1,75

2,58ingresso 1,20*2,15

2,61bagno 2,75*0,95

776,0238,1920,32m²Totale

Smaltimento amianto - tettoie - Trasporto e scarico del materiale di risulta -
fino a 2000 kg di materiale complessivamente smaltitoE.04.05.20

303

150,000per analogia - bonifica pavimento in vinil-amianto 150,0

76,500,51150,000kg.Totale

Smaltimento amianto - tubazioni - Stesura e approvazione del piano di
lavoro ai sensi di legge - per ogni singolo cantiereE.04.15.10

304

ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - TUBAZIONIE.04.15

1,000per modifica raccordo aspirazione cappa in cemento amianto 1,00

363,69363,691,000a corpoTotale

Smaltimento amianto - tubazioni - Intervento di inertizzazione, smontaggio,
raccolta, insaccamento e carico del materiale di risultaE.04.15.15

305

1,000per modifica raccordo aspirazione cappa in cemento amianto 1,00

45,8345,831,000ml.Totale

Smaltimento amianto - tubazioni - Trasporto e scarico del materiale di
risulta - fino a 2000 kg di materiale complessivamente smaltitoE.04.15.20

306

10,000per modifica raccordo aspirazione cappa in cemento amianto 10,00

5,800,5810,000kg.Totale

Smaltimento amianto - cappe da cucina in Eternit

E.04.20.05

307

ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - CAPPE DA CUCINA IN ETERNITE.04.20

1,001,00

756,76756,761,00cad.Totale
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Ancoraggi

F.02.060.05

308

ANCORAGGIF.02.060

5,00ancoraggio sulla muratura esistente per il prolungamento parete angolo  
cottura h= 2,20 m 5,00

163,1532,635,00p.zzoTotale

Parete in mattoni forati spessore cm.12

F.07.070.10

309

PARETI IN MATTONI FORATIF.07.070

2,86prolungamento parete angolo cottura h= 2,20 m (0,70+0,60)*2,20

102,0435,682,86m²Totale

Rinzeppatura di fessurazioni di murature

F.07.090.05

310

RINZEPPATURA DI FESSURAZIONI DI MURATUREF.07.090

rinzeppatura parete e soffitto a seguito demolizione parziale tramezzo tra  
soggiorno e angolo cottura

3,000parete 3,00

1,700soffitto 1,70

85,0718,104,700ml.Totale

Pannelli in schiuma polyiso - spessore mm. 20

F.10.145.05

311

ISOLAMENTO TERMICO - PANNELLI IN SCHIUMA POLYISOF.10.145

4,55contorno imbotte finestra ((2,60+1,30+2,60)*0,35)*2

222,6848,944,55m²Totale

Pannelli in schiuma polyiso - spessore mm. 60 accoppiato con lastra in
cartongesso mm. 13F.10.145.15

312

20,83stanza ((4,00+3,70)*3,00)-(1,30*1,75)

5,98soggiorno (2,75*3,00)-(1,30*1,75)

4,93angolo cottura (1,90*3,00)-(0,55*1,40)

2.075,1665,3831,74m²Totale

Pannelli in schiuma polyiso - controsoffitto spessore mm. 60 accoppiato con
lastra in cartongesso mm. 13F.10.145.20

313

14,80stanza (4,00*3,70)

11,78soggiorno (3,30*2,15)+(2,60*1,80)

3,15angolo cottura (1,80*1,75)

2,58ingresso (2,15*1,20)

2.416,1474,7832,31m²Totale

Panneli in schiuma polyiso - spessore mm. 60 accoppiato con idrolastra
mm. 13F.10.145.25

314

2,08doccia - wc (0,95*3,00)-(0,55*1,40)

141,4868,022,08m²Totale

Panneli in schiuma polyiso - controsoffitto spessore mm. 60 accoppiato con
idrolastra mm. 13F.10.145.30

315

3,42doccia - wc (2,75*0,95)+(0,90*0,90)

264,7877,423,42m²Totale

Rifacimento di intonaci lesionati

F.14.010.05

316

RIFACIMENTO DI INTONACO LESIONATOF.14.010

8,01angolo cottura (0,50+1,10+1,75+1,10)*1,80

15,21doccia - wc ((0,20+2,75+0,95+1,85)*1,80)+((0,90*1,80)*3)

905,5839,0023,22m²Totale

Sprizzatura in malta di sabbia e cemento - per superfici fino a mq. 4,00

F.14.040.15

317

SPRIZZATURA IN MALTA DI SABBIA E CEMENTOF.14.040
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2,00prolungamento parete angolo cottura h= 2,20 m 1+1

53,3626,682,00prest.niTotale

Rinzaffo in malta bastarda - per superfici fino a mq. 4,00

F.14.050.15

318

RINZAFFO IN MALTA BASTARDAF.14.050

2,00prolungamento parete angolo cottura h= 2,20 m 1+1

143,0471,522,00prest.niTotale

Stabilitura a fino con malta di calce - per superfici fino a mq. 4,00

F.14.080.15

319

STABILITURA A FINO CON MALTA DI CALCEF.14.080

5,28prolungamento parete angolo cottura h= 2,20 m ((0,60+0,60)*2,20)*2

208,9839,585,28m²Totale

Cappa in conglomerato cementizio spessore cm.4

F.15.010.05

320

CAPPA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOF.15.010

13,20soggiorno 4,00*3,30

1,93angolo cottura 1,10*1,75

2,58ingresso 1,20*2,15

2,61doccia - wc 2,75*0,95

14,80stanza 4,00*3,70

561,9216,0035,12m²Totale

Piastrelle di ceramica

F.15.350.05

321

PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE DI CERAMICAF.15.350

13,20soggiorno 4,00*3,30

1,93angolo cottura 1,10*1,75

2,58ingresso 1,20*2,15

2,61doccia - wc 2,75*0,95

892,0543,9020,32m²Totale

Pavimento multistrato laminato

F.15.500.05

322

PAVIMENTO MULTISTRATO LAMINATOF.15.500

14,80stanza 4,00*3,70

497,2833,6014,80m²Totale

Battiscopa altezza cm.7

F.15.510.05

323

BATTISCOPA IN LEGNO LUCIDATOF.15.510

15,400stanza ((4,00+3,70)*2)

13,450soggiorno (0,70+0,70+2,15+3,30+4,00+2,60)

6,700ingresso ((2,15+1,20)*2)

257,747,2535,550ml.Totale

Angolare sez.30x30 fissato con zanche o viti

F.16.510.05

324

ANGOLARE PARASPIGOLOF.16.510

4,400prolungamento parete angolo cottura h= 2,20 m 2,20+2,20

66,0015,004,400ml.Totale

Rivestimento in piastrelle di gres smaltato

F.16.530.05

325

RIVESTIMENTO MURALE PIASTRELLE DI GRES SMALTATOF.16.530

10,98angolo cottura (0,60+1,80+1,75+1,95)*1,80

16,83bagno ((0,20+2,75+0,95+1,85)*1,80)+((0,90*2,40)*3)

1.436,3951,6527,81m²Totale

Asporto pitture, tinte o carta da parati

L.01.015.05

326

ASPORTO PITTURE, TINTE O CARTA DA PARATIL.01.015
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46,20stanza (((4,00+3,70)*2)*3,00)

40,05soggiorno ((2,75+3,30+4,00+3,30)*3,00)

20,10ingresso (((2,15+1,20)*2)*3,00)

708,296,66106,35m²Totale

Antibatterico ecologico funghicida

L.01.030.05

327

ANTIBATTERICO ECOLOGICO FUNGHICIDAL.01.030

61,00stanza (((4,00+3,70)*2)*3,00)+(4,00*3,70)

52,13soggiorno ((0,70+0,70+2,15+3,30+4,00+2,60)*3,00)+((3,30*2,15)+
(2,60*1,80))

10,29angolo cottura ((0,60+1,80+1,75+1,80)*1,20)+(1,80*1,75)

22,68ingresso (((2,15+1,20)*2)*3,00)+(2,15*1,20)

14,52doccia - wc ((1,90+0,90+0,90+1,85+0,95+2,75)*1,20)+(2,75*0,95)+
(0,90*0,90)

915,535,70160,62m²Totale

Rasatura di intonaci - con prodotti a base sintetica

L.01.040.10

328

RASATURA DI INTONACIL.01.040

61,00stanza (((4,00+3,70)*2)*3,00)+(4,00*3,70)

52,13soggiorno ((0,70+0,70+2,15+3,30+4,00+2,60)*3,00)+((3,30*2,15)+
(2,60*1,80))

10,29angolo cottura ((0,60+1,80+1,75+1,80)*1,20)+(1,80*1,75)

22,68ingresso (((2,15+1,20)*2)*3,00)+(2,15*1,20)

14,52doccia - wc ((1,90+0,90+0,90+1,85+0,95+2,75)*1,20)+(2,75*0,95)+
(0,90*0,90)

2.483,1915,46160,62m²Totale

Tinteggiatura con pittura lavabile - stesa a pennello e/o a rullo

L.01.100.05

329

TINTEGGIATURA CON PITTURA LAVABILEL.01.100

61,00stanza (((4,00+3,70)*2)*3,00)+(4,00*3,70)

52,13soggiorno ((0,70+0,70+2,15+3,30+4,00+2,60)*3,00)+((3,30*2,15)+
(2,60*1,80))

10,29angolo cottura ((0,60+1,80+1,75+1,80)*1,20)+(1,80*1,75)

22,68ingresso (((2,15+1,20)*2)*3,00)+(2,15*1,20)

14,52doccia - wc ((1,90+0,90+0,90+1,85+0,95+2,75)*1,20)+(2,75*0,95)+
(0,90*0,90)

1.289,788,03160,62m²Totale

Revisione ordinaria di portoncini in legno d'ingresso interni, ad una o piu
ante con o senza rimozione delle stesse.M.01.030.25

330

REVISIONE ORDINARIA DI SERRAMENTI IN LEGNOM.01.030

1,68portoncino ingresso 0,80*2,10

82,4049,051,68m²Totale

Serramenti di porte interne in legno - vetrate

M.01.140.10

331

SERRAMENTI DI PORTE INTERNE IN LEGNOM.01.140

1,68stanza 0,80*2,10

1,68soggiorno 0,80*2,10

1,47doccia - wc 0,70*2,10

2.120,37439,004,83m²Totale

Revisione ordinaria di serramenti di alluminio senza rimozione degli stessi

M.02.510.05

332

REVISIONE ORDINARIA DI SERRAMENTI IN ALLUMINIOM.02.510

3,52finestre stanza e soggiorno (1,10*1,60)*2

1,54finestre angolo cottura e doccia - wc (0,55*1,40)*2

214,2942,355,06m²Totale

INTERVENTO DI VIDEOISPEZIONE DI FOGNATURAP.04.005
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Intervento di video ispezione di tratti di rete fognaria con restituzione di
video su supporto informaticoP.04.005.05

333

1,001,00

980,00980,001,00a corpoTotale

lavabo, orinatoio sospeso, bidet, acquaio,

R.01.030.10.a

334

DEMOLIZIONE SANITARIR.01.030.10

1,00lavabo bagno 1,00

1,00acquaio cucina 1,00

56,8028,402,00cad.Totale

vaso completo di cassetta, lavelli

R.01.030.10.b

335

1,00vaso bagno 1,00

34,0934,091,00cad.Totale

vasi alla turca incassati, piatto doccia

R.01.030.10.d

336

1,00piatto doccia 1,00

85,2285,221,00cad.Totale

VASO A SEDILE IN VETRO-CHINA CON CASSETTA A ZAINO

R.02.070.25

337

1,001,00

0,000,001,00Totale

56 x 35 x 38 cm

R.02.070.35.a

338

BIDET IN VETRO-CHINAR.02.070.35

1,001,00

298,25298,251,00cad.Totale

72 x 57 x 21 cm

R.02.070.36.d

339

LAVABO IN VETRO-CHINA CON COLONNAR.02.070.36

1,001,00

229,34229,341,00cad.Totale

LAVABO MONOFORO IN ACCIAIO INOX

R.02.070.45

340

1,001,00

329,51329,511,00cad.Totale

80 x 80 cm

R.02.070.75.c

341

PIATTO DOCCIAR.02.070.75

1,001,00

200,65200,651,00cad.Totale

Tubo fless. PVC diam 20 mm

Q.02.020.06.b

342

TUBAZIONE FLESSIBILE PVCQ.02.020.06

22,0022

60,062,7322,00mTotale

Tubo fless. PVC diam 25 mm

Q.02.020.06.c

343

46,0046
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136,622,9746,00mTotale

cavo unipolare tipo FS17 (ex N07V-K) 450/750 V 1,5 mmq

Q.03.030.06.a

344

CAVO UNIPOLARE ISOLATO TIPO FS17 (ex N07V-K) 450/750 VQ.03.030.06

66,0066

63,360,9666,00mTotale

cavo unipolare tipo FS17 (ex N07V-K) 450/750 V 2,5 mmq

Q.03.030.06.b

345

66,0066

69,961,0666,00mTotale

1 coppia +T

Q.03.080.05.b

346

CAVO PER IMPIANTI TELEFONICI E CITOFONICI PER INTERNIQ.03.080.05

10,0010

8,700,8710,00mTotale

Punto sottotraccia - interruttore luminoso

Q.04.010.06.a

347

PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIAQ.04.010.06

3,003

132,8444,283,00cad.Totale

Punto sottotraccia - deviatore luminoso

Q.04.010.06.b

348

4,004

193,4048,354,00cad.Totale

Punto sottotraccia - pulsante luminoso

Q.04.010.06.c

349

3,003

134,4944,833,00cad.Totale

Punto sottotraccia - derivato, o con comando da quadro

Q.04.010.06.e

350

1,001

25,5425,541,00cad.Totale

Punto sottotraccia - presa UNEL P30 10/16A 2P+T alveoli protetti (con terra
laterale e centrale)Q.04.020.06.i

351

PUNTO PRESA BIPOLARE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIAQ.04.020.06

18,0018

900,5450,0318,00cad.Totale

Punto sottotraccia - allacciamento diretto 2P+T 16A

Q.04.020.06.n

352

2,002

61,7630,882,00cad.Totale

Frutto presa 10/16A 2P+T bipasso

Q.04.081.25.b

353

FRUTTO MODULARE DA ACCOPPIARE A FRUTTO ESISTENTEQ.04.081.25

7,007

38,435,497,00cad.Totale

Interruttore bipolare 16A

Q.04.081.25.d

354

5,005

44,758,955,00cad.Totale

Centralino residenziale da incasso IP40 - 24 moduli DIN

Q.05.05.10.b

355

CENTRALINI DA INCASSO PER RESIDENZIALEQ.05.05.10
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1,001

57,6857,681,00cad.Totale

sezionatore accessoriabile 2- 4 Poli 32A

Q.05.021.50.a

356

SEZIONATORI SOTTOCARICO MODULARI ACCESSORIABILIQ.05.021.50

1,001

83,0083,001,00cad.Totale

magnetot. 1 Polo+N curva C 10A - 16A - 20A - 25A - 32A - Icn 4,5kA

Q.05.021.53.a

357

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI MODULARI 4,5 kAQ.05.021.53

4,004

157,0039,254,00cad.Totale

mod.diff. tipo A 2 Poli 32A 30mA o 300mA o 500mA - 2Mod

Q.05.021.57.b

358

BLOCCHI DIFFERENZIALI MODULARI ASSOCIABILI - BIPOLARIQ.05.021.57

4,004

521,80130,454,00cad.Totale

scaricatore sovratensione Limitatore tipo 2 - 20kA (nominale, onda 8/20
msec) - liv. prot. <0,8kV - unipolate + neutro - OBO V20-C 1+NPE-150 o
equiv.

Q.05.021.66.h

359

SCARICATORI SOVRATENSIONI MODULARI CLASSE IIQ.05.021.66

1,001

141,64141,641,00cad.Totale

Complesso autonomo - flusso medio 120 Lm, 8 W, SE, 3h, NiCd, 12h, IP65,
Telecontr.tipo Exiway One HF Dardo Schneider El. 34310 o equiv.Q.06.240.13.a

360

COMPLESSO AUTONOMO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
( PREDISPOSTO PER COLLEGAMENTO AD UN SISTEMA CENTRALIZZATO DI
CONTROLLO) 2-3h AUTONOMIA

Q.06.240.13

1,001

216,20216,201,00cad.Totale

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE SUPPLEMENTARE

Q.07.030.06

361

1,001

30,5430,541,00cad.Totale

COLLETTORE PRINCIPALE DI TERRA

Q.07.030.07

362

1,001

98,7298,721,00cad.Totale

Punto singolo telefonico RJ12 - compreso linea in cavo 2 coppie + T

Q.08.004.06.a

363

PUNTO PRESA TELEFONICO TRADIZIONALE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE
SOTTOTRACCIA

Q.08.004.06

2,002

130,0065,002,00cad.Totale

Punto sottotraccia - presa coassiale TV, IEC 169/2 passante o terminale

Q.09.005.11.a

364

PUNTO PRESA TVQ.09.005.11

2,002

140,2070,102,00cad.Totale

Coassiale RG59 da interni, LSZH, colore blu

Q.09.020.15.a

365

CAVO COASSIALE RG59Q.09.020.15

12,0012

18,841,5712,00mTotale

- 8 -

39.557,29A RIPORTARE



39.557,29RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/11/2019

OPERAIO COMUNE (PRIMO LIVELLO)

A.01.010

366

MANO D'OPERAA.01

8,000Assistenze per impianti idrotermosanitari 8

8,000Verifica canna fumaria per boiler a gas 8

504,0031,5016,000oraTotale

OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)

A.01.030

367

8,000Assistenze per impianti idrotermosanitari 8

8,000Verifica canna fumaria per boiler a gas 8

600,1637,5116,000oraTotale

sino a 1000 mt di sviluppo

R.01.010.05.a

368

DEMOLIZIONE TUBAZIONIR.01.010.05

100,00100

160,001,60100,00mTotale

DEMOLIZIONE TUBAZIONI DI SCARICO

R.01.010.15

369

15,0015

25,651,7115,00mTotale

DEMOLIZIONE RUBINETTERIA

R.01.020.05

370

15,00015

3,450,2315,000kgTotale

Rimozione e smaltimento di radiatore - generico

R.01.060.15.a

371

RIMOZIONE DI RADIATORER.01.060.15

4,004

120,0030,004,00cad.Totale

in acciaio inutilizzabili

R.01.070.05.a

372

DEMOLIZIONE CALDAIER.01.070.05

80,00080

54,400,6880,000kgTotale

Tubazione multistrato - DN 20 - spessore 3,0 mm

R.02.010.40.b

373

TUBAZIONE MULTISTRATOR.02.010.40

15,0015

283,5018,9015,00mTotale

Tubazione multistrato - DN 25 - spessore 3,0 mm

R.02.010.40.c

374

20,0020

424,0021,2020,00mTotale

Tubazione di polietilene ad alta densità tipo Geberit o similare - diametro.
40 mmR.02.020.10.b

375

TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' TIPO "GEBERIT"R.02.020.10

15,0015

173,2511,5515,00mTotale

Tubazione di polietilene ad alta densità tipo Geberit o similare - diametro.
90 mmR.02.020.10.e

376

1,001

- 9 -

40.960,97A RIPORTARE



40.960,97RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/11/2019

19,4619,461,00mTotale

Tubazione di polietilene ad alta densità tipo Geberit o similare - diametro.
110 mmR.02.020.10.f

377

1,001

23,2923,291,00mTotale

1/2" (DN 15)

R.02.030.10.b

378

VALVOLA A SFERA PN 10R.02.030.10

4,004

56,6814,174,00cad.Totale

1" (DN 25)

R.02.030.10.d

379

2,002

45,9022,952,00cad.Totale

con asta regolabile

R.02.040.15.b

380

SOFFIONE DOCCIAR.02.040.15

1,001

55,6755,671,00cad.Totale

MISCELATORE INCASSO PER DOCCIA

R.02.040.35

381

1,001

168,39168,391,00cad.Totale

MISCELATORE PER LAVABO

R.02.040.40

382

1,001

178,95178,951,00cad.Totale

MISCELATORE BIDET

R.02.040.45

383

1,001

182,36182,361,00cad.Totale

a collo di cigno

R.02.040.55.b

384

MISCELATORE LAVELLOR.02.040.55

1,001

211,33211,331,00cad.Totale

Box doccia con tamponatura in metacrilato liscio o a disegno

R.02.070.82.b

385

BOX DOCCIAR.02.070.82

2,002

310,00155,002,00mqTotale

Scaldacqua gas metano - P=24,4 kW

R.02.090.65.a

386

SCALDABAGNO A GASR.02.090.65

1,001

865,00865,001,00cad.Totale

RADIATORE SCALDASALVIETTE ELETTRICO

R.04.050.45

387

1,001

315,00315,001,00cad.Totale

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA COMPLETO
TIPO DUALR.07.060.10

388

1,001

- 10 -
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47.698,14RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/11/2019

2.732,002.732,001,00a corpoTotale

1/2" (DN 15)

R.08.010.05.b

389

TUBAZIONE FERRO ZINCATO - ESTERNA - PER LINEA GASR.08.010.05

2,002

49,3224,662,00mTotale

3/4" (DN 20)

R.08.010.05.c

390

8,008

228,9628,628,00mTotale

1/2 " (DN 15)

R.08.020.02.b

391

VALVOLA A SFERA GAS OMOLOGATAR.08.020.02

1,001

14,1714,171,00cad.Totale

3/4 " (DN 20)

R.08.020.02.c

392

1,001

23,6123,611,00cad.Totale

Per singola utenza

R.08.030.05.a

393

PROVA DI PRESSIONER.08.030.05

1,001

135,00135,001,00cad.Totale

3/4" (DN20)

R.09.010.20.b

394

CAMPO CONTATORE ACQUA POTABILER.09.010.20

1,001

37,2737,271,00cad.Totale

1" (DN 25)

R.09.020.20.b

395

CAMPO CONTATORE - GAS -R.09.020.20

1,001

65,9665,961,00cad.Totale

42.444,52Totale strada di Fiume n. 48 - int. 3 Euro

via Baiamonti n. 8 - int. 9

Demolizione di tramezze in forato da cm. 8-12

E.01.040.10

193

DEMOLIZIONE DI MURATUREE.01.040

4,28parete ripostiglio (1,10+0,40)*2,85

86,8820,304,28m²Totale

Demolizione di rivestimento lapideo o piastrelle - per interventi oltre i mq.
2,00 e fino a mq. 30,00E.01.240.10

194

DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO LAPIDEO O PIASTRELLEE.01.240

10,71cucina (0,80+1,90+0,40+1,25+0,60+1,00)*1,80

29,28doccia - wc (2,00+0,90+0,90+3,25+1,00+4,15)*2,40

784,6019,6239,99m²Totale

- 11 -
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50.801,13RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/11/2019

Esame di intonaci ammalorati

E.01.260.05

195

ESAME DI INTONACI AMMALORATIE.01.260

cucina

41,61pareti (3,15+1,90+0,40+1,25+0,60+1,00+2,15+4,15)*2,85

11,57soffitto (3,15*1,90)+(2,75*1,25)+(2,15*1,00)

doccia - wc

34,77pareti (2,00+0,90+0,90+3,25+1,00+4,15)*2,85

5,05soffitto (1,00*0,90)+(1,00*4,15)

stanza 1

39,19pareti (2,80+4,15+2,65+4,15)*2,85

11,31soffitto ((2,80+2,65)*4,15)/2

corridoio

37,62pareti ((1,10+5,50)*2)*2,85

6,05soffitto 1,10*5,50

ripostiglio

15,96pareti ((1,70+1,10)*2)*2,85

1,87soffitto 1,70*1,10

stanza 2

49,73pareti (4,20+4,60+3,50+0,40+0,55+4,20)*2,85

18,98soffitto ((4,20+4,05)*4,60)/2

818,392,99273,71m²Totale

Demolizione di pavimentazione varia - compresa demolizione di sottofondo -
per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a mq. 30.00E.01.290.25

196

DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE VARIAE.01.290

11,57cucina (3,15*1,90)+(2,75*1,25)+(2,15*1,00)

5,05doccia - wc (1,00*0,90)+(1,00*4,15)

6,05corridoio 1,10*5,50

1,87ripostiglio 1,70*1,10

592,1524,1324,54m²Totale

Demolizione di pavimentazione in legno - compresa demolizione di
sottofondo - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a mq. 30.00E.01.300.25

197

DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE IN LEGNOE.01.300

46,93stanza 1 (((2,80+2,65)*4,15)*4,15)/2

18,98stanza 2 ((4,20+4,05)*4,60)/2

1.034,1315,6965,91m²Totale

Apertura e chiusura tracce - in tramezzi di laterizio sezione fino a cmq. 200

E.02.040.05

198

APERTURA E CHIUSURA DI TRACCE PER POSA IMPIANTI- INTERVENTI
LOCALIZZATI

E.02.040

100,000per realizzazione impianti 100

1.222,0012,22100,000ml.Totale

Apertura di foro su solaio in cls o laterocemento

E.02.060.05

199

APERTURA DI FORO SU SOLAIO IN CLS, LATEROCEMENTO, LEGNOE.02.060

1,00nuovo innesto colonna scarico wc 1,00

118,04118,041,00cad.Totale

Rimozione di serramenti esterni - per superfici fino a mq. 2,00

E.03.060.05

200

RIMOZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNIE.03.060

5,00porte 5,00

351,3070,265,00cad.Totale

Rimozione di serramenti esterni - per superfici fino a mq. 2,00

E.03.060.05

201

- 12 -
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55.418,38RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/11/2019

1,001

70,2670,261,00cad.Totale

Smaltimento amianto - tubazioni - Stesura e approvazione del piano di
lavoro ai sensi di legge - per ogni singolo cantiereE.04.15.10

202

ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - TUBAZIONIE.04.15

1,000per modifica raccordo aspirazione cappa in cemento amianto 1,00

363,69363,691,000a corpoTotale

Smaltimento amianto - tubazioni - Intervento di inertizzazione, smontaggio,
raccolta, insaccamento e carico del materiale di risultaE.04.15.15

203

2,000per modifica raccordo aspirazione cappa in cemento amianto 2,00

91,6645,832,000ml.Totale

Smaltimento amianto - tubazioni - Trasporto e scarico del materiale di
risulta - fino a 2000 kg di materiale complessivamente smaltitoE.04.15.20

204

10,000per modifica raccordo aspirazione cappa in cemento amianto 10,00

5,800,5810,000kg.Totale

Smaltimento amianto - cappe da cucina in Eternit

E.04.20.05

205

ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - CAPPE DA CUCINA IN ETERNITE.04.20

1,001,00

756,76756,761,00cad.Totale

Ancoraggi

F.02.060.05

206

ANCORAGGIF.02.060

8,00parete ripostiglio 8,00

261,0432,638,00p.zzoTotale

Parete in mattoni forati spessore cm.12

F.07.070.10

207

PARETI IN MATTONI FORATIF.07.070

4,28parete ripostiglio (1,10+0,40)*2,85

152,7135,684,28m²Totale

Rinzeppatura di fessurazioni di murature

F.07.090.05

208

RINZEPPATURA DI FESSURAZIONI DI MURATUREF.07.090

parete ripostiglio

1,500soffitto (1,10+0,40)

2,850traccia verticale su pilastro 2,85

78,7418,104,350ml.Totale

Pannelli in schiuma polyiso - spessore mm. 20

F.10.145.05

209

ISOLAMENTO TERMICO - PANNELLI IN SCHIUMA POLYISOF.10.145

4,54contorno imbotte finestra ((2,45+1,15+2,45)*0,25)*3

222,1948,944,54m²Totale

Pannelli in schiuma polyiso - spessore mm. 60 accoppiato con lastra in
cartongesso mm. 13F.10.145.15

210

cucina

7,14pareti (3,15*2,85)-(1,15*1,60)

stanza 1

5,71pareti (2,65*2,85)-(1,15*1,60)

stanza 2

10,16pareti (4,20*2,85)-(1,13*1,60)

1.504,3965,3823,01m²Totale

Pannelli in schiuma polyiso - controsoffitto spessore mm. 60 accoppiato con
lastra in cartongesso mm. 13F.10.145.20

211

- 13 -
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59.257,01RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/11/2019

cucina

11,57soffitto (3,15*1,90)+(2,75*1,25)+(2,15*1,00)

stanza 1

11,31soffitto ((2,80+2,65)*4,15)/2

corridoio

6,05soffitto 1,10*5,50

ripostiglio

1,87soffitto 1,70*1,10

stanza 2

18,98soffitto ((4,20+4,05)*4,60)/2

3.722,5574,7849,78m²Totale

Panneli in schiuma polyiso - spessore mm. 60 accoppiato con idrolastra
mm. 13F.10.145.25

212

doccia - wc

2,10pareti (1,00*2,85)-(0,50*1,50)

142,8468,022,10m²Totale

Panneli in schiuma polyiso - controsoffitto spessore mm. 60 accoppiato con
idrolastra mm. 13F.10.145.30

213

doccia - wc

5,05soffitto (1,00*0,90)+(1,00*4,15)

390,9777,425,05m²Totale

Rifacimento di intonaci lesionati

F.14.010.05

214

RIFACIMENTO DI INTONACO LESIONATOF.14.010

10,71cucina (0,80+1,90+0,40+1,25+0,60+1,00)*1,80

29,28doccia - wc (2,00+0,90+0,90+3,25+1,00+4,15)*2,40

1.559,6139,0039,99m²Totale

Rifacimento di intonaci lesionati

F.14.010.05

215

1,02ripristini a seguito demolizione del  portoncio d'ingresso - ripristini su  
pianerottoli (2,10+0,90+2,10)*0,20

1,02ripristini interni agli appartamenti (2,10+0,90+2,10)*0,20

79,5639,002,04m²Totale

Sprizzatura in malta di sabbia e cemento - per superfici fino a mq. 4,00

F.14.040.15

216

SPRIZZATURA IN MALTA DI SABBIA E CEMENTOF.14.040

2,00parete ripostiglio 2,00

53,3626,682,00prest.niTotale

Stabilitura a fino con malta di calce - per interventi fino a mq. 300 -
spessore finito medio pari a cm. 0,5F.14.080.05

217

STABILITURA A FINO CON MALTA DI CALCEF.14.080

1,02ripristini a seguito demolizione del portoncino d'ingresso - ripristini su  
pianerottolo (2,10+0,90+2,10)*0,20

1,02ripristini interni agli appartamenti (2,10+0,90+2,10)*0,20

17,638,642,04m²Totale

Stabilitura a fino con malta di calce - per superfici fino a mq. 4,00

F.14.080.15

218

8,55parete ripostiglio ((1,10+0,40)*2,85)*2

338,4139,588,55m²Totale

Cappa in conglomerato cementizio spessore cm.4

F.15.010.05

219

CAPPA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOF.15.010

11,57cucina (3,15*1,90)+(2,75*1,25)+(2,15*1,00)

- 14 -
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65.688,76RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/11/2019

5,05doccia - wc (1,00*0,90)+(1,00*4,15)

6,05corridoio 1,10*5,50

1,87ripostiglio 1,70*1,10

11,31stanza 1 ((2,80+2,65)*4,15)/2

18,98stanza 2 ((4,20+4,05)*4,60)/2

877,2816,0054,83m²Totale

Piastrelle di ceramica

F.15.350.05

220

PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE DI CERAMICAF.15.350

11,57cucina (3,15*1,90)+(2,75*1,25)+(2,15*1,00)

5,05doccia - wc (1,00*0,90)+(1,00*4,15)

6,05corridoio 1,10*5,50

1,87ripostiglio 1,70*1,10

1.077,3143,9024,54m²Totale

Pavimento multistrato laminato

F.15.500.05

221

PAVIMENTO MULTISTRATO LAMINATOF.15.500

11,31stanza 1 ((2,80+2,65)*4,15)/2

18,98stanza 2 ((4,20+4,05)*4,60)/2

1.017,7433,6030,29m²Totale

Battiscopa altezza cm.7

F.15.510.05

222

BATTISCOPA IN LEGNO LUCIDATOF.15.510

14,600cucina (3,15+1,90+0,40+1,25+0,60+1,00+2,15+4,15)

13,750stanza 1 (2,80+4,15+2,65+4,15)

13,200corridoio ((1,10+5,50)*2)

5,600ripostiglio ((1,70+1,10)*2)

17,450stanza 2 (4,20+4,60+3,50+0,40+0,55+4,20)

468,357,2564,600ml.Totale

Rivestimento in piastrelle di gres smaltato

F.16.530.05

223

RIVESTIMENTO MURALE PIASTRELLE DI GRES SMALTATOF.16.530

10,71cucina (0,80+1,90+0,40+1,25+0,60+1,00)*1,80

9,12doccia - wc (2,00+0,90+0,90)*2,40

15,12(3,25+1,00+4,15)*1,80

1.805,1751,6534,95m²Totale

Soglie in pietra bianca d'Aurisina - larghezza da cm. 21 a cm. 30

F.17.080.07

224

SOGLIE O PIANE IN PIETRA BIANCA D'AURISINAF.17.080

0,9000,90

49,9555,500,900ml.Totale

Antibatterico ecologico funghicida

L.01.030.05

225

ANTIBATTERICO ECOLOGICO FUNGHICIDAL.01.030

cucina

41,61pareti (3,15+1,90+0,40+1,25+0,60+1,00+2,15+4,15)*2,85

11,57soffitto (3,15*1,90)+(2,75*1,25)+(2,15*1,00)

doccia - wc

13,42pareti (2,00+0,90+0,90+3,25+1,00+4,15)*1,10

5,05soffitto (1,00*0,90)+(1,00*4,15)

stanza 1

39,19pareti (2,80+4,15+2,65+4,15)*2,85

11,31soffitto ((2,80+2,65)*4,15)/2

corridoio
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69.405,36RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/11/2019

37,62pareti ((1,10+5,50)*2)*2,85

6,05soffitto 1,10*5,50

ripostiglio

15,96pareti ((1,70+1,10)*2)*2,85

1,87soffitto 1,70*1,10

stanza 2

49,73pareti (4,20+4,60+3,50+0,40+0,55+4,20)*2,85

18,98soffitto ((4,20+4,05)*4,60)/2

1.438,455,70252,36m²Totale

Rasatura di intonaci - con prodotti a base sintetica

L.01.040.10

226

RASATURA DI INTONACIL.01.040

cucina

41,61pareti (3,15+1,90+0,40+1,25+0,60+1,00+2,15+4,15)*2,85

11,57soffitto (3,15*1,90)+(2,75*1,25)+(2,15*1,00)

doccia - wc

13,42pareti (2,00+0,90+0,90+3,25+1,00+4,15)*1,10

5,05soffitto (1,00*0,90)+(1,00*4,15)

stanza 1

39,19pareti (2,80+4,15+2,65+4,15)*2,85

11,31soffitto ((2,80+2,65)*4,15)/2

corridoio

37,62pareti ((1,10+5,50)*2)*2,85

6,05soffitto 1,10*5,50

ripostiglio

15,96pareti ((1,70+1,10)*2)*2,85

1,87soffitto 1,70*1,10

stanza 2

49,73pareti (4,20+4,60+3,50+0,40+0,55+4,20)*2,85

18,98soffitto ((4,20+4,05)*4,60)/2

3.901,4915,46252,36m²Totale

Rasatura di intonaci - con prodotti a base sintetica

L.01.040.10

227

1,02ripristini a seguito demolizione del  portoncio d'ingresso - ripristini su  
pianerottoli (2,10+0,90+2,10)*0,20

1,02ripristini interni agli appartamenti (2,10+0,90+2,10)*0,20

31,5415,462,04m²Totale

Fondo isolante a base vinilica

L.01.070.30

228

ISOLANTE IDROREPELLENTE INCOLOREL.01.070

1,02ripristini a seguito demolizione del  portoncio d'ingresso - ripristini su  
pianerottoli (2,10+0,90+2,10)*0,20

1,02ripristini interni agli appartamenti (2,10+0,90+2,10)*0,20

5,752,822,04m²Totale

Tinteggiatura con pittura lavabile - stesa a pennello e/o a rullo

L.01.100.05

229

TINTEGGIATURA CON PITTURA LAVABILEL.01.100

cucina

41,61pareti (3,15+1,90+0,40+1,25+0,60+1,00+2,15+4,15)*2,85

11,57soffitto (3,15*1,90)+(2,75*1,25)+(2,15*1,00)

doccia - wc

13,42pareti (2,00+0,90+0,90+3,25+1,00+4,15)*1,10

5,05soffitto (1,00*0,90)+(1,00*4,15)
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70.476,86RIPORTO
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ARTICOLO
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stanza 1

39,19pareti (2,80+4,15+2,65+4,15)*2,85

11,31soffitto ((2,80+2,65)*4,15)/2

corridoio

37,62pareti ((1,10+5,50)*2)*2,85

6,05soffitto 1,10*5,50

ripostiglio

15,96pareti ((1,70+1,10)*2)*2,85

1,87soffitto 1,70*1,10

stanza 2

49,73pareti (4,20+4,60+3,50+0,40+0,55+4,20)*2,85

18,98soffitto ((4,20+4,05)*4,60)/2

2.026,458,03252,36m²Totale

Tinteggiatura con pittura lavabile - stesa a pennello e/o a rullo

L.01.100.05

230

1,02ripristini a seguito demolizione del  portoncio d'ingresso - ripristini su  
pianerottoli (2,10+0,90+2,10)*0,20

1,02ripristini interni agli appartamenti (2,10+0,90+2,10)*0,20

16,388,032,04m²Totale

Serramenti di porte interne in legno - cieche

M.01.140.05

231

SERRAMENTI DI PORTE INTERNE IN LEGNOM.01.140

1,26ripostiglio 0,60*2,10

390,47309,901,26m²Totale

Serramenti di porte interne in legno - vetrate

M.01.140.10

232

5,04cucina, stanza 1 e stanza 2 (0,80*2,10)*3

1,47doccia - wc 0,70*2,10

2.857,89439,006,51m²Totale

Revisione ordinaria di serramenti di alluminio senza rimozione degli stessi

M.02.510.05

233

REVISIONE ORDINARIA DI SERRAMENTI IN ALLUMINIOM.02.510

9,00finestre cucina, stanza 1 e stanza 2 ((1,00*1,50)*2)*3

1,50finestra doccia - wc (0,50*1,50)*2

444,6842,3510,50m²Totale

Portoncino blindato cieco

M.03.110.05

234

PORTONCINO BLINDATOM.03.110

1,89(0,90*2,10)

1.171,33619,751,89m²Totale

lavabo, orinatoio sospeso, bidet, acquaio,

R.01.030.10.a

235

DEMOLIZIONE SANITARIR.01.030.10

1,00lavabo doccia - wc 1,00

28,4028,401,00cad.Totale

vaso completo di cassetta, lavelli

R.01.030.10.b

236

1,00vaso completo di cassetta 1,00

34,0934,091,00cad.Totale

vasi alla turca incassati, piatto doccia

R.01.030.10.d

237

1,00piatto doccia 1,00

85,2285,221,00cad.Totale
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72.298,82RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/11/2019

50 x 37 x 38 cm

R.02.070.25.b

238

VASO A SEDILE IN VETRO-CHINA CON CASSETTA A ZAINOR.02.070.25

1,001,00

458,69458,691,00cad.Totale

56 x 35 x 38 cm

R.02.070.35.a

239

BIDET IN VETRO-CHINAR.02.070.35

1,001,00

298,25298,251,00cad.Totale

72 x 57 x 21 cm

R.02.070.36.d

240

LAVABO IN VETRO-CHINA CON COLONNAR.02.070.36

1,001,00

229,34229,341,00cad.Totale

LAVABO MONOFORO IN ACCIAIO INOX

R.02.070.45

241

1,001,00

329,51329,511,00cad.Totale

80 x 80 cm

R.02.070.75.c

242

PIATTO DOCCIAR.02.070.75

1,001,00

200,65200,651,00cad.Totale

Cucina elettrica

Z.NP.001.10

243

1,001

750,00750,001,00cad.Totale

Tubo fless. PVC diam 20 mm

Q.02.020.06.b

244

TUBAZIONE FLESSIBILE PVCQ.02.020.06

34,0034

92,822,7334,00mTotale

Tubo fless. PVC diam 25 mm

Q.02.020.06.c

245

44,0044

130,682,9744,00mTotale

cavo unipolare tipo FS17 (ex N07V-K) 450/750 V 1,5 mmq

Q.03.030.06.a

246

CAVO UNIPOLARE ISOLATO TIPO FS17 (ex N07V-K) 450/750 VQ.03.030.06

108,00108

103,680,96108,00mTotale

cavo unipolare tipo FS17 (ex N07V-K) 450/750 V 2,5 mmq

Q.03.030.06.b

247

95,0095

100,701,0695,00mTotale

1 coppia +T

Q.03.080.05.b

248

CAVO PER IMPIANTI TELEFONICI E CITOFONICI PER INTERNIQ.03.080.05
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73.798,65RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/11/2019

8,008

6,960,878,00mTotale

Punto sottotraccia - interruttore luminoso

Q.04.010.06.a

249

PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIAQ.04.010.06

6,006

265,6844,286,00cad.Totale

Punto sottotraccia - pulsante luminoso

Q.04.010.06.c

250

14,0014

627,6244,8314,00cad.Totale

Punto sottotraccia - derivato, o con comando da quadro

Q.04.010.06.e

251

2,002

51,0825,542,00cad.Totale

Punto sottotraccia - presa UNEL P30 10/16A 2P+T alveoli protetti (con terra
laterale e centrale)Q.04.020.06.i

252

PUNTO PRESA BIPOLARE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIAQ.04.020.06

23,0023

1.150,6950,0323,00cad.Totale

Punto sottotraccia - allacciamento diretto 2P+T 16A

Q.04.020.06.n

253

2,002

61,7630,882,00cad.Totale

Frutto presa 10/16A 2P+T bipasso

Q.04.081.25.b

254

FRUTTO MODULARE DA ACCOPPIARE A FRUTTO ESISTENTEQ.04.081.25

12,0012

65,885,4912,00cad.Totale

Interruttore bipolare 16A

Q.04.081.25.d

255

5,005

44,758,955,00cad.Totale

Centralino residenziale da incasso IP40 - 24 moduli DIN

Q.05.05.10.b

256

CENTRALINI DA INCASSO PER RESIDENZIALEQ.05.05.10

1,001

57,6857,681,00cad.Totale

sezionatore accessoriabile 2- 4 Poli 32A

Q.05.021.50.a

257

SEZIONATORI SOTTOCARICO MODULARI ACCESSORIABILIQ.05.021.50

1,001

83,0083,001,00cad.Totale

magnetot. 1 Polo+N curva C 10A - 16A - 20A - 25A - 32A - Icn 4,5kA

Q.05.021.53.a

258

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI MODULARI 4,5 kAQ.05.021.53

4,004

157,0039,254,00cad.Totale

mod.diff. tipo A 2 Poli 32A 30mA o 300mA o 500mA - 2Mod

Q.05.021.57.b

259

BLOCCHI DIFFERENZIALI MODULARI ASSOCIABILI - BIPOLARIQ.05.021.57

4,004

521,80130,454,00cad.Totale

SCARICATORI SOVRATENSIONI MODULARI CLASSE IIQ.05.021.66
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75.735,18RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/11/2019

scaricatore sovratensione Limitatore tipo 2 - 20kA (nominale, onda 8/20
msec) - liv. prot. <0,8kV - unipolate + neutro - OBO V20-C 1+NPE-150 o
equiv.

Q.05.021.66.h

260

1,001

141,64141,641,00cad.Totale

Complesso autonomo - flusso medio 120 Lm, 8 W, SE, 3h, NiCd, 12h, IP65,
Telecontr.tipo Exiway One HF Dardo Schneider El. 34310 o equiv.Q.06.240.13.a

261

COMPLESSO AUTONOMO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
( PREDISPOSTO PER COLLEGAMENTO AD UN SISTEMA CENTRALIZZATO DI
CONTROLLO) 2-3h AUTONOMIA

Q.06.240.13

1,001

216,20216,201,00cad.Totale

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE SUPPLEMENTARE

Q.07.030.06

262

1,001

30,5430,541,00cad.Totale

COLLETTORE PRINCIPALE DI TERRA

Q.07.030.07

263

1,001

98,7298,721,00cad.Totale

Punto singolo telefonico RJ12 - compreso linea in cavo 2 coppie + T

Q.08.004.06.a

264

PUNTO PRESA TELEFONICO TRADIZIONALE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE
SOTTOTRACCIA

Q.08.004.06

1,001

65,0065,001,00cad.Totale

Punto sottotraccia - presa coassiale TV, IEC 169/2 passante o terminale

Q.09.005.11.a

265

PUNTO PRESA TVQ.09.005.11

3,003

210,3070,103,00cad.Totale

Coassiale RG59 da interni, LSZH, colore blu

Q.09.020.15.a

266

CAVO COASSIALE RG59Q.09.020.15

22,0022

34,541,5722,00mTotale

OPERAIO COMUNE (PRIMO LIVELLO)

A.01.010

267

MANO D'OPERAA.01

8,000Assistenze per impianti idrotermosanitari 8

252,0031,508,000oraTotale

OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)

A.01.030

268

8,000Assistenze per impianti idrotermosanitari 8

300,0837,518,000oraTotale

sino a 1000 mt di sviluppo

R.01.010.05.a

269

DEMOLIZIONE TUBAZIONIR.01.010.05

50,0050

80,001,6050,00mTotale
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76.988,77RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/11/2019

DEMOLIZIONE TUBAZIONI DI SCARICO

R.01.010.15

270

15,0015

25,651,7115,00mTotale

DEMOLIZIONE RUBINETTERIA

R.01.020.05

271

15,00015

3,450,2315,000kgTotale

Tubazione multistrato - DN 20 - spessore 3,0 mm

R.02.010.40.b

272

TUBAZIONE MULTISTRATOR.02.010.40

20,0020

378,0018,9020,00mTotale

Tubazione multistrato - DN 25 - spessore 3,0 mm

R.02.010.40.c

273

25,0025

530,0021,2025,00mTotale

Tubazione di polietilene ad alta densità tipo Geberit o similare - diametro.
40 mmR.02.020.10.b

274

TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' TIPO "GEBERIT"R.02.020.10

15,0015

173,2511,5515,00mTotale

Tubazione di polietilene ad alta densità tipo Geberit o similare - diametro.
90 mmR.02.020.10.e

275

1,001

19,4619,461,00mTotale

Tubazione di polietilene ad alta densità tipo Geberit o similare - diametro.
110 mmR.02.020.10.f

276

1,001

23,2923,291,00mTotale

1/2" (DN 15)

R.02.030.10.b

277

VALVOLA A SFERA PN 10R.02.030.10

4,004

56,6814,174,00cad.Totale

1" (DN 25)

R.02.030.10.d

278

2,002

45,9022,952,00cad.Totale

con asta regolabile

R.02.040.15.b

279

SOFFIONE DOCCIAR.02.040.15

1,001

55,6755,671,00cad.Totale

MISCELATORE INCASSO PER DOCCIA

R.02.040.35

280

1,001

168,39168,391,00cad.Totale

MISCELATORE PER LAVABO

R.02.040.40

281

1,001

178,95178,951,00cad.Totale
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83.416,88RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/11/2019

MISCELATORE BIDET

R.02.040.45

282

1,001

182,36182,361,00cad.Totale

a collo di cigno

R.02.040.55.b

283

MISCELATORE LAVELLOR.02.040.55

1,001

211,33211,331,00cad.Totale

Box doccia con tamponatura in metacrilato liscio o a disegno

R.02.070.82.b

284

BOX DOCCIAR.02.070.82

2,002

310,00155,002,00mqTotale

80 lt - 1000 W

R.02.090.60.d

285

SCALDABAGNO ELETTRICOR.02.090.60

1,001

179,18179,181,00cad.Totale

RADIATORE SCALDASALVIETTE ELETTRICO

R.04.050.45

286

1,001

315,00315,001,00cad.Totale

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA COMPLETO
TIPO TRIALR.07.060.15

287

1,001

4.158,004.158,001,00a corpoTotale

3/4" (DN20)

R.09.010.20.b

288

CAMPO CONTATORE ACQUA POTABILER.09.010.20

1,001

37,2737,271,00cad.Totale

46.816,67Totale via Baiamonti n. 8 - int. 9 Euro

via Baiamonti n. 8 - int. 10

Demolizione di rivestimento lapideo o piastrelle - per interventi oltre i mq.
2,00 e fino a mq. 30,00E.01.240.10

99

DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO LAPIDEO O PIASTRELLEE.01.240

3,76cucina (1,10+0,85+0,40)*1,60

6,40doccia - wc (1,30+0,90+1,00)*2,00

10,08(2,20+1,00+3,00+0,10)*1,60

397,1119,6220,24m²Totale

Esame di intonaci ammalorati

E.01.260.05

100

ESAME DI INTONACI AMMALORATIE.01.260

cucina

51,02pareti (4,45+0,85+0,40+1,25+0,70+2,20+3,40+4,65)*2,85

16,33soffitto (0,85*4,45)+(1,25*4,05)+(2,20*3,40)
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86.673,76RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
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ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/11/2019

doccia - wc

28,93pareti (2,05+0,90+1,00+2,20+1,00+3,00)*2,85

3,90soffitto (3,00*1,00)+(1,00*0,90)

disimpegno

17,96pareti ((1,10+2,05)*2)*2,85

2,26soffitto 1,10*2,05

stanza

45,60pareti ((3,70+4,30)*2)*2,85

15,91soffitto 3,70*4,30

543,912,99181,91m²Totale

Demolizione di pavimentazione varia - compresa demolizione di sottofondo -
per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a mq. 30.00E.01.290.25

101

DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE VARIAE.01.290

16,33cucina (0,85*4,45)+(1,25*4,05)+(2,20*3,40)

3,90doccia - wc (3,00*1,00)+(1,00*0,90)

2,26disimpegno 1,10*2,05

542,6824,1322,49m²Totale

Demolizione di pavimentazione in legno - compresa demolizione di
sottofondo - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a mq. 30.00E.01.300.25

102

DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE IN LEGNOE.01.300

15,91stanza 3,70*4,30

249,6315,6915,91m²Totale

Apertura e chiusura tracce - in tramezzi di laterizio sezione fino a cmq. 200

E.02.040.05

103

APERTURA E CHIUSURA DI TRACCE PER POSA IMPIANTI- INTERVENTI
LOCALIZZATI

E.02.040

100,000per realizzazione impianti 100

1.222,0012,22100,000ml.Totale

Apertura di foro su solaio in cls o laterocemento

E.02.060.05

104

APERTURA DI FORO SU SOLAIO IN CLS, LATEROCEMENTO, LEGNOE.02.060

1,00nuovo innesto colonna scarico wc 1,00

118,04118,041,00cad.Totale

Rimozione di serramenti esterni - per superfici fino a mq. 2,00

E.03.060.05

105

RIMOZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNIE.03.060

4,00n. 3 porte e box doccia 4,00

281,0470,264,00cad.Totale

Rimozione di serramenti esterni - per superfici fino a mq. 2,00

E.03.060.05

106

1,001

70,2670,261,00cad.Totale

Smaltimento amianto - tettoie - Stesura e approvazione del piano di lavoro
ai sensi di legge - per ogni singolo cantiereE.04.05.10

107

ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - IN LASTRE - TETTOIEE.04.05

1,000per analogia - bonifica pavimento in vinil-amianto 1,00

363,69363,691,000a corpoTotale

Smaltimento amianto - tettoie - Intervento di inertizzazione, smontaggio,
raccolta, insaccamento e carico del materiale di risultaE.04.05.15

108

per analogia - bonifica pavimento in vinil-amianto posato su marmette

3,90doccia - wc (3,00*1,00)+(1,00*0,90)

2,26disimpegno 1,10*2,05

235,2538,196,16m²Totale
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Smaltimento amianto - tettoie - Trasporto e scarico del materiale di risulta -
fino a 2000 kg di materiale complessivamente smaltitoE.04.05.20

109

20,000doccia - wc 20,00

20,000disimpegno 20

20,400,5140,000kg.Totale

Smaltimento amianto - tubazioni - Stesura e approvazione del piano di
lavoro ai sensi di legge - per ogni singolo cantiereE.04.15.10

110

ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - TUBAZIONIE.04.15

1,000per modifica raccordo aspirazione cappa 1,00

363,69363,691,000a corpoTotale

Smaltimento amianto - tubazioni - Intervento di inertizzazione, smontaggio,
raccolta, insaccamento e carico del materiale di risultaE.04.15.15

111

2,000per modifica raccordo aspirazione cappa 2,00

91,6645,832,000ml.Totale

Smaltimento amianto - tubazioni - Trasporto e scarico del materiale di
risulta - fino a 2000 kg di materiale complessivamente smaltitoE.04.15.20

112

10,000per modifica raccordo aspirazione cappa 10,00

5,800,5810,000kg.Totale

Pannelli in schiuma polyiso - spessore mm. 20

F.10.145.05

113

ISOLAMENTO TERMICO - PANNELLI IN SCHIUMA POLYISOF.10.145

3,03contorno imbotte finestra ((2,45+1,15+2,45)*0,25)*2

148,2948,943,03m²Totale

Pannelli in schiuma polyiso - spessore mm. 60 accoppiato con lastra in
cartongesso mm. 13F.10.145.15

114

cucina

13,13pareti (4,45*2,85)-(1,15-1,60)

stanza

8,71pareti (3,70*2,85)-(1,15*1,60)

1.427,9065,3821,84m²Totale

Pannelli in schiuma polyiso - controsoffitto spessore mm. 60 accoppiato con
lastra in cartongesso mm. 13F.10.145.20

115

cucina

16,33soffitto (0,85*4,45)+(1,25*4,05)+(2,20*3,40)

disimpegno

2,26soffitto 1,10*2,05

stanza

15,91soffitto 3,70*4,30

2.579,9174,7834,50m²Totale

Panneli in schiuma polyiso - spessore mm. 60 accoppiato con idrolastra
mm. 13F.10.145.25

116

doccia - wc

2,10pareti (1,00*2,85)-(0,50*1,50)

142,8468,022,10m²Totale

Panneli in schiuma polyiso - controsoffitto spessore mm. 60 accoppiato con
idrolastra mm. 13F.10.145.30

117

doccia - wc

3,90soffitto (3,00*1,00)+(1,00*0,90)

301,9477,423,90m²Totale

Rifacimento di intonaci lesionati

F.14.010.05

118

RIFACIMENTO DI INTONACO LESIONATOF.14.010
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/11/2019

3,76cucina (1,10+0,85+0,40)*1,60

6,40doccia - wc (1,30+0,90+1,00)*2,00

10,08(2,20+1,00+3,00+0,10)*1,60

789,3639,0020,24m²Totale

Rifacimento di intonaci lesionati

F.14.010.05

119

1,02ripristini a seguito demolizione del  portoncio d'ingresso - ripristini su  
pianerottoli (2,10+0,90+2,10)*0,20

1,02ripristini interni agli appartamenti (2,10+0,90+2,10)*0,20

79,5639,002,04m²Totale

Rifacimento di intonaci lesionati

F.14.010.05

120

1,02ripristini a seguito demolizione del  portoncio d'ingresso - ripristini su  
pianerottoli (2,10+0,90+2,10)*0,20

1,02ripristini interni agli appartamenti (2,10+0,90+2,10)*0,20

79,5639,002,04m²Totale

Stabilitura a fino con malta di calce - per interventi fino a mq. 300 -
spessore finito medio pari a cm. 0,5F.14.080.05

121

STABILITURA A FINO CON MALTA DI CALCEF.14.080

1,02ripristini a seguito demolizione del portoncino d'ingresso - ripristini su  
pianerottolo (2,10+0,90+2,10)*0,20

1,02ripristini interni agli appartamenti (2,10+0,90+2,10)*0,20

17,638,642,04m²Totale

Cappa in conglomerato cementizio spessore cm.4

F.15.010.05

122

CAPPA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOF.15.010

16,33cucina (0,85*4,45)+(1,25*4,05)+(2,20*3,40)

3,90doccia - wc (3,00*1,00)+(1,00*0,90)

2,26disimpegno 1,10*2,05

15,91stanza 3,70*4,30

614,4016,0038,40m²Totale

Piastrelle di ceramica

F.15.350.05

123

PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE DI CERAMICAF.15.350

16,33cucina (0,85*4,45)+(1,25*4,05)+(2,20*3,40)

3,90doccia - wc (3,00*1,00)+(1,00*0,90)

2,26disimpegno 1,10*2,05

987,3143,9022,49m²Totale

Pavimento multistrato laminato

F.15.500.05

124

PAVIMENTO MULTISTRATO LAMINATOF.15.500

15,91stanza 3,70*4,30

534,5833,6015,91m²Totale

Battiscopa altezza cm.7

F.15.510.05

125

BATTISCOPA IN LEGNO LUCIDATOF.15.510

17,900cucina (4,45+0,85+0,40+1,25+0,70+2,20+3,40+4,65)

6,300disimpegno ((1,10+2,05)*2)

16,000stanza ((3,70+4,30)*2)

291,457,2540,200ml.Totale

Rivestimento in piastrelle di gres smaltato

F.16.530.05

126

RIVESTIMENTO MURALE PIASTRELLE DI GRES SMALTATOF.16.530

10,08cucina (1,10+0,85+0,40+1,25+0,70+1,30)*1,80

7,68doccia - wc (1,30+0,90+1,00)*2,40
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
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ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/11/2019

11,34(2,20+1,00+3,00+0,10)*1,80

1.503,0251,6529,10m²Totale

Soglie in pietra bianca d'Aurisina - larghezza da cm. 21 a cm. 30

F.17.080.07

127

SOGLIE O PIANE IN PIETRA BIANCA D'AURISINAF.17.080

0,9000,90

49,9555,500,900ml.Totale

Soglie in pietra bianca d'Aurisina - larghezza da cm. 21 a cm. 30

F.17.080.07

128

0,9000,90

49,9555,500,900ml.Totale

Antibatterico ecologico funghicida

L.01.030.05

129

ANTIBATTERICO ECOLOGICO FUNGHICIDAL.01.030

cucina

51,02pareti (4,45+0,85+0,40+1,25+0,70+2,20+3,40+4,65)*2,85

16,33soffitto (0,85*4,45)+(1,25*4,05)+(2,20*3,40)

doccia - wc

11,17pareti (2,05+0,90+1,00+2,20+1,00+3,00)*1,10

3,90soffitto (3,00*1,00)+(1,00*0,90)

((3,70+4,30)

disimpegno

17,96pareti ((1,10+2,05)*2)*2,85

2,26soffitto 1,10*2,05

stanza

45,60pareti ((3,70+4,30)*2)*2,85

15,91soffitto 3,70*4,30

935,665,70164,15m²Totale

Rasatura di intonaci - con prodotti a base sintetica

L.01.040.10

130

RASATURA DI INTONACIL.01.040

cucina

51,02pareti (4,45+0,85+0,40+1,25+0,70+2,20+3,40+4,65)*2,85

16,33soffitto (0,85*4,45)+(1,25*4,05)+(2,20*3,40)

doccia - wc

11,17pareti (2,05+0,90+1,00+2,20+1,00+3,00)*1,10

3,90soffitto (3,00*1,00)+(1,00*0,90)

((3,70+4,30)

disimpegno

17,96pareti ((1,10+2,05)*2)*2,85

2,26soffitto 1,10*2,05

stanza

45,60pareti ((3,70+4,30)*2)*2,85

15,91soffitto 3,70*4,30

2.537,7615,46164,15m²Totale

Rasatura di intonaci - con prodotti a base sintetica

L.01.040.10

131

1,02ripristini a seguito demolizione del  portoncio d'ingresso - ripristini su  
pianerottoli (2,10+0,90+2,10)*0,20

1,02ripristini interni agli appartamenti (2,10+0,90+2,10)*0,20

31,5415,462,04m²Totale

Fondo isolante a base vinilica132

ISOLANTE IDROREPELLENTE INCOLOREL.01.070
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/11/2019

L.01.070.30

1,02ripristini a seguito demolizione del  portoncio d'ingresso - ripristini su  
pianerottoli (2,10+0,90+2,10)*0,20

1,02ripristini interni agli appartamenti (2,10+0,90+2,10)*0,20

5,752,822,04m²Totale

Tinteggiatura con pittura lavabile - stesa a pennello e/o a rullo

L.01.100.05

133

TINTEGGIATURA CON PITTURA LAVABILEL.01.100

cucina

51,02pareti (4,45+0,85+0,40+1,25+0,70+2,20+3,40+4,65)*2,85

16,33soffitto (0,85*4,45)+(1,25*4,05)+(2,20*3,40)

doccia - wc

11,17pareti (2,05+0,90+1,00+2,20+1,00+3,00)*1,10

3,90soffitto (3,00*1,00)+(1,00*0,90)

((3,70+4,30)

disimpegno

17,96pareti ((1,10+2,05)*2)*2,85

2,26soffitto 1,10*2,05

stanza

45,60pareti ((3,70+4,30)*2)*2,85

15,91soffitto 3,70*4,30

1.318,128,03164,15m²Totale

Tinteggiatura con pittura lavabile - stesa a pennello e/o a rullo

L.01.100.05

134

1,02ripristini a seguito demolizione del  portoncio d'ingresso - ripristini su  
pianerottoli (2,10+0,90+2,10)*0,20

1,02ripristini interni agli appartamenti (2,10+0,90+2,10)*0,20

16,388,032,04m²Totale

Serramenti di porte interne in legno - vetrate

M.01.140.10

135

SERRAMENTI DI PORTE INTERNE IN LEGNOM.01.140

3,36cucina e stanza (0,80*2,10)*2

1,47doccia - wc 0,70*2,10

2.120,37439,004,83m²Totale

Revisione ordinaria di serramenti di alluminio senza rimozione degli stessi

M.02.510.05

136

REVISIONE ORDINARIA DI SERRAMENTI IN ALLUMINIOM.02.510

6,00finestra cucina e stanza ((1,00*1,50)*2)*2

1,50finestra doccia - wc ed angolo cottura (0,50*1,50)*2

317,6342,357,50m²Totale

Portoncino blindato cieco

M.03.110.05

137

PORTONCINO BLINDATOM.03.110

1,89(0,90*2,10)

1.171,33619,751,89m²Totale

lavabo, orinatoio sospeso, bidet, acquaio,

R.01.030.10.a

138

DEMOLIZIONE SANITARIR.01.030.10

1,00lavabo doccia - wc 1,00

1,00acquaio cucina 1,00

56,8028,402,00cad.Totale

vaso completo di cassetta, lavelli

R.01.030.10.b

139

1,00vaso completo di cassetta 1,00
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
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ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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34,0934,091,00cad.Totale

vasi alla turca incassati, piatto doccia

R.01.030.10.d

140

1,00piatto doccia 1,00

85,2285,221,00cad.Totale

50 x 37 x 38 cm

R.02.070.25.b

141

VASO A SEDILE IN VETRO-CHINA CON CASSETTA A ZAINOR.02.070.25

1,00vaso a sedile con cassetta a zaino 1,00

458,69458,691,00cad.Totale

56 x 35 x 38 cm

R.02.070.35.a

142

BIDET IN VETRO-CHINAR.02.070.35

1,00bidet 1,00

298,25298,251,00cad.Totale

72 x 57 x 21 cm

R.02.070.36.d

143

LAVABO IN VETRO-CHINA CON COLONNAR.02.070.36

1,00lavabo con colonna 1,00

229,34229,341,00cad.Totale

LAVABO MONOFORO IN ACCIAIO INOX

R.02.070.45

144

1,001,00

329,51329,511,00cad.Totale

80 x 80 cm

R.02.070.75.c

145

PIATTO DOCCIAR.02.070.75

1,00piatto doccia 1,00

200,65200,651,00cad.Totale

Cucina elettrica

Z.NP.001.10

146

1,001

750,00750,001,00cad.Totale

Tubo fless. PVC diam 20 mm

Q.02.020.06.b

147

TUBAZIONE FLESSIBILE PVCQ.02.020.06

22,0022

60,062,7322,00mTotale

Tubo fless. PVC diam 25 mm

Q.02.020.06.c

148

46,0046

136,622,9746,00mTotale

cavo unipolare tipo FS17 (ex N07V-K) 450/750 V 1,5 mmq

Q.03.030.06.a

149

CAVO UNIPOLARE ISOLATO TIPO FS17 (ex N07V-K) 450/750 VQ.03.030.06

78,0078

74,880,9678,00mTotale

cavo unipolare tipo FS17 (ex N07V-K) 450/750 V 2,5 mmq

Q.03.030.06.b

150
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
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ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/11/2019

78,0078

82,681,0678,00mTotale

1 coppia +T

Q.03.080.05.b

151

CAVO PER IMPIANTI TELEFONICI E CITOFONICI PER INTERNIQ.03.080.05

12,0012

10,440,8712,00mTotale

Punto sottotraccia - interruttore luminoso

Q.04.010.06.a

152

PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIAQ.04.010.06

4,004

177,1244,284,00cad.Totale

Punto sottotraccia - deviatore luminoso

Q.04.010.06.b

153

2,002

96,7048,352,00cad.Totale

Punto sottotraccia - pulsante luminoso

Q.04.010.06.c

154

3,003

134,4944,833,00cad.Totale

Punto sottotraccia - derivato, o con comando da quadro

Q.04.010.06.e

155

1,001

25,5425,541,00cad.Totale

Punto sottotraccia - presa UNEL P30 10/16A 2P+T alveoli protetti (con terra
laterale e centrale)Q.04.020.06.i

156

PUNTO PRESA BIPOLARE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIAQ.04.020.06

16,0016

800,4850,0316,00cad.Totale

Punto sottotraccia - allacciamento diretto 2P+T 16A

Q.04.020.06.n

157

2,002

61,7630,882,00cad.Totale

Frutto presa 10/16A 2P+T bipasso

Q.04.081.25.b

158

FRUTTO MODULARE DA ACCOPPIARE A FRUTTO ESISTENTEQ.04.081.25

7,007

38,435,497,00cad.Totale

Interruttore bipolare 16A

Q.04.081.25.d

159

5,005

44,758,955,00cad.Totale

Centralino residenziale da incasso IP40 - 24 moduli DIN

Q.05.05.10.b

160

CENTRALINI DA INCASSO PER RESIDENZIALEQ.05.05.10

1,001

57,6857,681,00cad.Totale

sezionatore accessoriabile 2- 4 Poli 32A

Q.05.021.50.a

161

SEZIONATORI SOTTOCARICO MODULARI ACCESSORIABILIQ.05.021.50

1,001

83,0083,001,00cad.Totale

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI MODULARI 4,5 kAQ.05.021.53
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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magnetot. 1 Polo+N curva C 10A - 16A - 20A - 25A - 32A - Icn 4,5kA

Q.05.021.53.a

162

4,004

157,0039,254,00cad.Totale

mod.diff. tipo A 2 Poli 32A 30mA o 300mA o 500mA - 2Mod

Q.05.021.57.b

163

BLOCCHI DIFFERENZIALI MODULARI ASSOCIABILI - BIPOLARIQ.05.021.57

4,004

521,80130,454,00cad.Totale

scaricatore sovratensione Limitatore tipo 2 - 20kA (nominale, onda 8/20
msec) - liv. prot. <0,8kV - unipolate + neutro - OBO V20-C 1+NPE-150 o
equiv.

Q.05.021.66.h

164

SCARICATORI SOVRATENSIONI MODULARI CLASSE IIQ.05.021.66

1,001

141,64141,641,00cad.Totale

Complesso autonomo - flusso medio 120 Lm, 8 W, SE, 3h, NiCd, 12h, IP65,
Telecontr.tipo Exiway One HF Dardo Schneider El. 34310 o equiv.Q.06.240.13.a

165

COMPLESSO AUTONOMO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
( PREDISPOSTO PER COLLEGAMENTO AD UN SISTEMA CENTRALIZZATO DI
CONTROLLO) 2-3h AUTONOMIA

Q.06.240.13

1,001

216,20216,201,00cad.Totale

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE SUPPLEMENTARE

Q.07.030.06

166

1,001

30,5430,541,00cad.Totale

COLLETTORE PRINCIPALE DI TERRA

Q.07.030.07

167

1,001

98,7298,721,00cad.Totale

Punto singolo telefonico RJ12 - compreso linea in cavo 2 coppie + T

Q.08.004.06.a

168

PUNTO PRESA TELEFONICO TRADIZIONALE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE
SOTTOTRACCIA

Q.08.004.06

2,002

130,0065,002,00cad.Totale

Punto sottotraccia - presa coassiale TV, IEC 169/2 passante o terminale

Q.09.005.11.a

169

PUNTO PRESA TVQ.09.005.11

2,002

140,2070,102,00cad.Totale

Coassiale RG59 da interni, LSZH, colore blu

Q.09.020.15.a

170

CAVO COASSIALE RG59Q.09.020.15

10,0010

15,701,5710,00mTotale

OPERAIO COMUNE (PRIMO LIVELLO)

A.01.010

171

MANO D'OPERAA.01

8,000Assistenze per impianti idrotermosanitari 8

252,0031,508,000oraTotale
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26/11/2019

OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)

A.01.030

172

8,000Assistenze per impianti idrotermosanitari 8

300,0837,518,000oraTotale

sino a 1000 mt di sviluppo

R.01.010.05.a

173

DEMOLIZIONE TUBAZIONIR.01.010.05

40,0040

64,001,6040,00mTotale

DEMOLIZIONE TUBAZIONI DI SCARICO

R.01.010.15

174

15,0015

25,651,7115,00mTotale

DEMOLIZIONE RUBINETTERIA

R.01.020.05

175

15,00015

3,450,2315,000kgTotale

Tubazione multistrato - DN 20 - spessore 3,0 mm

R.02.010.40.b

176

TUBAZIONE MULTISTRATOR.02.010.40

15,0015

283,5018,9015,00mTotale

Tubazione multistrato - DN 25 - spessore 3,0 mm

R.02.010.40.c

177

20,0020

424,0021,2020,00mTotale

Tubazione di polietilene ad alta densità tipo Geberit o similare - diametro.
40 mmR.02.020.10.b

178

TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' TIPO "GEBERIT"R.02.020.10

15,0015

173,2511,5515,00mTotale

Tubazione di polietilene ad alta densità tipo Geberit o similare - diametro.
90 mmR.02.020.10.e

179

1,001

19,4619,461,00mTotale

Tubazione di polietilene ad alta densità tipo Geberit o similare - diametro.
110 mmR.02.020.10.f

180

1,001

23,2923,291,00mTotale

1/2" (DN 15)

R.02.030.10.b

181

VALVOLA A SFERA PN 10R.02.030.10

4,004

56,6814,174,00cad.Totale

1" (DN 25)

R.02.030.10.d

182

2,002

45,9022,952,00cad.Totale

con asta regolabile

R.02.040.15.b

183

SOFFIONE DOCCIAR.02.040.15

1,001

55,6755,671,00cad.Totale
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MISCELATORE INCASSO PER DOCCIA

R.02.040.35

184

1,001

168,39168,391,00cad.Totale

MISCELATORE PER LAVABO

R.02.040.40

185

1,001

178,95178,951,00cad.Totale

MISCELATORE BIDET

R.02.040.45

186

1,001

182,36182,361,00cad.Totale

a collo di cigno

R.02.040.55.b

187

MISCELATORE LAVELLOR.02.040.55

1,001

211,33211,331,00cad.Totale

Box doccia con tamponatura in metacrilato liscio o a disegno

R.02.070.82.b

188

BOX DOCCIAR.02.070.82

2,002

310,00155,002,00mqTotale

80 lt - 1000 W

R.02.090.60.d

189

SCALDABAGNO ELETTRICOR.02.090.60

1,001

179,18179,181,00cad.Totale

RADIATORE SCALDASALVIETTE ELETTRICO

R.04.050.45

190

1,001

315,00315,001,00cad.Totale

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA COMPLETO
TIPO DUALR.07.060.10

191

1,001

2.732,002.732,001,00a corpoTotale

3/4" (DN20)

R.09.010.20.b

192

CAMPO CONTATORE ACQUA POTABILER.09.010.20

1,001

37,2737,271,00cad.Totale

34.377,74Totale via Baiamonti n. 8 - int. 10 Euro

via Baiamonti n. 8 - int. 11

Demolizione di tramezze in forato da cm. 8-12

E.01.040.10

1

DEMOLIZIONE DI MURATUREE.01.040

4,28parete ripostiglio (1,10+0,40)*2,85

86,8820,304,28m²Totale
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Demolizione di rivestimento lapideo o piastrelle - per interventi oltre i mq.
2,00 e fino a mq. 30,00E.01.240.10

2

DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO LAPIDEO O PIASTRELLEE.01.240

9,90cucina (0,80+1,90+0,40+1,25+0,60)*2,00

19,52doccia - wc (2,00+0,90+0,90+3,25+1,00+4,15)*1,60

577,2219,6229,42m²Totale

Esame di intonaci ammalorati

E.01.260.05

3

ESAME DI INTONACI AMMALORATIE.01.260

cucina

41,61pareti (3,15+1,90+0,40+1,25+0,60+1,00+2,15+4,15)*2,85

11,57soffitto (3,15*1,90)+(2,75*1,25)+(2,15*1,00)

doccia - wc

34,77pareti (2,00+0,90+0,90+3,25+1,00+4,15)*2,85

5,05soffitto (1,00*0,90)+(1,00*4,15)

stanza 1

42,89pareti (3,30+4,15+3,45+4,15)*2,85

14,01soffitto ((3,30+3,45)*4,15)/2

corridoio

38,76pareti ((1,10+5,70)*2)*2,85

6,27soffitto 1,10*5,70

ripostiglio

16,53pareti ((1,80+1,10)*2)*2,85

1,98soffitto 1,80*1,10

stanza 2

50,02pareti (3,90+4,60+0,80+0,40+3,25+4,60)*2,85

18,29soffitto ((4,05+3,90)*4,60)/2

842,432,99281,75m²Totale

Demolizione di pavimentazione varia - compresa demolizione di sottofondo -
per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a mq. 30.00E.01.290.25

4

DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE VARIAE.01.290

11,57cucina (3,15*1,90)+(2,75*1,25)+(2,15*1,00)

5,05doccia - wc (1,00*0,90)+(1,00*4,15)

6,27corridoio 1,10*5,70

1,98ripostiglio 1,80*1,10

600,1124,1324,87m²Totale

Demolizione di pavimentazione in legno - compresa demolizione di
sottofondo - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a mq. 30.00E.01.300.25

5

DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE IN LEGNOE.01.300

14,01stanza 1 ((3,45+3,30)*4,15)/2

18,29stanza 2 ((4,05+3,90)*4,60)/2

506,7915,6932,30m²Totale

Apertura e chiusura tracce - in tramezzi di laterizio sezione fino a cmq. 200

E.02.040.05

6

APERTURA E CHIUSURA DI TRACCE PER POSA IMPIANTI- INTERVENTI
LOCALIZZATI

E.02.040

100,000per realizzazione impianti 100

1.222,0012,22100,000ml.Totale

Apertura di foro su solaio in cls o laterocemento

E.02.060.05

7

APERTURA DI FORO SU SOLAIO IN CLS, LATEROCEMENTO, LEGNOE.02.060

1,00nuovo innesto colonna scarico wc 1,00

118,04118,041,00cad.Totale
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137.534,31RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/11/2019

Rimozione di serramenti esterni - per superfici fino a mq. 2,00

E.03.060.05

8

RIMOZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNIE.03.060

5,00porte 5,00

351,3070,265,00cad.Totale

Rimozione di serramenti esterni - per superfici fino a mq. 2,00

E.03.060.05

9

1,001

70,2670,261,00cad.Totale

Smaltimento amianto - tettoie - Stesura e approvazione del piano di lavoro
ai sensi di legge - per ogni singolo cantiereE.04.05.10

10

ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - IN LASTRE - TETTOIEE.04.05

1,000per analogia - bonifica pavimento vinil - amianto corridoio 1,0

363,69363,691,000a corpoTotale

Smaltimento amianto - tettoie - Intervento di inertizzazione, smontaggio,
raccolta, insaccamento e carico del materiale di risultaE.04.05.15

11

6,27per analogia - bonifica pavimento vinil - amianto corridoio 5,70*1,10

239,4538,196,27m²Totale

Smaltimento amianto - tettoie - Trasporto e scarico del materiale di risulta -
fino a 2000 kg di materiale complessivamente smaltitoE.04.05.20

12

20,000per analogia - bonifica pavimento vinil - amianto corridoio 20,00

10,200,5120,000kg.Totale

Smaltimento amianto - tubazioni - Stesura e approvazione del piano di
lavoro ai sensi di legge - per ogni singolo cantiereE.04.15.10

13

ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - TUBAZIONIE.04.15

1,000per modifica raccordo aspirazione cappa in cemento amianto 1,00

363,69363,691,000a corpoTotale

Smaltimento amianto - tubazioni - Intervento di inertizzazione, smontaggio,
raccolta, insaccamento e carico del materiale di risultaE.04.15.15

14

2,000per modifica raccordo aspirazione cappa in cemento amianto 2,00

91,6645,832,000ml.Totale

Smaltimento amianto - tubazioni - Trasporto e scarico del materiale di
risulta - fino a 2000 kg di materiale complessivamente smaltitoE.04.15.20

15

10,000per modifica raccordo aspirazione cappa in cemento amianto 10,00

5,800,5810,000kg.Totale

Smaltimento amianto - cappe da cucina in Eternit

E.04.20.05

16

ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - CAPPE DA CUCINA IN ETERNITE.04.20

1,001,00

756,76756,761,00cad.Totale

Ancoraggi

F.02.060.05

17

ANCORAGGIF.02.060

8,00parete ripostiglio 8,00

261,0432,638,00p.zzoTotale

Parete in mattoni forati spessore cm.12

F.07.070.10

18

PARETI IN MATTONI FORATIF.07.070

4,28parete ripostiglio (1,10+0,40)*2,85

152,7135,684,28m²Totale

Rinzeppatura di fessurazioni di murature

F.07.090.05

19

RINZEPPATURA DI FESSURAZIONI DI MURATUREF.07.090

parete ripostiglio
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143.813,20RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/11/2019

1,500soffitto (1,10+0,40)

2,850traccia verticale su pilastro 2,85

78,7418,104,350ml.Totale

Pannelli in schiuma polyiso - spessore mm. 20

F.10.145.05

20

ISOLAMENTO TERMICO - PANNELLI IN SCHIUMA POLYISOF.10.145

4,54contorno imbotte finestra ((2,45+1,15+2,45)*0,25)*3

222,1948,944,54m²Totale

Pannelli in schiuma polyiso - spessore mm. 60 accoppiato con lastra in
cartongesso mm. 13F.10.145.15

21

cucina

7,14pareti (3,15*2,85)-(1,15*1,60)

stanza 1

7,99pareti (3,45*2,85)-(1,15*1,60)

stanza 2

9,28pareti (3,90*2,85)-(1,15*1,60)

1.595,9365,3824,41m²Totale

Pannelli in schiuma polyiso - controsoffitto spessore mm. 60 accoppiato con
lastra in cartongesso mm. 13F.10.145.20

22

cucina

11,57soffitto (3,15*1,90)+(2,75*1,25)+(2,15*1,00)

stanza 1

14,01soffitto ((3,30+3,45)*4,15)/2

corridoio

6,27soffitto 1,10*5,70

ripostiglio

1,98soffitto 1,80*1,10

stanza 2

18,29soffitto ((4,05+3,90)*4,60)/2

3.897,5374,7852,12m²Totale

Panneli in schiuma polyiso - spessore mm. 60 accoppiato con idrolastra
mm. 13F.10.145.25

23

doccia - wc

2,10pareti (1,00*2,85)-(0,50*1,50)

142,8468,022,10m²Totale

Panneli in schiuma polyiso - controsoffitto spessore mm. 60 accoppiato con
idrolastra mm. 13F.10.145.30

24

doccia - wc

5,05soffitto (1,00*0,90)+(1,00*4,15)

390,9777,425,05m²Totale

Rifacimento di intonaci lesionati

F.14.010.05

25

RIFACIMENTO DI INTONACO LESIONATOF.14.010

7,92cucina (0,80+1,90+0,40+1,25+0,60)*1,60

24,40doccia - wc (2,00+0,90+0,90+3,25+1,00+4,15)*2,00

1.260,4839,0032,32m²Totale

Sprizzatura in malta di sabbia e cemento - per superfici fino a mq. 4,00

F.14.040.15

26

SPRIZZATURA IN MALTA DI SABBIA E CEMENTOF.14.040

2,00parete ripostiglio 2,00

53,3626,682,00prest.niTotale

STABILITURA A FINO CON MALTA DI CALCEF.14.080
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147.333,15RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/11/2019

Stabilitura a fino con malta di calce - per interventi fino a mq. 300 -
spessore finito medio pari a cm. 0,5F.14.080.05

27

1,02ripristini a seguito demolizione del portoncino d'ingresso - ripristini su  
pianerottolo (2,10+0,90+2,10)*0,20

1,02ripristini interni agli appartamenti (2,10+0,90+2,10)*0,20

17,638,642,04m²Totale

Stabilitura a fino con malta di calce - per superfici fino a mq. 4,00

F.14.080.15

28

8,55parete ripostiglio ((1,10+0,40)*2,85)*2

338,4139,588,55m²Totale

Cappa in conglomerato cementizio spessore cm.4

F.15.010.05

29

CAPPA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOF.15.010

11,57cucina (3,15*1,90)+(2,75*1,25)+(2,15*1,00)

5,05doccia - wc (1,00*0,90)+(1,00*4,15)

6,27corridoio 1,10*5,70

1,98ripostiglio 1,80*1,10

14,01stanza 1 ((3,45+3,30)*4,15)/2

18,29stanza 2 ((4,05+3,90)*4,60)/2

914,7216,0057,17m²Totale

Piastrelle di ceramica

F.15.350.05

30

PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE DI CERAMICAF.15.350

11,57cucina (3,15*1,90)+(2,75*1,25)+(2,15*1,00)

5,05doccia - wc (1,00*0,90)+(1,00*4,15)

6,27corridoio 1,10*5,70

1,98ripostiglio 1,80*1,10

1.091,7943,9024,87m²Totale

Pavimento multistrato laminato

F.15.500.05

31

PAVIMENTO MULTISTRATO LAMINATOF.15.500

14,01stanza 1 ((3,45+3,30)*4,15)/2

18,29stanza 2 ((4,05+3,90)*4,60)/2

1.085,2833,6032,30m²Totale

Battiscopa altezza cm.7

F.15.510.05

32

BATTISCOPA IN LEGNO LUCIDATOF.15.510

14,600cucina (3,15+1,90+0,40+1,25+0,60+1,00+2,15+4,15)

15,050stanza 1 (3,30+4,15+3,45+4,15)

13,600corridoio ((1,10+5,70)*2)

5,800ripostiglio ((1,80+1,10)*2)

17,550stanza 2 (3,90+4,60+0,80+0,40+3,25+4,60)

482,857,2566,600ml.Totale

Rivestimento in piastrelle di gres smaltato

F.16.530.05

33

RIVESTIMENTO MURALE PIASTRELLE DI GRES SMALTATOF.16.530

10,71cucina (0,80+1,90+0,40+1,25+0,60+1,00)*1,80

9,12doccia - wc (2,00+0,90+0,90)*2,40

15,12(3,25+1,00+4,15)*1,80

1.805,1751,6534,95m²Totale

Antibatterico ecologico funghicida

L.01.030.05

34

ANTIBATTERICO ECOLOGICO FUNGHICIDAL.01.030

cucina
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154.314,73RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/11/2019

41,61pareti (3,15+1,90+0,40+1,25+0,60+1,00+2,15+4,15)*2,85

11,57soffitto (3,15*1,90)+(2,75*1,25)+(2,15*1,00)

doccia - wc

13,42pareti (2,00+0,90+0,90+3,25+1,00+4,15)*1,10

5,05soffitto (1,00*0,90)+(1,00*4,15)

stanza 1

42,89pareti (3,30+4,15+3,45+4,15)*2,85

14,01soffitto ((3,30+3,45)*4,15)/2

corridoio

38,76pareti ((1,10+5,70)*2)*2,85

6,27soffitto 1,10*5,70

ripostiglio

16,53pareti ((1,80+1,10)*2)*2,85

1,98soffitto 1,80*1,10

stanza 2

50,02pareti (3,90+4,60+0,80+0,40+3,25+4,60)*2,85

18,29soffitto ((4,05+3,90)*4,60)/2

1.484,285,70260,40m²Totale

Rasatura di intonaci - con prodotti a base sintetica

L.01.040.10

35

RASATURA DI INTONACIL.01.040

cucina

41,61pareti (3,15+1,90+0,40+1,25+0,60+1,00+2,15+4,15)*2,85

11,57soffitto (3,15*1,90)+(2,75*1,25)+(2,15*1,00)

doccia - wc

13,42pareti (2,00+0,90+0,90+3,25+1,00+4,15)*1,10

5,05soffitto (1,00*0,90)+(1,00*4,15)

stanza 1

42,89pareti (3,30+4,15+3,45+4,15)*2,85

14,01soffitto ((3,30+3,45)*4,15)/2

corridoio

38,76pareti ((1,10+5,70)*2)*2,85

6,27soffitto 1,10*5,70

ripostiglio

16,53pareti ((1,80+1,10)*2)*2,85

1,98soffitto 1,80*1,10

stanza 2

50,02pareti (3,90+4,60+0,80+0,40+3,25+4,60)*2,85

18,29soffitto ((4,05+3,90)*4,60)/2

4.025,7815,46260,40m²Totale

Rasatura di intonaci - con prodotti a base sintetica

L.01.040.10

36

1,02ripristini a seguito demolizione del  portoncio d'ingresso - ripristini su  
pianerottoli (2,10+0,90+2,10)*0,20

1,02ripristini interni agli appartamenti (2,10+0,90+2,10)*0,20

31,5415,462,04m²Totale

Fondo isolante a base vinilica

L.01.070.30

37

ISOLANTE IDROREPELLENTE INCOLOREL.01.070

1,02ripristini a seguito demolizione del  portoncio d'ingresso - ripristini su  
pianerottoli (2,10+0,90+2,10)*0,20

1,02ripristini interni agli appartamenti (2,10+0,90+2,10)*0,20

5,752,822,04m²Totale
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157.686,19RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/11/2019

Tinteggiatura con pittura lavabile - stesa a pennello e/o a rullo

L.01.100.05

38

TINTEGGIATURA CON PITTURA LAVABILEL.01.100

cucina

41,61pareti (3,15+1,90+0,40+1,25+0,60+1,00+2,15+4,15)*2,85

11,57soffitto (3,15*1,90)+(2,75*1,25)+(2,15*1,00)

doccia - wc

13,42pareti (2,00+0,90+0,90+3,25+1,00+4,15)*1,10

5,05soffitto (1,00*0,90)+(1,00*4,15)

stanza 1

42,89pareti (3,30+4,15+3,45+4,15)*2,85

14,01soffitto ((3,30+3,45)*4,15)/2

corridoio

38,76pareti ((1,10+5,70)*2)*2,85

6,27soffitto 1,10*5,70

ripostiglio

16,53pareti ((1,80+1,10)*2)*2,85

1,98soffitto 1,80*1,10

stanza 2

50,02pareti (3,90+4,60+0,80+0,40+3,25+4,60)*2,85

18,29soffitto ((4,05+3,90)*4,60)/2

2.091,018,03260,40m²Totale

Tinteggiatura con pittura lavabile - stesa a pennello e/o a rullo

L.01.100.05

39

1,02ripristini a seguito demolizione del  portoncio d'ingresso - ripristini su  
pianerottoli (2,10+0,90+2,10)*0,20

1,02ripristini interni agli appartamenti (2,10+0,90+2,10)*0,20

16,388,032,04m²Totale

Serramenti di porte interne in legno - cieche

M.01.140.05

40

SERRAMENTI DI PORTE INTERNE IN LEGNOM.01.140

1,26ripostiglio 0,60*2,10

390,47309,901,26m²Totale

Serramenti di porte interne in legno - vetrate

M.01.140.10

41

5,04cucina, stanza 1 e stanza 2 (0,80*2,10)*3

1,47doccia - wc 0,70*2,10

2.857,89439,006,51m²Totale

Revisione ordinaria di serramenti di alluminio senza rimozione degli stessi

M.02.510.05

42

REVISIONE ORDINARIA DI SERRAMENTI IN ALLUMINIOM.02.510

9,00finestre cucina, stanza 1 e stanza 2 ((1,00*1,50)*2)*3

1,50finestra doccia - wc (0,50*1,50)*2

444,6842,3510,50m²Totale

Portoncino blindato cieco

M.03.110.05

43

PORTONCINO BLINDATOM.03.110

1,89(0,90*2,10)

1.171,33619,751,89m²Totale

lavabo, orinatoio sospeso, bidet, acquaio,

R.01.030.10.a

44

DEMOLIZIONE SANITARIR.01.030.10

2,00lavabo doccia - wc e acquaio 2,00
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158.863,25RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/11/2019

56,8028,402,00cad.Totale

vaso completo di cassetta, lavelli

R.01.030.10.b

45

1,00vaso completo di cassetta 1,00

34,0934,091,00cad.Totale

vasche, lavatoio, orinatoio a stallo

R.01.030.10.c

46

1,00vasca a sedile 1,00

113,62113,621,00cad.Totale

50 x 37 x 38 cm

R.02.070.25.b

47

VASO A SEDILE IN VETRO-CHINA CON CASSETTA A ZAINOR.02.070.25

1,00vaso a sedile con cassetta a zaino 1,00

458,69458,691,00cad.Totale

56 x 35 x 38 cm

R.02.070.35.a

48

BIDET IN VETRO-CHINAR.02.070.35

1,00bidet 1,00

298,25298,251,00cad.Totale

72 x 57 x 21 cm

R.02.070.36.d

49

LAVABO IN VETRO-CHINA CON COLONNAR.02.070.36

1,00lavabo con colonna 1,00

229,34229,341,00cad.Totale

LAVABO MONOFORO IN ACCIAIO INOX

R.02.070.45

50

1,001,00

329,51329,511,00cad.Totale

80 x 80 cm

R.02.070.75.c

51

PIATTO DOCCIAR.02.070.75

1,00piatto doccia 1,00

200,65200,651,00cad.Totale

Cucina elettrica

Z.NP.001.10

52

1,001

750,00750,001,00cad.Totale

Tubo fless. PVC diam 20 mm

Q.02.020.06.b

53

TUBAZIONE FLESSIBILE PVCQ.02.020.06

36,0036

98,282,7336,00mTotale

Tubo fless. PVC diam 25 mm

Q.02.020.06.c

54

45,0045

133,652,9745,00mTotale

cavo unipolare tipo FS17 (ex N07V-K) 450/750 V 1,5 mmq

Q.03.030.06.a

55

CAVO UNIPOLARE ISOLATO TIPO FS17 (ex N07V-K) 450/750 VQ.03.030.06

- 39 -

160.588,76A RIPORTARE



160.588,76RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/11/2019

108,00108

103,680,96108,00mTotale

cavo unipolare tipo FS17 (ex N07V-K) 450/750 V 2,5 mmq

Q.03.030.06.b

56

90,0090

95,401,0690,00mTotale

1 coppia +T

Q.03.080.05.b

57

CAVO PER IMPIANTI TELEFONICI E CITOFONICI PER INTERNIQ.03.080.05

8,008

6,960,878,00mTotale

Punto sottotraccia - interruttore luminoso

Q.04.010.06.a

58

PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIAQ.04.010.06

6,006

265,6844,286,00cad.Totale

Punto sottotraccia - pulsante luminoso

Q.04.010.06.c

59

6,006

268,9844,836,00cad.Totale

Punto sottotraccia - derivato, o con comando da quadro

Q.04.010.06.e

60

2,002

51,0825,542,00cad.Totale

Punto sottotraccia - presa UNEL P30 10/16A 2P+T alveoli protetti (con terra
laterale e centrale)Q.04.020.06.i

61

PUNTO PRESA BIPOLARE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIAQ.04.020.06

23,0023

1.150,6950,0323,00cad.Totale

Punto sottotraccia - allacciamento diretto 2P+T 16A

Q.04.020.06.n

62

2,002

61,7630,882,00cad.Totale

Frutto presa 10/16A 2P+T bipasso

Q.04.081.25.b

63

FRUTTO MODULARE DA ACCOPPIARE A FRUTTO ESISTENTEQ.04.081.25

10,0010

54,905,4910,00cad.Totale

Interruttore bipolare 16A

Q.04.081.25.d

64

5,005

44,758,955,00cad.Totale

Centralino residenziale da incasso IP40 - 24 moduli DIN

Q.05.05.10.b

65

CENTRALINI DA INCASSO PER RESIDENZIALEQ.05.05.10

1,001

57,6857,681,00cad.Totale

sezionatore accessoriabile 2- 4 Poli 32A

Q.05.021.50.a

66

SEZIONATORI SOTTOCARICO MODULARI ACCESSORIABILIQ.05.021.50

1,001

83,0083,001,00cad.Totale

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI MODULARI 4,5 kAQ.05.021.53
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magnetot. 1 Polo+N curva C 10A - 16A - 20A - 25A - 32A - Icn 4,5kA

Q.05.021.53.a

67

4,004

157,0039,254,00cad.Totale

mod.diff. tipo A 2 Poli 32A 30mA o 300mA o 500mA - 2Mod

Q.05.021.57.b

68

BLOCCHI DIFFERENZIALI MODULARI ASSOCIABILI - BIPOLARIQ.05.021.57

4,004

521,80130,454,00cad.Totale

scaricatore sovratensione Limitatore tipo 2 - 20kA (nominale, onda 8/20
msec) - liv. prot. <0,8kV - unipolate + neutro - OBO V20-C 1+NPE-150 o
equiv.

Q.05.021.66.h

69

SCARICATORI SOVRATENSIONI MODULARI CLASSE IIQ.05.021.66

1,001

141,64141,641,00cad.Totale

Complesso autonomo - flusso medio 120 Lm, 8 W, SE, 3h, NiCd, 12h, IP65,
Telecontr.tipo Exiway One HF Dardo Schneider El. 34310 o equiv.Q.06.240.13.a

70

COMPLESSO AUTONOMO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
( PREDISPOSTO PER COLLEGAMENTO AD UN SISTEMA CENTRALIZZATO DI
CONTROLLO) 2-3h AUTONOMIA

Q.06.240.13

1,001

216,20216,201,00cad.Totale

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE SUPPLEMENTARE

Q.07.030.06

71

1,001

30,5430,541,00cad.Totale

COLLETTORE PRINCIPALE DI TERRA

Q.07.030.07

72

1,001

98,7298,721,00cad.Totale

Punto singolo telefonico RJ12 - compreso linea in cavo 2 coppie + T

Q.08.004.06.a

73

PUNTO PRESA TELEFONICO TRADIZIONALE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE
SOTTOTRACCIA

Q.08.004.06

2,002

130,0065,002,00cad.Totale

Punto sottotraccia - presa coassiale TV, IEC 169/2 passante o terminale

Q.09.005.11.a

74

PUNTO PRESA TVQ.09.005.11

3,003

210,3070,103,00cad.Totale

Coassiale RG59 da interni, LSZH, colore blu

Q.09.020.15.a

75

CAVO COASSIALE RG59Q.09.020.15

22,0022

34,541,5722,00mTotale

OPERAIO COMUNE (PRIMO LIVELLO)

A.01.010

76

MANO D'OPERAA.01

8,000Assistenze per impianti idrotermosanitari 8

252,0031,508,000oraTotale
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OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)

A.01.030

77

8,000Assistenze per impianti idrotermosanitari 8

300,0837,518,000oraTotale

sino a 1000 mt di sviluppo

R.01.010.05.a

78

DEMOLIZIONE TUBAZIONIR.01.010.05

50,0050

80,001,6050,00mTotale

DEMOLIZIONE TUBAZIONI DI SCARICO

R.01.010.15

79

15,0015

25,651,7115,00mTotale

DEMOLIZIONE RUBINETTERIA

R.01.020.05

80

15,00015

3,450,2315,000kgTotale

in acciaio inutilizzabili

R.01.070.05.a

81

DEMOLIZIONE CALDAIER.01.070.05

100,000Per analogia di prezzo e materiale a stufa a gas 100

68,000,68100,000kgTotale

Tubazione multistrato - DN 20 - spessore 3,0 mm

R.02.010.40.b

82

TUBAZIONE MULTISTRATOR.02.010.40

20,0020

378,0018,9020,00mTotale

Tubazione multistrato - DN 25 - spessore 3,0 mm

R.02.010.40.c

83

25,0025

530,0021,2025,00mTotale

Tubazione di polietilene ad alta densità tipo Geberit o similare - diametro.
40 mmR.02.020.10.b

84

TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' TIPO "GEBERIT"R.02.020.10

15,0015

173,2511,5515,00mTotale

Tubazione di polietilene ad alta densità tipo Geberit o similare - diametro.
90 mmR.02.020.10.e

85

1,001

19,4619,461,00mTotale

Tubazione di polietilene ad alta densità tipo Geberit o similare - diametro.
110 mmR.02.020.10.f

86

1,001

23,2923,291,00mTotale

1/2" (DN 15)

R.02.030.10.b

87

VALVOLA A SFERA PN 10R.02.030.10

4,004

56,6814,174,00cad.Totale

1" (DN 25)

R.02.030.10.d

88

2,002

45,9022,952,00cad.Totale
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con asta regolabile

R.02.040.15.b

89

SOFFIONE DOCCIAR.02.040.15

1,001

55,6755,671,00cad.Totale

MISCELATORE INCASSO PER DOCCIA

R.02.040.35

90

1,001

168,39168,391,00cad.Totale

MISCELATORE PER LAVABO

R.02.040.40

91

1,001

178,95178,951,00cad.Totale

MISCELATORE BIDET

R.02.040.45

92

1,001

182,36182,361,00cad.Totale

a collo di cigno

R.02.040.55.b

93

MISCELATORE LAVELLOR.02.040.55

1,001

211,33211,331,00cad.Totale

Box doccia con tamponatura in metacrilato liscio o a disegno

R.02.070.82.b

94

BOX DOCCIAR.02.070.82

2,002

310,00155,002,00mqTotale

80 lt - 1000 W

R.02.090.60.d

95

SCALDABAGNO ELETTRICOR.02.090.60

1,001

179,18179,181,00cad.Totale

RADIATORE SCALDASALVIETTE ELETTRICO

R.04.050.45

96

1,001

315,00315,001,00cad.Totale

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA COMPLETO
TIPO TRIALR.07.060.15

97

1,001

4.158,004.158,001,00a corpoTotale

3/4" (DN20)

R.09.010.20.b

98

CAMPO CONTATORE ACQUA POTABILER.09.010.20

1,001

37,2737,271,00cad.Totale

46.757,12Totale via Baiamonti n. 8 - int. 11 Euro

170.396,05Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

26/11/2019

A) LAVORI

42.444,52strada di Fiume n. 48 - int. 3

46.816,67via Baiamonti n. 8 - int. 9

34.377,74via Baiamonti n. 8 - int. 10

46.757,12via Baiamonti n. 8 - int. 11

170.396,05IMPORTO LAVORI  Euro

170.396,05TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

170.396,05IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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