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SCHEMA DI CONTRATTO PER GLI APPALTI PUBBLICI

COMUNE DI TRIESTE
C:F. e Partita IVA 00210240321

AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE Prot. n.
Ufficio Contratti

OGGETTO: Servizio di manutenzione urgente della satpletica
stradale — anni 2020 — 2021 — Codice 19M06

IMPRESA /ATI ESECUTRICE :

Premesso che con determinazione dirigenziale n.
dd. e stato approvato il progettanidieb-esecutivo del
Servizio di manutenzione urgente della segnaleticstradale — anni 2020 —
2021 - Codice 19MO6elaborato dai tecnici del Dipartimento Territorio,
Economia, Ambiente e Mobilita - Mobilita Sosten#ilSistema Semaforico e
Segnaletica in esecuzione dell'incarico conferitan ¢ determinazione
dirigenziale n.1867 dd. 23/06/2020;

che il progetto prevede un importo di prestaziotiage di gara pari a
complessiviEuro 209.000,00 di cui Euro 4.800,00per oneri per la sicurezza
stimati dalla stazione appaltante e non soggettiasso, al netto del 1.V.A. ai
sensi di legge;

che con determinazione dirigenziale n. dd. e stata
indetta la gara d’appalto esperita mediante ai sensi
dell'art. 63 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.im.i.

che, in esito allesperimento della procedura diagdiappalto & stato
aggiudicato all'lmpresa
con il ribasso del % sull'importo a base diage, quindi, al prezzo
offerto di Euro Ftiro 4.800,00 per oneri per la sicurezza
stimati dalla stazione appaltante per un ammontaplessivo di Euro

+ L.V.A. in misura di legge;

che con determinazione dirigenziale n. dd. e stata
disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appaltainconfronti dell’'lmpresa
evéntualmenteAT]

(mandataria)/ (mandante)/ (mandante)]
ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 18.04.2016 neXm.i.;
che con nota prot. n. dd. e stavéata ai

controinteressati la comunicazione di cui allaB2 comma 9 del predetto
D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
che occorre, quindi, provvedere alla stipulazioekabntratto d’appalto
con I'Ilmpresa éventualmente ATI] aggiudicataria;
che in ottemperanza al D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 ecessive
modificazioni e integrazioni, & stata acquisitadacumentazione antimafia
conservata in atti;
che il Responsabile Unico del Procedimento, in remftittorio con
'appaltatore, ha concordemente dato atto, netivelaerbale conservato in atti,
del permanere delle condizioni che consentono l@uista esecuzione dei
lavori senza alcuna contestazione né eccezionartia giell’appaltatore stesso;
tutto cio premesso,
tra il COMUNE di TRIESTErappresentato da
- nat_ a il giorno __ ( ) 19
(millenovecento ) - Direttore , domiciliat_ agli effetti
del presente atto presso il Palazzo in n. _, il quale
interviene e stipula il presente atto in qualita leljale rappresentante del
Comune di - ai sensi e per gli effett’ate 107, terzo comma,
lettera c) del D. L. vo 18.08.2000 n. 267 e dell'ar del Regolamento per la
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disciplina dei contratti del Comune di - e dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell'interegdla stazione appaltante che
rappresenta,;

e I'Impresa evdntualmente: facente parte
dellATI costituita con atto Rep. n. dd. __ a rogito del dott.
Notaio in conservato in iattcopia autentica
conforme all'originale - costituita tra con sede legale a
in Via , n. _CF ,e Partita IVA

(mandataria); on sede legale a

in Via , n. CF ,e Partita IVA

(mandante);
con sede legale a in Via
, n. ., CF e Partita IVA

(mandante)] rappresentata da nato a

)i ) 19  (millewmanto ),
domiciliato agli effetti del presente atto presaoskde della il quale

interviene ed agisce nel presente atto in qualita _d
(eventualmente:come risulta da procura allegata sub “B” al presextto quale
sua parte integrante e sostanziale) ed in quaréo légale rappresentante
dell'lmpresa [eventualmentATI];
si conviene e stipula il seguente:
CONTRATTO di APPALTO

ART. 1 - PREMESSE
Le premesse e gli atti in esse richiamati formaaotepintegrante e
sostanziale del presente atto

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

I Comune di TRIESTE, come sopra rappresentatejrin degli atti in
premessa citati, affida allIMPRESA che, a mezzd slepraindicato legale
rappresentante, accetta senza riserva alcuna, altappdel Servizio di
manutenzione urgente della segnaletica stradale —nii 2020 — 2021 -
Codice 19M06 sulla base dell'offerta prodotta in sede di gardomenulata
mediante:

-ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi.

L'appalto comprende tutti le prestazioni, le fasrgt e le provviste e
quant’altro necessario per dare il servizio congutetnte compiuto secondo le
condizioni stabilite dal presente contratto, dapi@dato Speciale d’'appalto e
sulla scorta delle caratteristiche tecniche, catali¢ e guantitative previste nel
progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati iecche I'appaltatore dichiara
espressamente di conoscere e di accettare integrne che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncigualsiasi contraria eccezione.

L’'appaltatore prende atto che I'esecuzione deliserdeve avvenire nel
rispetto della vigente normativa in materia e seode regole dell’arte.

ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte del presente contratto e sono alleljatstesso:
allegato sub << >> l'offerta prodotta dall'appaltatore
allegato sub << >>:il Capitolato Speciale d’Appalto.
Costituiscono inoltre parte integrante del contrattancorché
formalmente non allegati al medesimo, tutti glibeleati del progetto esecutivo.
Sono altresi contrattualmente vincolanti le corudiziriportate nel
Capitolato Speciale d'appalto, tutte le leggi enteme attualmente vigenti in
materia di lavori pubblici nonché I'Atto d'intesarpa sicurezza negli appalti di
lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comdn@&rieste approvato con
deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007.
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Fanno parte del contratto i prezzi unitari offeldill’appaltatore in sede
di gara per la parte di lavorg<a misura>>, i quali costituiscono i prezzi
contrattuali e sono anche vincolanti per I'appaltatai fini della definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varjaaddizioni e detrazioni in
corso d'opera.

ART. 4 - INTERPRETAZIONE

In caso di discordanza tra i vari elaborati di mtbg o fra i citati
elaborati e le norme del capitolato speciale, ;malime del detto capitolato
speciale tra loro non compatibili o non compatibdon il contratto, o
apparentemente non compatibili, e, in genere, iti tucasi nei quali sia
necessaria l'interpretazione delle clausole cdoakte delle disposizioni del
capitolato speciale d'appalto e degli elaboratprecede applicando gli articoli
in materia contenuti nel codice civile (1362 e.ss.)

Negli appalti a corpo ovvero nella parte a corpglidgppalti in parte a
corpo e in parte a misura, qualora si riscontrimfeiénze tra le previsioni
economiche contenute nel computo metrico e/o nmipcwo metrico estimativo
e gli elaborati grafici, prevalgono questi ultimi.

ART. 5 - CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO
Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pere perfetto adempimento
dell'appalto e fissato, come da offerta allegatagamplessivi Euro

( )Buro 4.800,00(quattromilaottocento/00) per oneri
di sicurezza stimati dalla stazione appaltanteyseammontare complessivo di
Euro + L.V.A. in misura di legge

ART. 6 — TIPO DI APPALTO

Il presente contratto é relativo ad un “appalto iauna” come definito
dall'art. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'importo del contratto puo variare, in aumentorodiminuzione, in
base alle quantita effettivamente eseguite erlinaiti di legge.

ART. 7 — VARIANTI

Le modifiche del presente contratto in corso didi@ e le varianti in
corso d'opera possono essere ammesse esclusivame¢masi di cui agli artt.
106 e 149 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

| pagamenti avvengono per stati di avanzamentojantdemissione di
certificato di pagamento ogni volta che le presmzeseguite, aumentate degli
eventuali materiali utili a pie d’'opera deposiiatcantiere (questi ultimi valutati
per la meta del loro importo), contabilizzate alttmedel ribasso d'asta,
comprensive della relativa quota degli oneri pesitaurezza, raggiungano un
importo netto non inferiore Buro 40.000,00 (quarantamila /0Q)

[Eventuale: Non verranno corrisposti interessi per ritardo nei
pagamenti per il periodo intercorrente tra la riglsta di somministrazione del
finanziamento dellopera e l'erogazione alla stamoappaltante in caso di
mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.]

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2080 precisa che
I’Amministrazione e esentata da qualsiasi respdlisaim ordine ai pagamenti
se disposti in attuazione delle disposizioni coatemella comunicazione di
conto dedicato di cui al successivo art. 9.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvioaatl' 106, comma 13, del
D.Lgs 50/2016 s.m.i..

| pagamenti potranno essere sospesi per gli evertkrapi tecnici
necessari per acquisire preventivamente il D.U.RI&gli Enti abilitati al
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rilascio; in tal caso non verranno applicati ingsiedi mora sulle somme relative
ai pagamenti sospesi per acquisire il D.U.R.C.

L'anticipazione del prezzo pari al 20 per centaseiglinata dall'art. 35,
comma 18 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

ART. 9 — TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabildai flussi finanziari di
cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modifad, con particolare
riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per 'esecuzione anche esolusiva del presente
appalto, tra I'appaltatore e i subappaltatori /cgutbraenti dovranno essere inse-
rite apposite clausole con cui i subappaltatouibcentraenti assumono gli obbli-
ghi di tracciabilita dei flussi finanziari di culla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comuitinazalla stazione
appaltante ed alla prefettura - ufficio territogialel Governo della Provincia di
Trieste - della notizia di inadempimento della prapcontroparte (subappal-
tatore / subcontraente) agli obblighi di traccighifinanziaria.

| pagamenti dovranno essere effettuati, con madatitcciabili ai sensi
dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando ilrdo corrente che I'appaltatore ha
indicato come conto corrente dedicato in relaz@happalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservatétin@ntiene altresi
l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sutidetto conto corrente
dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postalevero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabitlelle operazioni finanziarie
relative al presente appalto costituisce, ai seeliart. 3, comma 9 bis, della L.
n. 136/2010 e successive modificazioni, causa sbluzione del presente
contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita dpagamenti, le fatture
elettroniche emesse in relazione al presente appdl inviare al Codice
Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, domred obbligatoriamente
riportare il seguente Codice Identificativo GardGL ed il Codice
Unico di Progetto (CUP)

ART. 10 SUBAPPALTO
L'appaltatore, in sede di offerta, ha indicatogusmti lavori che intende
subappaltare:
Opere di cui alla categoria prevalente:
Opere a qualifica obbligatoria scorporabili e sydzdiabili:
Ulteriori categorie scorporabili:
Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legggenti con specifico
riferimento all'art. 105 ddD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
| contratti di subappalto dovranno rispettare, agpdi inammissibilita
dell'istanza di autorizzazione al subappalto, lacgllina di cui al D.Lgs. n.
192/2012 recante "Modifiche al decreto legislat®v@ttobre 2002, n. 231, per
l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/U8ativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commercialinorma dell'articolo 10,
comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.".
| contratti di subappalto dovranno rispettare, anapali nullita, la
disciplina di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010,186 in materia di tracciabilita dei
flussi finanziari.
Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le alatvita di cui al punto
4) dellALL. XV al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. siano effeati da imprese in
subappalto, I'appaltatore corrisponde ad esse s&oma ribasso i relativi oneri
per la sicurezza.
| sub-contratti cosi definiti ai sensi del commde'art. 105 del D.Lgs
50/2016, e s.m.i. - qualora stipulati in confornatéD.P.R. 2.8.2010 n. 150 ed ai
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fini della tracciabilita dei flussi finanziari sorsmggetti al rispetto degli obblighi
di cui agli artt. 3 e 5 della L. 13.8.2010 n. 136.m.i.. pertanto é fatto obbligo
allappaltatore di comunicare alla stazione appéttail nominativo del
subcontraente, I'importo del contratto e I'oggetéd lavoro.

ART. 11 GARANZIE DEFINITIVE

A garanzia degli impegni assunti con il presentpadip, la garanzia
definitiva e calcolata in rapporto percentuale @sé ai criteri stabiliti dall'art.
103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.ed é definita quindi in ragione di Euro

( ) pari al ___ dellimporto tcatuale (al netto

dell'lVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).

A tale fine I'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)
- costituito la cauzione in contanti con bolletta n dd.
- prodotto la fideiussione bancaria/polizza fidepga assicurativa n.
rilasciata dalla Agenzia di iradat conservata in
atti, redatta secondo le modalita indicate nel DLRB/2004.

La garanzia dovra essere integrata entro 10 (digoihi ogni volta che
la stazione appaltante abbia proceduto alla soass®ne, anche parziale, a
seguito della comminazione di eventuali penalita.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverra sullsase delle
disposizioni di cui all'art. 103 deD.Lgs 50/2016 e s.m.i..

ART. 12 GARANZIE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016.m.i. I'appaltatore
e obbligato a costituire e consegnare alla stazappaltante almeno dieci giorni
prima della consegna del servizio una polizza sicasazione quale garanzia per
tutti i rischi derivanti dallesecuzione dell'operaper un massimale
corrispondente all'importo del contratto nonché apectura dei rischi di
responsabilita civile per danni causati a terzipemassimale di

ART. 13.1 PROGRAMMA ESECUTIVO DEL SERVIZIO

Entro 5 giorni dalla data del verbale di consegnaenunque, prima del
effettivo inizio delle prestazioni, I'Appaltatore reglispone e consegna
settimanalmente alla direzione di esecuzione delze un proprio programma
esecutivo dei lavori limitatamente agli intervedii manutenzione ordinaria,
elaborato in relazione alle proprie tecnologieg alloprie scelte imprenditoriali e
alla propria organizzazione lavorativa; tale progmaa deve riportare per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esgone nonché |I'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzameteb servizio alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione clitificati di pagamento. Dovra
essere inoltre coerente con i tempi contrattualiltimazione e venir approvato
dalla direzione di esecuzione del servizio, me@iaapposizione di un visto,
entro due giorni dal ricevimento. Trascorso il @ta termine senza che la
direzione di esecuzione del servizio si sia proratacil programma esecutivo
dei lavori si intende accettato, fatte salve palésjicita o indicazioni erronee
palesemente incompatibili con il rispetto dei terindi ultimazione.

Per necessita di interesse pubblico, 'Amministaei dispone un
termine perentorio per I'esecuzione del servizid m®do che ritiene piu
conveniente e specificatamente:

- a) la manutenzione urgente della segnaleticadaga al fine di
eliminare tempestivamente potenziali pericoli @eplibblica incolumita; tempo
massimo per I'esecuzione degli interventi dallaaoiata € di 48 (quarantotto)
ore nel periodo dei giorni feriali naturali constaguda lunedi a venerdi
compresi. In caso di maltempo tale da impedireelagimento, I'appaltatore
dovra provvedere con segnaletica provvisoria, edbndo contestualmente una
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proroga del termine di esecuzione, che potra veoincessa a giudizio
insindacabile della Stazione Appaltante. Sara ctumgell'impresa esecutrice
comunicare tempestivamente il completamento d&firento.

- b) la manutenzione straordinaria della segnaesitadale, al fine di
ripristinare nel piu breve tempo possibile le camali di sicurezza del pubblico
transito; tempo massimo per I'esecuzione delle neanrmioni straordinarie dalla
chiamata €& di 10 (dieci) giorni naturali consedutinoltre a giudizio
insindacabile della Stazione Appaltante potrannnirveoncesse tempistiche
diverse rispetto al tempo massimo di esecuziondvatet dalla complessita
dell'intervento da eseguirsi o dalla particolagatabientale dello stesso.

- ¢) la manutenzione ordinaria migliorativa, rigara e programmata di
medio/piccola entitd della segnaletica stradaleligaterventi non inseribili
negli appalti di manutenzione ordinaria della ségfiea: tempo massimo per
'esecuzione delle manutenzioni straordinarie daldamata e di 30 (trenta)
giorni naturali consecutivi.

Qualora l'appaltatore non rispetti i termini pewntdi cui sopra,
troveranno applicazione le penali di cui al sucieesart. 16.

Gli interventi previsti nel presente appalto possoin fase esecutiva,
subire modifiche derivate dalle esigenze di inteteg [Ieffettiva
programmazione sara pertanto stabilita solo allasegna di ogni singolo
intervento esecutivo, valutando in quel moment@d@enze di quartiere e le
opportunita dettate dal coordinamento generals&wizi.

In ogni caso il programma esecutivo delle prestaziteve essere
coerente con il piano di sicurezza e di coordingmedel cantiere,
eventualmente integrato ed aggiornato.

Il servizio verra comunque eseguito nel rispettoll'ed@ntuale
cronoprogramma predisposto dall’Amministrazione neegrante il progetto
esecutivo. Tale cronoprogramma pu0 essere modificdlla medesima
Amministrazione al verificarsi delle condizioni diui sopra. La Stazione
Appaltante garantira uno svolgimento continuativoinderventi esecutivi dei
lavori e fornira, entro il termine dell'interventmm corso, una disposizione
successiva di esecuzione operativa.

ART. 13.2 TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il tempo utile per ultimare le prestazioni in apgpad fissato irgiorni 550
(cinquecentocinquanta)naturali e consecutivi decorrenti dalla data debale
di consegna del servizio secondo quanto previstenonoprogramma.

Nel termine contrattuale € computata una quota paril0 % per
andamento climatico sfavorevole.

Prima dell'inizio del servizio I'appaltatore deveepentare alla Stazione
appaltante, la comunicazione di avvenuta denundigizio dei lavori effettuata
agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfaristici inclusa la Cassa Edile

della Provincia di Trieste nonché copia della nardel medico competente.

Per necessita di interesse pubblico, I'Amministiagi si riserva in ogni
modo il diritto di stabilire con ordine di servizia data di inizio di un
determinato lavoro e l'esecuzione dello stessooentr termine perentorio,
nonché di disporre I'ordine di esecuzione dei laveel modo che riterra piu
conveniente. Qualora I'appaltatore non rispetitimine perentorio di cui sopra,
verra applicata la penale di cui all'art. 16 pgniogiorno di ritardo.
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L'amministrazione si riserva altresi il diritto dchiedere all'appaltatore
lintervento immediato (entro 24 ore dal ricevimertella richiesta, formulata
con ordine di servizio e fatta pervenire anche @aamdax) nei casi di somma
urgenza, intendendosi come tali quelli in cui passafigurarsi il pericolo per la
vita umana, ovvero l'interruzione di pubblico sefwi ovvero la produzione di
ingenti danni. Qualora I'appaltatore non intervengatempi di cui sopra, verra
applicata la penale di cui all’art. 16 per ogrirgo di ritardo.

Gli interventi previsti nel presente appalto possom fase esecutiva,
subire modifiche derivate dalle esigenze di inteimeecon carattere d’'urgenza in
altre localitd di tutto il territorio del comune dirieste, dichiaratamente
considerate di potenziale pericolo per il pubblicansito, percio I'effettiva
programmazione sara fatta solo alla consegna disiggolo stralcio esecutivo o
richiesta di esecuzione di un qualsiasi intervewsdytando in quel momento le
esigenze di quartiere e le opportunita dettatecdardinamento generale dei
servizi.

In ogni caso il programma esecutivo del servizieedessere coerente con
il piano di sicurezza e di coordinamento del caatieventualmente integrato ed
aggiornato.

E’ obbligo dell'lmpresa effettuare, contestualmealia stesa del tappeto
bituminoso, il ripristino al nuovo livello stradatk tutti i chiusini di fognatura e
delle caditoie con sede in carreggiata (griglifans). Qualora cid non avvenga
il ripristino dovra essere eseguito comunque ndredl 15 (quindici) giorni
dall’'eventuale ricoprimento restando a carico @afpresa ogni danno o sinistro
che potesse verificarsi per il mancato contestupiestino della funzionalita.

Il ripristino totale della segnaletica orizzontalevra venir eseguita entro
15 (quindici) giorni dalla stesa del tappeto dinasicon esclusione delle fasce
darresto e i parchegai per disabili che dovrann@niv esequite
improrogabilmente entro 8 (otto) giorni dalla stdsasuddetto tappetoestando
comunque a carico dell'impresa ogni danno o simiskre potesse verificarsi per
il mancato contestuale ripristino della funzioreatiella segnaletica.

ART . 14 TERMINI PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLA RE
ESECUZIONE

Il Direttore dell’Esecuzione, alla data previstasdadenza del servizio, redigera
apposito "verbale di ultimazione del servizio" @rgnte eventuali annotazioni.
Nel "verbale di ultimazione del servizio" deve eeséndicato che le aree
d’'intervento vengono riconsegnate allAmministramoComunale cosi come
alla consegna. Tale atto, dopo le opportune vegficara sottoscritto dalle parti.
Al termine del servizio, e dopo I'emissione del hade di ultimazione del
servizio, il Direttore dell’esecuzione, dopo aveeffettuato le opportune
verifiche sul soddisfacimento di tutti gli obblighdl oneri prescritti dal contratto
e dalle leggi vigenti, emettera il “Certificato dérifica di conformita” di cui
all'art. 102 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i..

L’emissione del “Certificato di verifica di confoita” avverra entro 3 mesi dal
verbale di ultimazione del servizio. Con I'emissatella suddetta attestazione,
dopo l'avvenuta esecutivita del provvedimento dprapazione dello stesso
certificato, potranno essere svincolate le ritemugaranzia.

L'accertamento della regolare esecuzione e |'aazigihe del servizio di cui al
presente contratto avvengono con approvazione réeleio certificato che ha
carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitikacorsi 2 (due) anni dalla sua
emissione e deve essere approvato dallAmminigingzi il silenzio di
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quest’ultima protrattosi per 2 (due) mesi oltreriédetto termine di 2 (due) anni
equivale ad approvazione.

Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. BAR e s.m.i. salvo quanto
disposto dall'art. 1669 del codice civile, I'apadtire risponde per la difformita
ed i vizi dellopera, ancorché riconoscibili, puéclienunciati dalla Stazione
appaltante prima che il Certificato di verifica ainformitd assuma carattere
definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, allana conservazione e alla
gratuita manutenzione di tutte le opere fino ajlegvazione, esplicita o tacita,
degli atti di collaudo: resta nella facoltd dellmmnistrazione richiedere la

consegna anticipata di parte o di tutte le opeimate.

Durante l'esecuzione del servizio la Stazione appté puo effettuare

operazioni di collaudo volte a verificare la piengspondenza delle

caratteristiche delle prestazioni in corso di mzazione a quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel capitolato speciale gam o nel contratto.

ART. 15 — CONSEGNA ANTICIPATA

Nel caso in cui il Comune avesse necessita dizméife, anche
parzialmente quanto realizzato in attuazione detratto in oggetto, prima e
nelle more dell’emissione del Certificato di ves#idi conformita , si seguiranno
le disposizioni del decreto ministeriale di culaall. 102, comma 8 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., fino all'emanazione di detto eexcsi applichera I'art. 230 del
D.P.R. 207/2010.

In tale ipotesi il RUP redigera idoneo verbale amttaddittorio per la
consegna anche parziale di cui sopra, manlevandd da responsabilita
l'appaltatore per la vigilanza e custodia di quawoiggetto della consegna
anticipata, salve ed impregiudicate le risultanzlesdccessivo collaudo.

ART. 16 - PENALI

Salvo quanto disposto al successivo art. 24, neb ch mancato rispetto del
termine indicato per l'esecuzione dei lavori, ingueicata I'azione di
responsabilita per gli eventuali maggiori dannieeati dall'inadempimento,
comporteranno I'applicazione di penali second@ugnte articolazione:

a) inosservanza dei tempi di intervento dalla chi@rper I'esecuzione della
manutenzione urgentadella segnaletica stradale, al fine di eliminare
tempestivamente potenziali pericoli per la pubbliceolumita: euro 25,00
(venticinque/00)per ogni ora di ritardo per ogni singolo internant

b) inosservanza dei tempi di intervento dalla claitamper I'esecuzione della
manutenzione straordinaritella segnaletica stradale, al fine di ripristinaeé
piu breve tempo possibile le condizioni di sicusedel pubblico transitq: euro
50,00 (cinquanta/0Q)er ogni giorno di ritardo per ogni singolo intemto;

¢) inosservanza dei tempi di intervento per I'egame della_manutenzione
ordinariamigliorativa, riparativa e programmata di mediofgila entita della
segnaletica stradale: euro 100,00 (centof@d)ogni giorno di ritardo per ogni
singolo intervento;

d) cattiva esecuzione o incompleta effettuaziorkesecuzione degli interventi:
detrazione contabile dell'importo dei lavori mal@an eseguiti e applicazione
di una penale da un minimo di euro 100,00 (cenjodBun massimo di euro
500,00 (cinquecento/00)

e) per ogni altra ipotesi di mancato o incompletderapimento delle
obbligazioni contrattuali il Comune potra comminéepenali da un_minimo
di euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di eurQGaDEinquecento/00)

La determinazione dell’entita delle singole pendiicui i punti d) ed e) sara
definita in esito ad un procedimento in contradditt tra I'’Appaltatore e la
Stazione Appaltante.
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Nel caso di mancato rispetto del termine indicagp lgsecuzione delle
prestazioni ed in relazione all’entita delle consage legate al ritardo, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultin@ze del servizio per ciascuna
delle scadenze fissate nel programma temporalelageri, € applicata una
penale pari 1 (uno per mille) dell'importo contuatie (al lordo degli oneri di
sicurezza ed al netto dell’'l.V.A.).

La penale, con l'applicazione della stessa quotacemuale di cui al
precedente comma, trova applicazione anche in dasardo nell'inizio del
servizio, nella ripresa seguente un verbale diswspne e nel mancato rispetto
delle soglie temporali intermedie fissate nell’agipm programma dei lavori, in
proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

Nel caso di penali comminate per ritardo nelle igogemporali
intermedie, qualora il ritardo si presenti anchepeito al termine finale, la
penale per il mancato rispetto del termine di wiZzione € da aggiungere alla
penale per il ritardo nelle singole scadenze inéelim

La misura complessiva della penale non potra supdréa0% (dieci per
cento) pena la facolta, per la stazione appaltatiteisolvere il contratto in
danno dell'appaltatore.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate ietrazione in
occasione del pagamento immediatamente succedsiarificarsi del ritardo,
salvo riesame in sede di conto finale, previa esta dell’appaltatore.

L’applicazione di penalitd non pregiudica il risanento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amminisibaz a causa dei ritardi
imputabili all'appaltatore.

ART. 17 — DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto non puo essere ceduto a genallitd, ai sensi
dellart. 105 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

ART. 18 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI FALLIMENTO

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazicegpaltante si avvale,
salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei gmicinteressi, della procedura
prevista dall’art. 110 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

ART. 19 — RISOLUZIONE
La stazione appaltante ha facolta di risolvereiitcatto nei casi e con le
modalita previsti dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016.m:.i. nonché nelle seguenti
ipotesi:
ajinadempimento alle disposizioni del direttore dslcuzione riguardo ai
tempi contrattuali di esecuzione, avuto riguardbingbortanza della
prestazione inadempiuta nell’lambito dell'appalto;
b)manifesta incapacita o inidoneita, anche solo &gakll’'esecuzione
delle prestazioni;
c)inadempienza accertata alle norme di legge suitvenzione degli
infortuni, ligiene, la salute e sicurezza sul lewoe le assicurazioni
obbligatorie del personale;
d)sospensione del servizio senza giustificato moiivguesta fattispecie,
la risoluzione interverra ad avvenuto esaurimemddichite massimo della
penale applicata, ovvero anche prima in presenze giubblico interesse
manifestato con diffida dalla stazione appaltante;

Pagina 9 di 13



SCHEMA DI CONTRATTO PER GLI APPALTI PUBBLICI

eyallentamento delle prestazioni, senza giustifigatiivo, in misura tale

da pregiudicare la realizzazione dei lavori nemier previsti dal contratto

e comunque dopo aver accumulato un ritardo di gi6fh (sessanta)

naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabiliel cronoprogramma per

fatti imputabili all'appaltatore;

f)lsubappalto abusivo, associazione in partecip&zioressione anche

parziale del contratto;

g)non rispondenza dei beni forniti, alle specifichie€ontratto o allo scopo

dell'opera;

h)provvedimento del committente o del responsabiléedecuzione, su

proposta del coordinatore per lI'esecuzione deiriago sensi dell'articolo

92 comma 1, lett. e) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81,

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisér l'esecuzione delle

prestazioni, quali il fallimento o la irrogazioné rmisure sanzionatorie o

cautelari che inibiscono la capacita di contratta@n la pubblica

amministrazione;

j)nei casi previsti dal penultimo comma dell'arte9dall'ultimo comma

dell'art. 25 del presente atto.

La risoluzione opera di diritto, all’avvenuto ristoo del verificarsi di una
delle condizioni di inadempimento di cui sopra,etata in contraddittorio tra le
parti e comunicata all’appaltatore secondo le nitadareviste nel Codice di
Procedura Civile.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tatefisarcitoria della
stazione appaltante.

L'appaltatore pud chiedere la risoluzione del adtdrnel caso previsto
dall'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 eis.m

ART. - 20 RECESSO
La stazione appaltante puo recedere dal presenteatio in qualunque
tempo con le modalita di cui all'art. 109 del D.Lgs50/2016 e s.m.i..

ART. 21 — SOSPENSIONE

La sospensione dell'esecuzione € disciplinataadalll07 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, dapsnsione potra
essere disposta qualora ecceda la percentuale tampoel termine di
esecuzione ai sensi dell’art.13.2, primo commapdetente atto.

Non costituisce motivo di proroga:

-il ritardo nellinstallazione del cantiere e nallacciamento alle reti
tecnologiche necessarie al suo funzionamento, ‘ggprbvvigionamento
dell'energia elettrica e dell'acqua;

-I'adempimento di prescrizioni o il rimedio a ina@mienti o infrazioni
riscontrate dal Direttore dell'esecuzione del gdoyidal Coordinatore per
'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Orgainivigilanza in
materia di igiene, sicurezza e salute sui luoglaetbro;

-l'esecuzione di accertamenti integrativi che l&fgtore ritenesse di
dover effettuare per la esecuzione delle opere odiddzione, delle
strutture e degli impianti, salvo che siano ordirddlla Direzione del
Servizio 0 espressamente approvati da questa;

-il tempo necessario per l'esecuzione di provecampioni, di sondaggi,
analisi e altre prove assimilabili;

-la mancanza dei materiali occorrenti o la ritamdednsegna degli stessi
da parte delle ditte fornitrici ed altre eventuabntroversie tra
I'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altincaricati nonché le
eventuali vertenze a carattere aziendale tra |lsdpae e il proprio
personale dipendente.
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ART. 22 - CONTROLLI

I controlli sull'esecuzione del contratto sono flikeati dal decreto
ministeriale di cui all'art. 111 del D.Lgs. n. 5015 e s.m.i., fino all'emanazione
di detto decreto le attivita di controllo si espl® secondo quanto indicato
dall'art. 101 del medesimo decreto, nonché in gonifa alle disposizioni di cui
alla Parte Il, Titolo IX capil e Il del D.P.R.1%.2010 n. 207.

ART. 23 — OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTID EL
PERSONALE DIPENDENTE

L’appaltatore si obbliga ad applicare o far applcategralmente nei
confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegatell’esecuzione dell’appalto,
anche se dipendenti da Imprese subappaltatricieda al di fuori dalla Regione
Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche ®rmative previste dai
contratti collettivi nazionali e locali di lavoroetla categoria vigenti nella
regione durante il periodo di svolgimento dei lavori compresa l'iscrizione
dei lavoratori stessi alle casse edili della Prowndi Trieste, anche ai fini
dell’'accentramento contributivo.

L’'appaltatore prende atto che il pagamento deiigpettivi a titolo di
saldo da parte della Stazione appaltante per ktgmieni oggetto del contratto e
subordinato all'acquisizione della documentazionaicai di regolarita
contributiva anche dei subappaltatori.

L’appaltatore si obbliga altresi a rispettare tud#enorme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assisiatez assicurativa, sanitaria,
previste per i dipendenti dalla vigente normatiean particolare riguardo a
guanto previsto dall’art. 105 comma 9 del D.Lg=2b06 e s.m.i.

L'appaltatore e tenuto all’esatta osservanza ¢k tietleggi, regolamenti,
contratti nazionali di lavoro e accordi integratitérritoriali ed aziendali, per il
settore di attivita vigenti in materia, nonché d@uaimente di quelle entrate in
vigore nel corso dei lavori.

| suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anchealpra non sia
aderente alle associazioni stipulanti o recedasda e indipendentemente dalla
natura industriale o artigiana, dalla struttura alled dimensioni dell'impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazappaltante o a essa
segnalata da un ente preposto, trova applicaziarte 31 della Legge 9 agosto
2013 n. 98.

[Eventuale comma da aggiungere nel caso in cuidfzltatore sia una
cooperativa:]

La Societa cooperativa si impegna a corrispondesea@ lavoratori un
trattamento normativo, economico, previdenzial@gsicurativo non inferiore a
quello dei lavoratori dipendenti.

ART. 24 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATOR E

Oltre a quanto previsto nel presente contrattotuiti i piani per le
misure di sicurezza fisica dei lavoratori e nelitdgto speciale d’appalto, in
particolare I'appaltatore assume tutti gli onediémpegna a rispettare tutti gli
obblighi previsti agli artt. 22 e 23 del capitolapeciale d'appalto.

ART. 25 — OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DE |
DIPENDENTI PUBBLICI

Nello svolgimento dell'attivita di cui al preseraéto i collaboratori a
qualsiasi titolo dell'appaltatore sono tenuti adepgare, per quanto compatibili,
gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Cportamento Aziendale,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale3h del 31.1.2014,
immediatamente eseguibile, e nel Codice di Compweitdo dei Dipendenti
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Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, ebegono inviati all'atto
della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta puo goontare la risoluzione
0 decadenza del rapporto di cui al presente atto.

ART. 26 — PATTO DI INTEGRITA'

Si intendono riprodotti nel presente contratto ajiblighi e le facolta
previsti nel Patto di Integrita sottoscritto dadpaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrita con le relasamzioni potranno essere
fatte valere sino alla completa esecuzione deleptescontratto.

ART. 27 - CONTROVERSIE

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposiiidi cui alla Parte VI —
Titolo | del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nell'ipotesi di accordo bonario art. 205 del D.L§8/2016 e s.m.i. le
modalita procedurali da seguire saranno quelle@didall'articolo stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione awmhtratto, comprese
guelle conseguenti al mancato raggiungimento dediialo bonario saranno
deferite alla cognizione della competente AutoBiarisdizionale Ordinaria con
I'esclusione espressa di qualsiasi devoluzionéudizjo arbitrale.

Il Foro competente € sin d'ora individuato in qoieli Trieste.

ART. 28 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE,
REGOLAMENTARI E PARTICOLARI ALL'APPALTO

Si intendono espressamente richiamate e cogentappbrto negoziale
tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, le moregislative e le altre
disposizioni vigenti in materia di lavori pubbliéh materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro, I'Atto désa per la sicurezza negli
appalti di lavori (e manutenzione delle aree veudi) Comune di Trieste,
approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 282007, e tutti i documenti
del progetto la cui esecuzione é dedotta nel ptes#to e, in particolare, quelli
indicate all’art. 3 del presente contratto.

ART. 29 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE

Ai sensi e ad ogni effetto previsto all'art. 2 delM. 145/2000,
I'appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale a con recapito in Via

, N. :

[Eventuale L'appaltatore dichiara di avere eletto il propridomicilio a
[nel luogo nel quale ha sedéidio di direzione dei
lavori ovvero presso gli uffici comunali, o lo stodli un professionista, o gli
uffici di societa legalmente riconosciuta]

Ogni variazione del domicilio deve essere tempasiante comunicata
al Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 30 — SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTA-
MENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerentresaguenti (imposte,
tasse, diritti di segreteria ecc.), con la solaeemme del I.V.A., sono a totale
carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressénrichiamato l'art. 8 del
D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo geati relativi all'esecuzione
dell'appalto.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte lesepéi bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal gioretladconsegna a quello data di
emissione del collaudo provvisorio (o Certificatoserifica di conformita” ).

Il valore presunto del presente atto ammonta ae Eur
piu IVA in misura di legge.
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Il presente atto, in quanto soggetto all'lVA, e gettp a registrazione
solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, puntee2PdP.R. 26.4.1986, n. 131.
APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Ci@.quanto sia applicabile,
appaltatore, a mezzo del sopraindicato legalpresgentante, previa lettura del
presente atto, dichiara di approvare specificatéeneseguenti articoli: 9, 16,
17, 19, 23, 25, 26, 27 e 30 del presente atto, gt articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11 e 21 del capitolato speciale d'appalto, dichidoaespressamente che la loro
accettazione €& resa materialmente mediante |'us@ttoscrizione digitale
apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto in unico originale, con tre allegati (“A”, "Be “C"), letto,
approvato e sottoscritto.
data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)
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