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PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
(DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’OGGETTO DELL’APPALTO)

1. Capo | — Definizione economica dell’appalto

1. Definizione dell’oggetto dell’appalto

L'appalto ha ad oggetto quanto necessario per damgpletamente compiuto ed eseguitdGbdice
19M06 — Servizio di manutenzione urgente della segletica stradale — anni 2020-20215ulla
base del progetto esecutivo elaborato dal persdealdco dei competenti servizi comunali e del
relativo schema di contratto ai quali le parti fammtegrale rinvio.

Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra le plertlisposizioni contenute nello schema di cordgratt
quelle del Capitolato generale d’appalto vigenteudial D.M. 145/2000 e s.m.i..

2. Definizione economica dell’appalto

Limporto delle prestazioni poste a base di gardede relative categorie dei lavori risulta nella
seguente TABELLA 1

. Importo Importo opere

o |Soeses ["oue | oobere, | eomunai | Tomie
A MISURA
1 0Ss10 P € 209.000,0( € 209.000,00
TOTALI € 209.000,00
TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA € 209.000,00
IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA € 4.800,00
IMPORTO TOTALE APPALTO € 213.800,00

3. Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le prestazioni, le opéeeforniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggedell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge, regolamento e normative Enere in materia di qualitd, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché,go@nto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalitd di esecuzione di ogregmata di lavoro, tutte le indicazioni contenute o
richiamate contrattualmente nel presente CapitaBgieciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle segokti contenuta nel medesimo Capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualitdrediego dei materiali, la loro provvista, il luogella
loro provenienza e I'eventuale sostituzione di ¢u#sno, si applicano, rispettivamente, gli art6 e

17 del D.M. 145 dd. 19.4.2000 e s.m.i. e quantbilitta dal Capitolato tecnico allegato al progetto.

4. Norme di sicurezza generali
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Le prestazioni appaltate devono svolgersi nel prespetto di tutte le norme vigenti, anche di darat
locale, in materia di prevenzione degli infortunigeene del lavoro e, in ogni caso, in condiziome d
permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanatvisto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relaziong@atsonale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavqualora sia in difetto nell'applicazione di quant
stabilito nel presente articolo.

5. Norme di sicurezza particolari

L'appaltatore € obbligato alla piu stretta ossexsadelle disposizioni vigenti in materia di previene

e di tutela dei lavoratori, al rispetto dei cortirabllettivi applicati ai lavoratori dipendenti &gli
obblighi assicurativi e previdenziali previsti galeggi e dai contratti in vigore.

L'affidatario (I'appaltatore) e altresi obbligatal @sservare le misure generali di tutela di cui agl
artt.15 e 95 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 nonché a tattltre disposizioni dello stesso decreto applic
alle lavorazioni previste nel cantiere.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme in maedi salute e sicurezza sul lavoro costituiscono
grave inadempimento alle obbligazioni contrattulaiparte dell'appaltatore che, ai sensi dell'@8. 1
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituisce causasadluzione del contratto.
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2. Capo Il — Disposizioni particolari in materia di sicurezza

6. Piani di sicurezza

L'appaltatore e obbligato ad osservare e far osserscrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento predisposlocdordinatore per la progettazione e messo a
disposizione dalla stazione appaltante ai sensDdegs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. nonché il piano di
sicurezza e coordinamento eventualmente predispedtaorso dello svolgimento del servizio dal
coordinatore per I'esecuzione ai sensi dell’artdeRT.U. 81/2008 e s.m.i. .

E a carico dellappaltatore la trasmissione di algitano alle imprese esecutrici o ai lavoratori
autonomi in subappalto, prima dell'inizio dei rigjpa lavori.

E’ parimenti onere dell'affidatario (appaltatore) Verifica dell'idoneita tecnico professionale dell
imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi inagagalto con le modalita indicate dall’Allegato XVII

al D.Lgs 9.4.2008 n.81 e s.m.i.; detta documeniezideve essere messa a disposizione del
responsabile dei lavori e conservata in cantiere.

L'appaltatore puo presentare direttamente al coatdre per la sicurezza in fase di esecuzione una o
piu proposte motivate di modificazione o di integiome al piano di sicurezza e di coordinamento per
adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie owvguando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propriceresgza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti pesitarezza dei lavoratori o a rilievi da parte degl
organi di vigilanza.

L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per digurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotara gekkumentazione di cantiere, sull’accoglimento o
il rigetto delle proposte presentate. Le decisa@icoordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.
L'eventuale accoglimento delle modificazioni e gr&zioni non puo in alcun modo giustificare
variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, ngygiarazioni di alcun genere del corrispettivo.
L'appaltatore € tenuto ad osservare ed a far ossercrupolosamente e senza riserve o eccezioni la
Deliberazione consiliare n. 55 dd. 3 luglio 2008amte titolo: “Atto di intesa per la sicurezza megl
appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdél Comune di Trieste — approvazione e
applicazione nella prassi operativa del comune rgiste” con i relativi allegati e ss.mm.ii. e la
Determinazione dirigenziale n. 45 dd. 20 dicemifi@&recante titolo “Attuazione dell’Atto di Intesa
nei cantieri: approvazione della disciplina opewat di due protocolli operativi per I'esecuzioreglil
accertamenti nei cantieri dei lavori e di manutengidelle aree verdi con relativi allegati e ss.imm.

7. Piani di sicurezza

E’ fatto obbligo all’'appaltatore di predisporre,trentrenta giorni dall’aggiudicazione e comunque
prima dell'inizio del servizio, il piano sostitutvdelle misure per la sicurezza fisica dei lavarado

cui al p.to 3 dell’Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 81 e s.m.i. Detto piano e conservato in cantidre e
€ messo a disposizione delle autorita competeeipqate alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri.

E parimenti onere dellappaltatore la verifica Gadineitd tecnico professionale degli eventuali
lavoratori autonomi in subappalto con le modalitdi¢ate dall’Allegato XVII al D.Lgs. 9.4.2008 n. 81
e s.m.i.; detta documentazione deve essere mekispogizione del responsabile dei lavori.
L'appaltatore € altresi obbligato ad osservarepsiosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento eventualmente prestispeel corso dei lavori dal coordinatore per
I'esecuzione dei lavori ai sensi del combinato alisp degli artt. 90, comma 5, e 92, comma 2, del
D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.

8. Piano operativo di sicurezza
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L'affidatario ('appaltatore), entro 30 giorni dalggiudicazione e comunque almeno 15 giorni prima
dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnal Direttore dell'Esecuzione del Servizio o, se
nominato, al Coordinatore per la sicurezza nelke fdi esecuzione, il proprio piano operativo di
sicurezza, per quanto attiene alle proprie sceiter@mme e relative responsabilita nell'organizzazio
del cantiere e nell'esecuzione del servizio, uref@m ai piani operativi di sicurezza delle singole
imprese esecutrici in subappalto, previa verifiehadcongruita dei medesimi rispetto al proprio.

Il piano operativo di sicurezza e redatto ai seefliart. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9.020.

81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantijel® i contenuti minimi previsti dal p.to 3.2
dell’'Allegato XV dello stesso D.Lgs 9.4.2008 n. &ls.m.i. e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previgion

Il piano operativo di sicurezza costituisce pianmplementare di dettaglio del piano di sicurezea e
coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 9.4.20081 e s.m.i

9. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore e obbligato ad osservare le misureeg@i di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 2@08

n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle @tanze e agli adempimenti descritti agli artic&lie996

e all'allegato XllI stesso D.Lgs.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conifid a quanto previsto dall’Allegato XV del D.Lgs
9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecriitanateria.

L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tstivaenente prima dell'inizio delle prestazioni e
quindi periodicamente, a richiesta del committeotelel coordinatore, liscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricolturandicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti. L'appaltatore vigila sullewezza dei lavori affidati e sull’applicazionellde
disposizioni e delle prescrizioni del piano di seara e coordinamento ed € tenuto a curare |l
coordinamento di tutte le imprese e lavoratori aatoi operanti nel cantiere,in particolare per qaant
riguarda gli interventi di cui ai citati artt. 9596 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81. In caso di assooigzi
temporanea o di consorzio di imprese detto obhlgombe all’impresa mandataria capogruppo. I
direttore tecnico di cantiere & responsabile dgletito del piano da parte di tutte le imprese imptsgy
nell'esecuzione delle prestazioni.

| piani di sicurezza formano parte integrante aeit@tto di appalto.

10. Rischi dell’ambiente di lavoro

Ai sensi del D.L. 81/2008, si informa sui seguergchi specifici nellambiente di esecuzione delle
prestazioni.

La presenza sul terreno di materiale improprio erdimali che potrebbero provocare pericolo di
piccoli incidenti ed infezioni.

La presenza di persone che si trovano nelle via@atel sito di lavoro per le quali &€ necessaria
un'adeguata sorveglianza, segnaletica e metodoltigiavoro e segnaletica per prevenire incidenti
alle persone presenti.

La presenza di linee di reti tecnologiche sia aetee sotterranee che potrebbero provocare pericolo
agli operatori ed i cui tracciati dovranno comunassere verificati dall'lmpresa presso gli uffici
tecnici del Acegas.

La presenza di eventuali altri cantieri di lavomr p quali & necessaria una preventiva informazione
presso i diversi servizi comunali.

La presenza di rischio biologico ambientale.

La presenza di traffico veicolare (pedonale).

11. Interventi urgenti di messa in sicurezza

L'Appaltatore dovra GARANTIRE, in qualsiasi momengeer tutta la durata dell'appalto, nei casi
giudicati dalla Stazione Appaltante di estrema nrge intendendosi come tali quelli in cui possa
configurarsi il pericolo per la vita umana, ovvdliaterruzione di pubblico servizio, ovvero la
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produzione di ingenti danni, segnalati via fax,tposlettronica, telefonicamente o con ogni altro
mezzo analogo, I'esecuzione immediata di tutti agicorgimenti e tutte le opere di presidio
necessarie per garantire la sicurezza, la publizaumita e la pubblica igiene. Gli interventi di
presidio necessari per scongiurare gli stati dienrg devono essere eseguiti con la massima
tempestivitd ovvero entro un’ora dalla richiestie éavorazioni necessarie entro ventiquattro ore
dalla richiesta. L'eventuale modifica dei terminidsletti potra avvenire unicamente con ordine da
parte della Direzione dell'Esecuzione del Servizio.

12. Termine di ultimazione del servizio

I tempo utile per ultimare tutte le prestazioni iappalto e fissato in giorni 550
(cinquecentocinquanta) decorrenti dal verbale di consegna del servizioeardicato all’art.
13 dello schema di contratto.

Sospensioni e proroghe sono ammesse nei limithndeconodalita dell’art. 107 del D. Lgs 50/2016 e
S.m.i..

Nel termine contrattuale € computata una quotaghdi® % per andamento climatico sfavorevole.

13. Modalita di riscossione dei corrispettivi

| pagamenti saranno predisposti secondo quantoatalall’art. 8 dello schema di contratto e saranno
riscuotibili accertata la tracciabilita dei fluggianziari e la regolarita contributiva secondo rmpoa
disposto all’art. 8 dello schema di contratto.

14. Conto finale

Il conto finale e disciplinato dal decreto minisig 49/2018 (art. 14) ed &€ compilato dal D.L. a
seguito dell'avvenuta emissione del certificataltimazione del servizio.

15. Limiti di riconoscimento di danni di forza maggiore

| danni causati da forza maggiore devono essenend@ti dall’esecutore al D.E.S. entro e non ditre
giorni dall’evento.

Conseguentemente, il D.E.S. provvedera a redigex®epso verbale di accertamento ed a determinare
il risarcimento al quale puo avere diritto I'esewetstesso.

16. Cartello di cantiere
L'appaltatore deve predisporre ed esporre in bitartello indicatore in numero di 1 esemplari, ¢é®n
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di atterecanti le descrizioni di cui alla Circolare

del Ministero dei LL.PP. del 1°.6.1990, n. 1729/élcomunque sulla base di quanto riportato nella
seguente TABELLA 2, curandone i necessari aggioamnperiodici.
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TABELLA 2 — CARTELLO DI CANTIERE

Area

Servizio

LAVORI: “Codice 19M06 — Servizio di manutenzione urgente dla segnaletica stradale — anni
2020-2021"

Progetto esecutivo (determinazione dirigenzialen. dd._ /_ /20_)

Progetto esecutivo redatto da:

Direttore dell'Esecuzione del Servizio:

Direttore Operativo:
Ispettore di cantiere:
Coordinatore per la sicurezza in fase di progeitazi
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Durata stimata in uomini x giorni:
Notifica preliminare in data:__ / /20

Modifiche:

Responsabile Unico del Procedimento:

Importo del progetto: Euro:

Importo lavori a base d’asta: Euro:

Oneri per la sicurezza: Euro:

Importo del contratto: Euro:

Garaindata: __/ /20 __ offerta di Euro ,00 pari al ribasso del __ %

Impresa/AT| esecutrice:

con sede a in Via n.
Qualificata per i lavori delle categorie: Sslifica Euro ,00

, Classifica Euro ,00

, classifica Euro ,00

Direttore tecnico del cantiere:

Subappaltatori: per i lavori di

Importo lavori subappaltati: Euro
Categoria descrizione

Intervento finanziato con fondi del Comufaoevero)

inizio dei lavori con fine kayoevista per il
prorogato il con fine lapoevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono esseresaste presso I'ufficio tecnico comunale
tel: 040/675 fax:040/
http://www.comune.trieste.jte_mail: @comune.trieste.it
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PARTE SECONDA
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONITECNICHE
(modalita di esecuzione e norme di misurazione di ogni prestazione, requisiti di
accettazione di materiali e componenti, specifiche di prestazione e modalita
di prove, ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche prestazioni)

3. Capo | -Disposizioni in materia di contabilizzazbne e misura delle prestazioni

17. Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.nmirevista la corresponsione in favore dell'appaiéat
di una anticipazione pari al 20 % dell'importo catitiale.

L'anticipazione viene recuperata nella percentutde 20% di ogni stato d'avanzamento fino al
completo recupero della stessa.

18. La valutazione dei servizi

19.

A misura

La contabilizzazione delle prestazioni e effettuataonformita alle disposizioni di cui all’art. @&lel
D.P.R. 207/2010.

La misurazione e la valutazione delle prestaziomisura sono effettuate secondo le specificazioni
date nelle norme del presente Capitolato Speciakdle enunciazioni delle singole voci di elenao; i
ogni altro caso sono utilizzate per la valutaziolee lavori le dimensioni nette delle opere eseguite
rilevate sul luogo del lavoro, senza che l'appal@atpossa far valere criteri di misurazione o
coefficienti che modifichino le quantita effettivante in opere.

Non sono riconosciuti nella valutazione delle operanenti dimensionali o ingrossamenti non
rispondenti ai dati progettuali se non preventivat@eautorizzati dal Direttore dell'Esecuzione del
Servizio.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a ong s’'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare lI'opera compiuta sotto le coadi stabilite dal presente Capitolato Speciale
d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle fornituegra effettuata applicando alle quantita esegduite
prezzi unitari al netto del ribasso desunti dati'edo dei prezzi unitari.

A corpo

La valutazione delle prestazioni a corpo e effésts@condo le specificazioni date nell’enunciaziene
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché sezdmdisultanze degli elaborati grafici e di oghir@a
allegato progettuale; il corrispettivo per il lasoa corpo resta fisso e invariabile senza che possa
essere invocata dalle parti contraenti alcunaieargulla misura o sul valore attribuito alla quizndi

detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori apmss’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni digbdal presente capitolato speciale d’appalto e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti prageli. Pertanto nessun compenso puo essere fichies
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per lavori, forniture e prestazioni che, ancorclo@ esplicitamente specificati nella descrizione dei
lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaboratafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavorinfure

e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsectniedispensabili alla funzionalita, completezza e
corretta realizzazione dell'opera appaltata sectendegola dell'arte.

La contabilizzazione delle prestazioni a corpo detefata applicando all'importo netto di
aggiudicazione (depurato cioé del ribasso) le peoedi convenzionali relative alle singole categori
di lavoro di ciascuna delle quali va contabilizzZatgjuota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La lista delle voci e delle quantita relative aide a corpo non ha validita ai fini del presentcaio,
in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede diepgrazione alla gara, a verificare le voci e lertdjtiz
richieste per I'esecuzione completa dei lavori pttgi, ai fini della formulazione della proprigeata
e del conseguente corrispettivo.

Le norme di misurazione sono riportate nel capitolacnico.
20. Valutazione delle prestazioni in corso d’opera

La valutazione delle prestazioni in corso d'openiseiplinata dal decreto ministeriale 49/2018 e in
particolare:

+ ferme le disposizioni in materia di contabilizzamoe di pagamento del corrispettivo, per
determinati manufatti il cui valore € superioreaadpesa per la messa in opera, il Direttore
dell'Esecuzione del Servizio puo stabilire anchgréizzo a pié d'opera e prevedere il relativo
accreditamento in contabilita prima della messapiera, in misura non superiore alla meta del
prezzo stesso.

* In tale ipotesi, allimporto delle prestazioni egiég € aggiunta la meta di quello dei materiali
provvisti a pié d'opera, destinati ad essere ingtieqh opere definitive facenti parte
dell'appalto ed accettati dal Direttore dell'Esémoe del Servizio, da valutarsi a prezzo di
contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

* | materiali e i manufatti portati in contabilitariangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal DirettoreEkticuzione del Servizio.

21. Materiali ed oggetti di valore

| materiali dovranno corrispondere alle prescrizitecniche ed ai campioni e dovranno essere
accettati dal Direttore dell'Esecuzione del Seovi2zd eventualmente ove prescritto dal
Responsabile Unico del procedimento, prima di vpasti in opera.

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioquali siano ritenuti utilizzabili dai responskb
dei lavori per conto della stazione appaltante erasino di proprietd della medesima
Amministrazione e I'appaltatore dovra riporli, régyonente accatastati, nei luoghi richiesti,
intendendosi di cid compensato con i prezzi degiivs e delle relative demolizioni. Ove tali
materiali siano ceduti all'appaltatore, il prezabessi attribuito dovra essere dedotto dall'importo
netto dei lavori.

Salvi i diritti che spettano allo Stato, la stazoappaltante comunque si riserva la proprieta degli
oggetti di valore e di quelli che interessano ligrsza, la storia, I'arte o I'archeologia, compresi
relativi frammenti, che si dovessero reperire eidi occupati per I'esecuzione dei lavori e nella
sede dei lavori stessi, con l'obbligo dell'appaitat di consegnarli alla stazione appaltante
medesima che gli rimborsera le spese per la lorsawazione e per speciali operazioni che
fossero state ordinate per assicurarne l'integutd diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse storico, actisb archeologico va immediatamente comunicato al
Responsabile unico del procedimento. L'appaltatooe pud demolire o comunque alterare i
reperti, né puod rimuoverli senza autorizzazionéad#hzione appaltante.
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L'appaltatore e responsabile di ogni danno o pardégli oggetti scoperti che si verificasse perape
o0 per negligenza dei suoi agenti ed operai.

22. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre a quanto previsto nel contratto, in tuttidnd per le misure di sicurezza fisica dei lavoratonel
CSA, sono a carico dell'appaltatore gli oneri eadiblighi che seguono.

Oneri e obblighi generali
La fedele esecuzione del progetto e degli ordirpartiti per quanto di competenza, dal Direttore
dell’'Esecuzione del Servizio, in conformita allettgi@ioni contrattuali, in modo che le opere
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabiisattamente conformi al progetto e a perfettalaeg
d’'arte, richiedendo al medesimo Direttore dell'lzémne del Servizio tempestive disposizioni
scritte per i particolari che eventualmente nonltéssero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere;

la custodia, la conservazione e ogni responsabdlitte opere realizzate, sui materiali e sulle
attrezzature depositate in cantiere, anche se nsuadproprieta, dal momento della consegna dei
lavori alla presa in consegna da parte della Anstriazione che deve tradursi in un idoneo verbale
da redigersi in contraddittorio tra le parti;

I'accatastamento e I'aggiornamento della mappastatadell’immobile realizzato e/o ristrutturato.

Oneri e obblighi organizzativi
Il mantenimento di una sede operativa nell'ambig ®rritorio comunale, munita di recapito
telefonico adeguatamente presidiato (con esclusdinsegreteria telefonica o di altri sistemi
automatizzati) durante il corso di tutta la giomdavorativa e per la durata dei lavori sino
all'emissione del certificato di collaudo (o detitfecato di regolare esecuzione);

la costruzione e la manutenzione, entro il recitgbcantiere, dei locali ad uso ufficio del perderdi
Direzione delllEsecuzione del Servizio, assisteezaoordinamento alla sicurezza, arredati,
illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiawayolo, sedie ed attrezzatura idonea (personale
computer e idonei applicativi e materiale di calecil);

la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misuoad, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldintwlli
e simili (che possano occorrere dal giorno in nizia la consegna fino al compimento del collaudo
provvisorio o all’emissione del certificato di rdgee esecuzione) tenendo a disposizione del
Direttore dell'Esecuzione del Servizio i disegihé ¢avole per gli opportuni raffronti e controllipn
divieto di darne visione a terzi e con formale igmpe di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna;

per quanto riguarda il tracciamento degli scavatrei alla realizzazione delle nuove infrastruttare
rete, gli stessi saranno eseguiti con supporta deitezione dell'Esecuzione del Servizio e del
Gestore principale dei servizi esistenti;

la raccolta di tutte le informazioni necessarieuilalla individuazione dei servizi a rete esigieed i
contatti e sopralluoghi con i tecnici al fine didimduare I'esatta posizione dei servizi che
dovessero interferire con la realizzazione dei iavg specifica che il Gruppo AcegasApsAmga,
provvedera alla segnalazione in loco, prima deblasegna dei lavori, di tutte le reti esistenti che
avra in gestione (acqua, fognatura, energia alat&iilluminazione pubblica); in considerazione del
fatto che le localizzazioni strumentali possonoraw#ei margini di tolleranza/errore, sia a livello
planimetrico che altimetrico, é fatto comunque apbhll'appaltatore, in fase di scavo, di adottare
particolare attenzione, ogni necessaria precauzogeant’altro si renda indispensabile al fine di
non arrecare alcun tipo di danno diretto o indirefte reti tecnologiche presenti);
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i calcoli di dimensionamento e stabilita di operewwisionali, anche relativi a macchine e impianti,
che si rendessero necessari nel corso dei lavoriapeealizzazione delle opere attenendosi alle
normative vigenti o a quelle che potranno esseranate in corso d’'opera; detti calcoli dovranno
essere consegnati in tempo utile alla Direzioneotizad fine di poter essere esaminati e diverranno
esecutivi solo dopo l'approvazione della Direziba@ori stessa; i progetti (disegni e relazioni di
calcolo) di cui sopra saranno consegnati alla rex Lavori in tre copie unitamente a un formato
digitale di tutti gli elaborati; in particolare pker strutture in acciaio e in cemento armato noenaal
precompresso (in zona sismica e non) tali progkttiranno essere firmati da un professionista
abilitato e iscritto all'Albo;

'obbligo di dare immediata comunicazione in forrseritta alla Direzione Lavori di qualsivoglia
eventuale manomissione di reti, apparecchiaturgiaimti, manufatti, etc, occorsa nel corso
dell'esecuzione dei lavori al fine di consentira dDirezione Lavori stessa l'accertamento del
danno e la verifica del corretto ripristino;

I'obbligo di concedere l'ingresso in cantiere aistei dei servizi a rete esistenti e/o a Ditte deslallo
stesso incaricate per I'esecuzione di opere noomycese nel presente contratto, quali in via
esemplificativa e non esaustiva: collegamenti edle esistenti, nuovi allacci, fornitura e posa in
opera di cavi elettrici e pali di illuminazione palica, ecc....

Oneri e obblighi per I'attivazione, la gestione @dnantenimento del cantiere
L'effettuazione dei movimenti di terra e di ogniral onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, irziete alla entita dell'opera, con tutti i piu modier
e perfezionati impianti per assicurare una perfettapida esecuzione di tutte le opere prestabilite
ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, inacadza di proprieta pubbliche o private, la
recinzione nei termini previsti dalle vigenti digioni;

la manutenzione quotidiana ed il mantenimento,drfgto stato di conservazione, di tutte le opere
realizzate e di tutto il complesso del cantiereo saf’'emissione del certificato di collaudo (o del
certificato di regolare esecuzione) ed il mantemitoedelle condizioni di sicurezza del traffico
pedonale e veicolare in tutte le aree, pubblicherieate, limitrofe ed antistanti il cantiere. In
particolare la sistemazione delle sue strade, acinfienti e le riparazioni al piano stradale
danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, incltiBanhinazione delle vie d’accesso e del cantiere
stesso; la continuita degli scoli delle acque entialiro necessario a rendere sicuri il transita e
circolazione dei veicoli e delle persone addettdagori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso enteltpye;

il mantenimento in buono stato di servizio di twfii attrezzi e dei mezzi d’'opera, delle stradeee d
ponti di servizio esistenti, che occorrano perolg

la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie minkito e di accesso allo stesso, oltre che dileuel
interessate dal passaggio di automezzi, compresgdmbero dei materiali di rifiuto, anche se
abbandonati da altre ditte, sino alle discarichterazate;

il divieto di deposito di materiali fuori dal re¢ndi cantiere, anche per brevissimo tempo, (ietthf
sara comminata una apposita penale in misura daog@ad ad € 200,00 per ogni infrazione
accertata);

la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, daltenature, delle puntellazioni e quant’altro ocealla
esecuzione piena e perfetta dei lavori nei terrpirdvisti dalle vigenti norme in materia di
sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzagie mantenimento di tutte le opere provvisional
necessarie, nel corso dei lavori, anche su dispogzel Direttore dell’lEsecuzione del Servizio e/o
del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, peselcuzione delle opere e per la protezione e
sicurezza dei lavoratori;
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l'idonea protezione dei materiali impiegati e massopera a prevenzione di danni di qualsiasi @atur
e causa, nonché la rimozione di dette proteziorickiesta della direzione lavori. Nel caso di
sospensione dei lavori dovra essere adottato ogowvvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasisa alle opere eseguite, restando a carico
dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli entuali danni conseguenti al mancato o
insufficiente rispetto della presente norma;

ove reputato necessarila guardiania e la sorveglianza diurna e nottureflanco delle 24 ore
giornaliere, ai sensi dell'art. 22 della Legge 9R1082 n. 646, la custodia continuativa deve essere
affidata a personale provvisto di qualifica di gliar particolare giurata. La violazione della
presente prescrizione comporta la sanzione dedBtorfino a tre mesi o del’lammenda da Euro
51,65 ad Euro 516,46;

il completamento del ripristino degli scavi stradabmpleti di binder, entro le 48 (quarantottog or
successive al rinterro ovvero secondo diverso tegmpreliminarmente impartito dal Coordinatore
all’Esecuzione e/o dal Direttore dell’Esecuzioné $ervizio. L'lmpresa in caso di cedimento o
ammaloramento della pavimentazione stradale irgatasdai lavori in oggetto, &€ tenuto ad
intervenire tempestivamente sul posto adottandbd gt accorgimenti idonei a garantire la
sicurezza della circolazione stradale ed e tenditesaguire le necessarie opere di ripristino eitro
(otto) ore dal momento in cui ne ha avuto notizlacaso di inadempienza la Committente ha la
facolta di procedere d'ufficio a propria cura atkalizzazione di quanto sopra e con addebito
all'lmpresa della spesa sostenuta.

Oneri e obblighi correlati alle forniture e traspair
La fornitura e il trasporto, a pie d'opera, diituttnateriali € mezzi occorrenti per I'esecuziomdied
prestazioni, franchi di ogni spesa di imballo, p@so, tributi ed altra eventualmente necessaria;

I'assunzione a proprio ed esclusivo carico deschi derivanti dai trasporti;

la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi,meggi, cavalletti, sollevatori e similari) necassa
lavori e I'approntamento di tutte le opere, anclearattere provvisorio, occorrenti per assicurare |
non interferenza dei lavori con quelli di altre mpe o eseguiti in economia dalla stazione
appaltante;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della Direzione dell'Esecuzione deivE#o, comunque all’interno del cantiere, dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente bpmaapprovvigionati o eseguiti da altre ditte per
conto dell’ente appaltante e per i quali competoaotermini di contratto, all’appaltatore
l'assistenza alla posa in opera. | danni che, pase dipendenti dall’appaltatore, fossero apportati
ai materiali e manufatti suddetti dovranno essi@réstinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della Direzione dediddzione del Servizio, a qualunque altra impr#aa a
quale siano affidati lavori non compresi nel présexppalto, dell’'uso parziale o totale dei ponteggi
di servizio, delle impalcature, delle costruzionbyvisorie e degli apparecchi di sollevamento per
tutto il tempo necessario allesecuzione dei lavoe I'ente appaltante intendesse eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dallaliqicome dall’ente appaltante, 'impresa non
potra pretendere compensi di sorta, tranne chd'ipgriego di personale addetto ad impianti di
sollevamento;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avvidofanali di segnalazione notturna nei punti prigsc
e di quanto altro indicato dalle disposizioni vijem scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione
notturna del cantiere e delle vie d’accesso aliegntnedesimo.

Oneri e obblighi a conclusione delle prestazioni
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La pulizia di tutte le opere, delle aree pubbliaheprivate adiacenti al cantiere e, nel caso di
ampliamenti di edifici, anche dei locali gia esmtee insudiciati nell’esecuzione delle opere reiov
al termine dei lavori. La stazione appaltante noengera in consegna l'immobile in mancanza
della suddetta pulizia;

il ripristino di tutti i confini e picchetti di sewlazione, nelle posizioni inizialmente consegruzia
stessa Direzione dell'Esecuzione del Servizio prileiultimazione del servizio e, comunque, a
semplice richiesta della Direzione dell’EsecuzidekServizio;

la consegna, prima della smobilitazione del camtidr un certo quantitativo di materiale usato, Iper
finalita di eventuali successivi ricambi omogenmigvisto dal Capitolato speciale o precisato da
parte della Direzione dell'Esecuzione del Servizin ordine di servizio e che sara liquidato in base
al solo costo del materiale;

la consegna dei certificati, riguardanti i matéridd porre in opera, alla fornitura degli stessi in
cantiere e dei certificati di corretta posa o samihon appena é stata eseguita I'opera e primiache
stessa venga ammessa in contabilita;

la consegna, prima della fine dei lavori e comunqoe oltre il termine di 10 giorni naturali e
consecutivi dalla ultimazione degli stessi, diitgtt ulteriori certificati necessari a renderepkra
completamente utilizzabile alla data della fine davori, indipendentemente da eventuali
contestazioni con sub affidatari o altri fornitoNel caso in cui debba essere acquisita I'agibilita
della struttura; all'appaltatore & fatto obbligo pliovvedere alla consegna, al Responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di gidtQidalla data di ultimazione dei lavori, di tuta
documentazione necessaria alla richiesta dell'bigilsitessa.

La mancata o tardiva presentazione della suddettandentazione o la sua incompletezza imputabili
allappaltatore, comportera la comminazione dellengte in misura di 100 € per ogni
inadempienza.

Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetgiizi
L'assunzione delle spese, dei contributi, dei tdirilei lavori, delle forniture e delle prestazioni
occorrenti per gli allacciamenti provvisori di aegenergia elettrica, gas e fognatura, necessari pe
il funzionamento del cantiere e per I'esecuziondaleri, nonché delle spese per le utenze e per i
consumi dipendenti dai predetti servizi;

la concessione, previo il solo rimborso delle spége, dell'uso dei predetti servizi alle altretditche
eseguono forniture o lavori per conto dellAmmirggione, sempre nel rispetto delle esigenze e
delle misure di sicurezza;

il pagamento di tributi, canoni e somme comunqpermiienti dalla concessione di permessi comunali,
occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenraemporanee di passi carrabili, ottenimento
dell'agibilita a fine lavori, del C.P.l, certificiani relative alla sicurezza dell'immobile e degli
impianti, conferimento a discarica, rispondenzarngo - sanitaria dell'opera, nonché il pagamento
di ogni tributo, presente o futuro, comunque cattela provvedimenti comunque necessari alla
formazione e mantenimento del cantiere ed all'edena delle opere ed alla messa in funzione
degli impianti;

la richiesta, prima della realizzazione dei lavpresso tutti i soggetti diversi dalla stazioneafzmte
(enti pubblici, privati, ANAS, aziende di servizd ealtre eventuali), interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, di tutti i permessi neszs$, oltre a seguire tutte le disposizioni emanate
dai suddetti per quanto di competenza, in relazabesecuzione delle opere e alla conduzione del
cantiere, con esclusione dei permessi e deglialirtdi assenso aventi natura definitiva e affgren
il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamerndei relativi tributi, canoni e quant‘altro
necessario;
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il passaggio, le occupazioni temporanee ed il cis@nto di danni per I'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali.

Oneri ed obblighi in ordine a documentazione diggse campionamenti
La consegna alla Committente, prima del collaudal&é delle opere, di una copia memorizzata su
supporto informatico in files gestibili tramitedistema grafico AutoCAD, e di una copia in carta
firmata, di tutti gli elaborati aggiornati, utiliai per I'esecuzione delle opere, le planimetrie
relative al tracciato e all'ubicazione degli impgiaa certificazione e la documentazione tecnica
relativa alle apparecchiature, alle macchine echatieriali installate; in particolare gli elaborati
prodotti tramite sistema AutoCAD dovranno esserdgani alle normative della Committente.

la produzione, alla D.E.S. ed eventualmente alllomydi collaudo, di un‘adeguata documentazione
fotografica relativa alle lavorazioni di particaacomplessita o non piu ispezionabili o verificabil
dopo la loro esecuzione. La predetta documentazerelori ed in formati idonei ed agevolmente
riproducibili, deve essere resa in modo da hongendodificabile la data ed ora delle riprese. In
relazione alla tipologia ed allimportanza dell'opguo essere prevista la restituzione grafica e su
<<file>> (Dwg o Dgn) dell'opera stessa come reataz(as built), ossia con le eventuali modifiche
apportate in corso di costruzione con i piu sigaifivi dettagli esecutivi. In tale ipotesi il relad
onere, da determinare a corpo, dovra essere cotomdhe spese generali dell'intervento.

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, dité le prove che verranno ordinate dalla Direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da piegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni, modelli, sagome e I'esene di prove di carico e calcoli che siano
ordinate dalla stessa D.E.S. su tutte le operelicestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra
struttura portante, nonché prove di tenuta paxbazioni; in particolare € fatto obbligo di effetta
almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giomho getto, datato e conservato. Spetta
allinsindacabile giudizio della Direzione lavom lalutazione della rispondenza delle prove,
campioni, prelievi e quant'altro necessario allguti® prescrizioni, con la facolta di farli ripetere
finché tale rispondenza non sia raggiunta. Dei ¢ampotra essere ordinata la conservazione,
munendoli di sigilli e della sottoscrizione del &ttore dell'Esecuzione del Servizio e
dell'appaltatore o comunque con modalita tali damfirne l'autenticita;

I'esecuzione di un'opera campione delle singolegatie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal Capitolato Speciale o sidesth dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il
relativo nulla-osta alla realizzazione delle opgnaili;

la previa presentazione alla D.E.S. ed al RUP dadlmpionature e delle specifiche tecniche dei
materiali e delle forniture da impiegare nell'agpgdrima del loro effettivo utilizzo secondo criter
e procedure valutati dal D.E.S. d'intesa con il Rafediante compilazione di apposita scheda dei
materiali fornita dal D.E.S.);

La presentazione di idonea documentazione che mgate informazioni e soluzioni che verranno
adottate per rispettare quanto previsto dal caitotecnico e dal punto 2.5.1 (Demolizioni e
rimozioni dei materiali) dei CAM, in uno (n°1) esplare cartaceo e uno (n°1) su file non editabile
(es. PDF).

23. Disciplina e buon ordine del cantiere

L'appaltatore € responsabile della disciplina eligin ordine del cantiere e ha obbligo di ossereare
far osservare al proprio personale le norme dideggli regolamento e le prescrizioni ricevute,
assumere solamente persone capaci ed idoneamentadoin grado di sostituirlo nella condotta e
misurazione delle prestazioni.
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La stazione appaltante potra pretendere che l&pad allontani dal cantiere quei dipendenti che
risultino palesemente insubordinati, incapaci emgsti o, comunque, non graditi alla stazione
appaltante per fatti attinenti alla conduzionealpliestazioni.

L'appaltatore assicura l‘'organizzazione, la getitecnica e la conduzione del cantiere attravexso |
direzione del cantiere la quale viene assunta déeanico qualificato ed iscritto all'Albo della
relativa categoria, dipendente dell'impresa o ay@piposito incarico professionale o altro rapporto
con l'impresa, abilitato secondo le previsioni chgbitolato speciale in rapporto alle caratterigic
delle opere da eseguire in conformita a quantoigtedalle linee guida di cui all'art. 83, comma 2,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 0, se non ancoratadoin conformita all’art. 87 del D.P.R.
207/2010.

Il RUP, attraverso il Direttore dell'Esecuzione 8elrvizio, ha il diritto di esigere il cambiamerdel
direttore di cantiere del personale dell’appaltatore per disciplim@apacita o grave negligenza.
L'appaltatore € in tutti i casi responsabile denmiadiscendenti dalla scelta del detto direttove, i
compresi quelli causati dall'imperizia o dalla rigghza, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

I RUP ed i suoi delegati avranno libero accessoaatiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte
degli interventi oggetto dell'appalto salvo il i¢fm delle eventuali prescrizioni da parte del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

24. Contestazioni e riserve

Tutte le contestazioni e le riserve che I'lmpreagarna opportuno avanzare a tutela dei propri egsir
dovranno essere presentati alla Committente coivatatdocumentazione, per iscritto, sul registro
di contabilita o a mezzo di lettera Raccomandata aoviso di ricevimento o Posta Elettronica
Certificata (PEC) o Telefax.

Il Direttore dell'Esecuzione del Servizio, per lestione delle contestazioni e riserve, si attieie,
sensi dell’art. 9 del D.M. 49/2018, alla disciplipgevista nei seguenti paragrafi.

Contestazioni

Il Direttore dell'Esecuzione del Servizio o I'lmgeecomunicano al Responsabile del Procedimento le
contestazioni insorte circa aspetti tecnici chespos influire sull’esecuzione del servizio; il
Responsabile del Procedimento convoca le partioegtindici giorni dalla comunicazione e
promuove, in contraddittorio, 'esame della questical fine di risolvere la controversia. La
decisione del Responsabile del Procedimento e coatanall'lmpresa, la quale ha l'obbligo di
uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riseavnel registro di contabilita in occasione della
sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttal@l'Esecuzione del Servizio redige in contraddibto
con I'lmpresa un processo verbale delle circostargestate o, mancando questi, in presenza di
due testimoni. In quest'ultimo caso copia del vierbaa comunicata all' Impresa per le sue
osservazioni, da presentarsi al Direttore dell'Ezi@ne del Servizio nel termine di otto giorni dall
data del ricevimento. In mancanza di osservaziehiarmine, le risultanze del verbale si intendono
definitivamente accettate.

L'lmpresa, il suo rappresentante, oppure i testinfomano il processo verbale, che e inviato al
Responsabile del Procedimento con le eventualresaeni dell’esecutore.

Riserve

Il registro di contabilitd € firmato dall'Impresapn o0 senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato. Nel caso in cui I'l'mpresa, non firmrabistro, € invitata a farlo entro il termine
perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora petainell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espress
menzione nel registro.

Se l'lmpresa, ha firmato con riserva, qualora liespione e la quantificazione non siano possili
momento della formulazione della stessa, essaces@i pena di decadenza, nel termine di 15

(quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e famdo nel registro le corrispondenti domande di
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indennita e indicando con precisione le cifre dnpenso cui crede aver diritto, e le ragioni di
ciascuna domanda .

Il Direttore dell’Esecuzione del Servizio, nei se&givi quindici giorni, espone nel registro le sue
motivate deduzioni. Se il Direttore dellEsecuziothel Servizio omette di motivare in modo
esauriente le proprie deduzioni e non consenteCaltamittente la percezione delle ragioni ostative
al riconoscimento delle pretese dell'esecutora@riacin responsabilitd per le somme che, per tale
negligenza, la Committente dovesse essere tersltaraare.

Nel caso in cui I'lmpresa non ha firmato il registrei termini indicati, oppure lo ha fatto con risg
ma senza esplicare le sue riserve nel modo e meine sopraindicati, i fatti registrati si intendon
definitivamente accertati, e I'lmpresa decade ##taldi far valere in qualunque termine e modo
le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non siaspoke una precisa e completa contabilizzazione, il
Direttore dell'Esecuzione del Servizio puo registrén partita provvisoria sui libretti, e di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabiliamfita dedotte da misurazioni sommarie. In tal
caso l'onere dell'immediata riserva diventa operauogindo in sede di contabilizzazione definitiva
delle categorie di lavorazioni interessate venguoortate in detrazione le partite provvisorie.

L'Impresa, e sempre tenuta ad uniformarsi alleadigioni del Direttore dell'Esecuzione del Servjzio
senza poter sospendere o ritardare il regolareppal dei lavori, quale che sia la contestaziore o |
riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza $wopatto dell'appalto idoneo a riceverle, successiv
allinsorgenza o alla cessazione del fatto che dtarchinato il pregiudizio dell'lmpresa. In ogni
caso, sempre a pena di decadenza, le riserve soritbei anche nel registro di contabilita all'atto
della firma immediatamente successiva al verificaral cessare del fatto pregiudizievole. Le
riserve non espressamente confermate sul conte Shantendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specétt indicare con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano. In particolare, le riserve devomotenere a pena di inammissibilita la precisa
guantificazione delle somme che l'esecutore, etigihsiano dovute.

La quantificazione della riserva e effettuata ira \efinitiva, senza possibilitd di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo is.

25.0neri e obblighi a carico dell’Amministrazione Comunale

Sara cura del’Amministrazione Comunale fornire,rsthiesta dell’Appaltatore, la documentazione
grafica giustificativa delle quantita inserite wemputo metrico estimativo.
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