


IMPORTOIMP. MAN.PZ. MAN.% MAN.PREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19156 scuola promaria TRUBAR copertura

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

opere strutturali1

CORDOLO PERIMETRALE IN C.A. AI PIEDI FALDA DI COPERTURAZ.101

75,00075

(6,29%)
9.556,504.052,2554,0342,40127,4275,000Totale ml.

IRRIGIDIMENTO DI SOLAIO LIGNEO MEDIANTE POSA DI TAVOLATO OSB/3 - Fpo di tavolato OSB/3 sp.
20 mm, viti tipo TPS FM-WOOD PRO dia 8x140/preforo dia 5 - i=100/300mm

Z.20.102
IRRIGIDIMENTO DI SOLAIO LIGNEO MEDIANTE POSA DI TAVOLATO OSB/3Z.20

100,00100

(3,11%)
4.727,001.913,0019,1340,4647,27100,00Totale m²

IRRIGIDIMENTO DI SOLAIO LIGNEO MEDIANTE POSA DI TAVOLATO OSB/3 - Fpo di doppio tavolato
OSB/3 sp. 20mm+20mm, viti tipo TPS FM-WOOD PRO dia 8x140/preforo dia

Z.20.303

250,00250

(10,34%)
15.715,005.832,5023,3337,1162,86250,00Totale m²

IRRIGIDIMENTO DI SOLAIO LIGNEO MEDIANTE POSA DI TAVOLATO OSB/3 - Fpo di doppio tavolato
OSB/3 sp. 25mm+20mm, viti tipo TPS FM-WOOD PRO dia 8x140/preforo dia 5 -
i=100/300mmi=100/300mm

Z.20.404

120,00120

(5,30%)
8.055,602.798,4023,3234,7467,13120,00Totale m²

RINFORZO STATICO STRUTTURA LIGNEA - Connessioni con viti connettore tipo Friulsider VCN TPS TC -
8x200/240/300/320 ( n.2 viti x connessione)

Z.30.105
RINFORZO STATICO STRUTTURA LIGNEAZ.30

125,00125

(1,19%)
1.810,00695,005,5638,3714,48125,00Totale cad.

RINFORZO STATICO STRUTTURA LIGNEA - Connessioni passanti con barra M12 filettata, imbullonata alle
estremità

Z.30.206

35,0035

(0,33%)
501,55145,954,1729,0814,3335,00Totale cad.

RINFORZO STATICO STRUTTURA LIGNEA - Lievo, sostituzione o rinforzo di struttura lignea portante - Fpo
di travi lamellari classe GL24H o travi Bilama C24

Z.30.307
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40.365,65A RIPORTARE



40.365,65RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.PZ. MAN.% MAN.PREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19156 scuola promaria TRUBAR copertura

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

6,006

(8,13%)
12.354,002.291,64381,9418,552.059,006,00Totale m³

TAMPONAMENTO IN MATTONI PIENI E SEMIPIENI DI LATERIZIO AD UNA TESTAZ.408

75,00075

(2,29%)
3.487,501.167,0015,5633,4646,5075,000Totale ml.

56.207,15Totale opere strutturali Euro
opere edili2

Demolizione di murature piene di tipo misto, in pietra e in mattoni pieniE.01.040.059
DEMOLIZIONE DI MURATUREE.01.040

2,0502,05

(0,28%)
431,20298,40145,5669,20210,342,050Totale mc.

Demolizione di grondaieE.01.110.0510
DEMOLIZIONE DI OPERE BANDAIOE.01.110

72,00072

(0,36%)
542,88335,524,6661,807,5472,000Totale ml.

Demolizione di pluvialiE.01.110.1011

72,00072

(0,25%)
378,00248,403,4565,705,2572,000Totale ml.

Demolizione di converse e rivestimentiE.01.110.1512

9,0009

(0,05%)
81,0047,795,3159,009,009,000Totale ml.

Demolizione di manto di coperturaE.01.160.0513
DEMOLIZIONE DI MANTO DI COPERTURAE.01.160

300,00300

(4,19%)
6.372,003.618,0012,0656,8021,24300,00Totale m²

Demolizione di manto in tavelleE.01.170.0514
DEMOLIZIONE DI MANTO IN TAVELLEE.01.170
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64.012,23RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.PZ. MAN.% MAN.PREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19156 scuola promaria TRUBAR copertura

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

290,00290

(2,39%)
3.636,602.201,107,5960,5012,54290,00Totale m²

Demolizione di canne fumarie di qualsiasi tipo e forma con esclusione di quelle in amiantoE.01.210.0515
DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE E CAMINIE.01.210

8,0008

(0,23%)
342,24170,8021,3549,9042,788,000Totale ml.

Demolizione di camini di qualsiasi tipo e formaE.01.210.1016

2,0002

(0,70%)
1.059,26441,72220,8641,70529,632,000Totale mc.

Demolizione di soffitti - con demolizione del supportoE.01.220.1017
DEMOLIZIONE DI SOFFITTIE.01.220

200,00200

(2,11%)
3.206,001.732,008,6654,0016,03200,00Totale m²

Esame di intonaci ammaloratiE.01.260.0518
ESAME DI INTONACI AMMALORATIE.01.260

300,00300

(0,59%)
897,00723,002,4180,502,99300,00Totale m²

Demolizione completa di intonaco esterno - per interventi oltre i mq. 30,00 e fino a mq. 200,00E.01.410.2519
DEMOLIZIONE COMPLETA DI INTONACOE.01.410

200,00200

(2,58%)
3.916,001.918,009,5949,0019,58200,00Totale m²

Rimozione di lucernaiE.03.090.0520
RIMOZIONE DI LUCERNAIE.03.090

2,002

(0,11%)
171,1073,7436,8743,1085,552,00Totale cad.

Rimozione provvisoria di arredoE.03.100.0521
RIMOZIONE PROVVISORIA DI ARREDOE.03.100

400,00400
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78.612,43A RIPORTARE



78.612,43RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.PZ. MAN.% MAN.PREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
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ARTICOLO
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19156 scuola promaria TRUBAR copertura

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

(0,90%)
1.372,001.220,003,0589,003,43400,00Totale m²

Smaltimento amianto - tubazioni - Stesura e approvazione del piano di lavoro ai sensi di legge - per ogni
singolo cantiere

E.04.15.1022
ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - TUBAZIONIE.04.15

1,0001

(0,24%)
363,69174,57174,5748,00363,691,000Totale a corpo

Smaltimento amianto - tubazioni - Intervento di inertizzazione, smontaggio, raccolta, insaccamento e
carico del materiale di risulta

E.04.15.1523

45,00045

(1,36%)
2.062,35967,0521,4946,9045,8345,000Totale ml.

Smaltimento amianto - tubazioni - Trasporto e scarico del materiale di risulta - fino a 2000 kg di materiale
complessivamente smaltito

E.04.15.2024

311,062311,062

(0,12%)
180,42105,760,3457,900,58311,062Totale kg.

Smaltimento amianto - tubazioni - Oneri di smaltimento - fino a 200 kg di materiale complessivamente
smaltito

E.04.15.3025

1,0001

(0,17%)
261,86154,50154,5059,00261,861,000Totale a corpo

Analisi preventiva - mediante microscopio ottico - prezzo per singolo cantiere.E.04.25.0526
ANALISI PREVENTIVE SUL MATERIALEE.04.25

5,005

(0,62%)
948,75740,05148,0178,00189,755,00Totale cad.

Manto impermeabile autoprotetto armato poliestereF.10.580.0527
MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO AUTOPROTETTOF.10.580

300,00300

(3,12%)
4.740,001.374,004,5829,0015,80300,00Totale m²

Esecuzione di torretta di caminoF.11.010.0528
ESECUZIONE DI TORRETTA DI CAMINOF.11.010
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87.169,50A RIPORTARE



87.169,50RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.PZ. MAN.% MAN.PREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19156 scuola promaria TRUBAR copertura

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

0,5000,5

(0,80%)
1.217,09715,651.431,3058,802.434,180,500Totale mc.

Manto in coppi in laterizio tipo TriesteF.12.005.0529
MANTO IN COPPI IN LATERIZIOF.12.005

320,00320

(8,61%)
13.084,805.235,2016,3640,0040,89320,00Totale m²

Cornicione di gronda sporgenza massima cm. 80F.12.060.1030
CORNICIONI DI GRONDAF.12.060

30,00030

(2,85%)
4.338,002.403,3080,1155,40144,6030,000Totale ml.

Esecuzione di fasce e cornici decorative di facciataF.14.100.0531
ESECUZIONE DI FASCE E CORNICI DECORATIVEF.14.100

72,00072

(5,63%)
8.553,604.841,2867,2456,60118,8072,000Totale ml.

Intonaco al civile per interni ed esterni a base cementizia - per interventi oltre i mq. 300 - spessore medio
finito pari a cm. 2,5

F.14.110.1032
INTONACO AL CIVILE - A BASE CEMENTIZIAF.14.110

300,00300

(4,99%)
7.584,005.310,0017,7070,0025,28300,00Totale m²

Canale di gronda in lamiera sviluppo cm.50H.02.005.1033
CANALE DI GRONDA IN LAMIERAH.02.005

72,00072

(1,69%)
2.574,001.755,3624,3868,2035,7572,000Totale ml.

Tubo di gronda in lamiera diametro cm.10H.02.010.1034
TUBO DI GRONDA (PLUVIALE) IN LAMIERAH.02.010

72,00072

(1,35%)
2.059,20864,7212,0142,0028,6072,000Totale ml.

Converse e rivestimenti in lamieraH.02.015.0535
CONVERSE E RIVESTIMENTI IN LAMIERAH.02.015
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126.580,19RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.PZ. MAN.% MAN.PREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19156 scuola promaria TRUBAR copertura

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

15,0015

(0,59%)
900,75352,2023,4839,1060,0515,00Totale m²

Scossalina in lamiera sviluppo cm.20H.02.020.1036
SCOSSALINA IN LAMIERAH.02.020

12,00012

(0,20%)
309,000,000,000,0025,7512,000Totale ml.

Terminale in ghisa per tubo pluvialeH.05.005.0537
TERMINALI IN GHISA PER TUBO PLUVIALEH.05.005

8,008

(0,54%)
826,40329,7641,2239,90103,308,00Totale p.zzo

SpazzolaturaL.01.010.0538
SPAZZOLATURAL.01.010

810,00810

(1,65%)
2.502,900,000,000,003,09810,00Totale m²

Stuccatura parziale di paretiL.01.020.0539
STUCCATURA PARZIALE DI PARETIL.01.020

810,00810

(1,16%)
1.757,701.579,501,9589,902,17810,00Totale m²

Sottofondo per interni ed esterni - a base di legante acrilico tipo Sandtex PrimerL.01.070.2040
ISOLANTE IDROREPELLENTE INCOLOREL.01.070

810,00810

(1,65%)
2.511,001.782,002,2071,003,10810,00Totale m²

Tinteggiatura con pittura lavabile - stesa a pennello e/o a rulloL.01.100.0541
TINTEGGIATURA CON PITTURA LAVABILEL.01.100

810,00810

(4,28%)
6.504,305.597,106,9186,008,03810,00Totale m²

Lucernaio metallicoM.03.090.0542
LUCERNAIO METALLICOM.03.090

2,002
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141.892,24RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.PZ. MAN.% MAN.PREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19156 scuola promaria TRUBAR copertura

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

(0,27%)
413,200,000,000,00206,602,00Totale p.zzo

LINEA VITAZ.5043

1,0001

(2,78%)
4.220,002.291,462.291,4654,304.220,001,000Totale a corpo

90.318,29Totale opere edili Euro
impianto elettrico3

Apertura di foro su solaio in cls o laterocementoE.02.060.0544
APERTURA DI FORO SU SOLAIO IN CLS, LATEROCEMENTO, LEGNOE.02.060

2,002

(0,16%)
236,08138,8269,4158,80118,042,00Totale cad.

Su murature in pietrame misto o calcestruzzoE.02.070.0545
CAROTAGGIOE.02.070

1,001

(0,08%)
123,4872,1172,1158,40123,481,00Totale cad.

Mini canale chiuso in PVC 40 x 17 mmQ.02.05.20.q46
CANALE PVC CHIUSO PER INTERNIQ.02.05.20

15,0015

(0,07%)
112,5040,652,7136,097,5015,00Totale m

Tubo rigido PVC diam 25 mmQ.02.020.11.c47
TUBAZIONE RIGIDA PVCQ.02.020.11

30,0030

(0,09%)
138,0048,601,6235,294,6030,00Totale m

Linea RK 3x1,5 mmq FG17 (ex N07G9-K) 450/750 VQ.03.026.06.c48
LINEA IN VISTA RK - FG17 (ex N07G9-K) 450/750 V (LUNGH. MEDIA 20m)Q.03.026.06

1,001

(0,09%)
140,5058,2858,2841,48140,501,00Totale cad.

PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO RIGIDO O IN CANALETTA PVC IN VISTAQ.04.010.11
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147.276,00RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.PZ. MAN.% MAN.PREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19156 scuola promaria TRUBAR copertura

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

Punto tubaz. in vista - interruttore/interruttore luminosoQ.04.010.11.a49

2,002

(0,09%)
133,3846,6223,3134,9566,692,00Totale cad.

Punto tubaz. in vista - presa 10A 2P+T alveoli protettiQ.04.020.11.a50
PUNTO PRESA BIPOLARE IN TUBO PLASTICO RIGIDO O IN CANALETTA PVC IN VISTAQ.04.020.11

1,001

(0,05%)
69,0823,3123,3133,7569,081,00Totale cad.

Plafoniera schermata IP44 - 187 x 254mm, 1x15W E27 Classe I reattore elettronicoQ.06.121.50.a51
APPLIQUE PER LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA - CON SCHERMATURAQ.06.121.50

2,002

(0,07%)
110,0016,508,2515,0055,002,00Totale cad.

RIVELATORE FOTOELETTRONICO DI FUMOQ.11.050.0652

3,003

(0,27%)
413,8234,9811,668,45137,943,00Totale cad.

CAVO TWISTATO E SCHERMATO 2x1,5 MMQ RESISTENTE AL FUOCOQ.11.050.2053

80,0080

(0,11%)
168,0046,400,5827,622,1080,00Totale m

AVVISATORE MANUALE DI INCENDIOQ.11.050.4154

3,003

(0,21%)
316,3528,119,378,89105,453,00Totale cad.

1 Loop - tipo AM1000 Notifier o equiv.Q.11.050.45.a55
CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICAQ.11.050.45

1,001

(1,43%)
2.169,96187,27187,278,632.169,961,00Totale cad.

COMBINATORE TELEFONICO PER RETE FISSAQ.11.050.5256

1,001
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150.922,13RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.PZ. MAN.% MAN.PREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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(0,17%)
265,5431,2331,2311,76265,541,00Totale cad.

SIRENA DA ESTERNO IMP. RIV. INCENDIOQ.11.050.7157

1,001

(0,32%)
478,9818,7318,733,91478,981,00Totale cad.

TABELLA OTTICO ACUSTICA SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIOQ.11.050.8158

3,003

(0,39%)
598,8956,1918,739,38199,633,00Totale cad.

5.474,56Totale impianto elettrico Euro
152.000,00Importo Lavori  Euro

69.345,47Importo manodopera Euro
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% MAN.MANODOPERAIMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

19156 scuola promaria TRUBAR copertura

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

A) LAVORI

45,6
2

69.345,47152.000,00Non Definito

33,6
2

18.895,7456.207,151 - opere strutturali

54,9
2

49.601,9390.318,292 - opere edili

15,4
9

847,805.474,563 - impianto elettrico

45,6269.345,47152.000,00IMPORTO LAVORI  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

152.000,00IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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