


IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19156 scuola promaria TRUBAR copertura

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

opere strutturali1

CORDOLO PERIMETRALE IN C.A. AI PIEDI FALDA DI COPERTURAZ.101

75,00075
9.556,50127,4275,000Totale ml.

IRRIGIDIMENTO DI SOLAIO LIGNEO MEDIANTE POSA DI TAVOLATO OSB/3 -
Fpo di tavolato OSB/3 sp. 20 mm, viti tipo TPS FM-WOOD PRO dia 8x140/preforo
dia 5 - i=100/300mm

Z.20.102
IRRIGIDIMENTO DI SOLAIO LIGNEO MEDIANTE POSA DI TAVOLATO OSB/3Z.20

100,00100

4.727,0047,27100,00Totale m²

IRRIGIDIMENTO DI SOLAIO LIGNEO MEDIANTE POSA DI TAVOLATO OSB/3 -
Fpo di doppio tavolato OSB/3 sp. 20mm+20mm, viti tipo TPS FM-WOOD PRO dia
8x140/preforo dia

Z.20.303

250,00250
15.715,0062,86250,00Totale m²

IRRIGIDIMENTO DI SOLAIO LIGNEO MEDIANTE POSA DI TAVOLATO OSB/3 -
Fpo di doppio tavolato OSB/3 sp. 25mm+20mm, viti tipo TPS FM-WOOD PRO dia
8x140/preforo dia 5 - i=100/300mmi=100/300mm

Z.20.404

120,00120
8.055,6067,13120,00Totale m²

RINFORZO STATICO STRUTTURA LIGNEA - Connessioni con viti connettore tipo
Friulsider VCN TPS TC - 8x200/240/300/320 ( n.2 viti x connessione)

Z.30.105
RINFORZO STATICO STRUTTURA LIGNEAZ.30

125,00125

1.810,0014,48125,00Totale cad.

RINFORZO STATICO STRUTTURA LIGNEA - Connessioni passanti con barra M12
filettata, imbullonata alle estremità

Z.30.206

35,0035
501,5514,3335,00Totale cad.

RINFORZO STATICO STRUTTURA LIGNEA - Lievo, sostituzione o rinforzo di
struttura lignea portante - Fpo di travi lamellari classe GL24H o travi Bilama C24

Z.30.307

6,006

12.354,002.059,006,00Totale m³

TAMPONAMENTO IN MATTONI PIENI E SEMIPIENI DI LATERIZIO AD UNA TESTAZ.408

75,00075
3.487,5046,5075,000Totale ml.

56.207,15Totale opere strutturali Euro
opere edili2

Demolizione di murature piene di tipo misto, in pietra e in mattoni pieniE.01.040.059
DEMOLIZIONE DI MURATUREE.01.040

2,0502,05
431,20210,342,050Totale mc.

Demolizione di grondaieE.01.110.0510
DEMOLIZIONE DI OPERE BANDAIOE.01.110

72,00072
542,887,5472,000Totale ml.

Demolizione di pluvialiE.01.110.1011

72,00072
378,005,2572,000Totale ml.

Demolizione di converse e rivestimentiE.01.110.1512
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9,0009
81,009,009,000Totale ml.

Demolizione di manto di coperturaE.01.160.0513
DEMOLIZIONE DI MANTO DI COPERTURAE.01.160

300,00300
6.372,0021,24300,00Totale m²

Demolizione di manto in tavelleE.01.170.0514
DEMOLIZIONE DI MANTO IN TAVELLEE.01.170

290,00290
3.636,6012,54290,00Totale m²

Demolizione di canne fumarie di qualsiasi tipo e forma con esclusione di quelle in
amianto

E.01.210.0515
DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE E CAMINIE.01.210

8,0008
342,2442,788,000Totale ml.

Demolizione di camini di qualsiasi tipo e formaE.01.210.1016

2,0002
1.059,26529,632,000Totale mc.

Demolizione di soffitti - con demolizione del supportoE.01.220.1017
DEMOLIZIONE DI SOFFITTIE.01.220

200,00200
3.206,0016,03200,00Totale m²

Esame di intonaci ammaloratiE.01.260.0518
ESAME DI INTONACI AMMALORATIE.01.260

300,00300
897,002,99300,00Totale m²

Demolizione completa di intonaco esterno - per interventi oltre i mq. 30,00 e fino
a mq. 200,00

E.01.410.2519
DEMOLIZIONE COMPLETA DI INTONACOE.01.410

200,00200

3.916,0019,58200,00Totale m²

Rimozione di lucernaiE.03.090.0520
RIMOZIONE DI LUCERNAIE.03.090

2,002
171,1085,552,00Totale cad.

Rimozione provvisoria di arredoE.03.100.0521
RIMOZIONE PROVVISORIA DI ARREDOE.03.100

400,00400
1.372,003,43400,00Totale m²

Smaltimento amianto - tubazioni - Stesura e approvazione del piano di lavoro ai
sensi di legge - per ogni singolo cantiere

E.04.15.1022
ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - TUBAZIONIE.04.15

1,0001
363,69363,691,000Totale a corpo

Smaltimento amianto - tubazioni - Intervento di inertizzazione, smontaggio,
raccolta, insaccamento e carico del materiale di risulta

E.04.15.1523

45,00045
2.062,3545,8345,000Totale ml.

Smaltimento amianto - tubazioni - Trasporto e scarico del materiale di risulta -
fino a 2000 kg di materiale complessivamente smaltito

E.04.15.2024

311,062311,062

180,420,58311,062Totale kg.
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Smaltimento amianto - tubazioni - Oneri di smaltimento - fino a 200 kg di
materiale complessivamente smaltito

E.04.15.3025

1,0001
261,86261,861,000Totale a corpo

Analisi preventiva - mediante microscopio ottico - prezzo per singolo cantiere.E.04.25.0526
ANALISI PREVENTIVE SUL MATERIALEE.04.25

5,005
948,75189,755,00Totale cad.

Manto impermeabile autoprotetto armato poliestereF.10.580.0527
MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO AUTOPROTETTOF.10.580

300,00300
4.740,0015,80300,00Totale m²

Esecuzione di torretta di caminoF.11.010.0528
ESECUZIONE DI TORRETTA DI CAMINOF.11.010

0,5000,5
1.217,092.434,180,500Totale mc.

Manto in coppi in laterizio tipo TriesteF.12.005.0529
MANTO IN COPPI IN LATERIZIOF.12.005

320,00320
13.084,8040,89320,00Totale m²

Cornicione di gronda sporgenza massima cm. 80F.12.060.1030
CORNICIONI DI GRONDAF.12.060

30,00030

4.338,00144,6030,000Totale ml.

Esecuzione di fasce e cornici decorative di facciataF.14.100.0531
ESECUZIONE DI FASCE E CORNICI DECORATIVEF.14.100

72,00072
8.553,60118,8072,000Totale ml.

Intonaco al civile per interni ed esterni a base cementizia - per interventi oltre i
mq. 300 - spessore medio finito pari a cm. 2,5

F.14.110.1032
INTONACO AL CIVILE - A BASE CEMENTIZIAF.14.110

300,00300
7.584,0025,28300,00Totale m²

Canale di gronda in lamiera sviluppo cm.50H.02.005.1033
CANALE DI GRONDA IN LAMIERAH.02.005

72,00072
2.574,0035,7572,000Totale ml.

Tubo di gronda in lamiera diametro cm.10H.02.010.1034
TUBO DI GRONDA (PLUVIALE) IN LAMIERAH.02.010

72,00072
2.059,2028,6072,000Totale ml.

Converse e rivestimenti in lamieraH.02.015.0535
CONVERSE E RIVESTIMENTI IN LAMIERAH.02.015

15,0015
900,7560,0515,00Totale m²

Scossalina in lamiera sviluppo cm.20H.02.020.1036
SCOSSALINA IN LAMIERAH.02.020

12,00012
309,0025,7512,000Totale ml.

Terminale in ghisa per tubo pluvialeH.05.005.0537
TERMINALI IN GHISA PER TUBO PLUVIALEH.05.005

8,008
826,40103,308,00Totale p.zzo
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SpazzolaturaL.01.010.0538
SPAZZOLATURAL.01.010

810,00810
2.502,903,09810,00Totale m²

Stuccatura parziale di paretiL.01.020.0539
STUCCATURA PARZIALE DI PARETIL.01.020

810,00810
1.757,702,17810,00Totale m²

Sottofondo per interni ed esterni - a base di legante acrilico tipo Sandtex PrimerL.01.070.2040
ISOLANTE IDROREPELLENTE INCOLOREL.01.070

810,00810
2.511,003,10810,00Totale m²

Tinteggiatura con pittura lavabile - stesa a pennello e/o a rulloL.01.100.0541
TINTEGGIATURA CON PITTURA LAVABILEL.01.100

810,00810
6.504,308,03810,00Totale m²

Lucernaio metallicoM.03.090.0542
LUCERNAIO METALLICOM.03.090

2,002
413,20206,602,00Totale p.zzo

LINEA VITAZ.5043

1,0001
4.220,004.220,001,000Totale a corpo

90.318,29Totale opere edili Euro
impianto elettrico3

Apertura di foro su solaio in cls o laterocementoE.02.060.0544
APERTURA DI FORO SU SOLAIO IN CLS, LATEROCEMENTO, LEGNOE.02.060

2,002
236,08118,042,00Totale cad.

Su murature in pietrame misto o calcestruzzoE.02.070.0545
CAROTAGGIOE.02.070

1,001

123,48123,481,00Totale cad.

Mini canale chiuso in PVC 40 x 17 mmQ.02.05.20.q46
CANALE PVC CHIUSO PER INTERNIQ.02.05.20

15,0015
112,507,5015,00Totale m

Tubo rigido PVC diam 25 mmQ.02.020.11.c47
TUBAZIONE RIGIDA PVCQ.02.020.11

30,0030
138,004,6030,00Totale m

Linea RK 3x1,5 mmq FG17 (ex N07G9-K) 450/750 VQ.03.026.06.c48
LINEA IN VISTA RK - FG17 (ex N07G9-K) 450/750 V (LUNGH. MEDIA 20m)Q.03.026.06

1,001
140,50140,501,00Totale cad.

Punto tubaz. in vista - interruttore/interruttore luminosoQ.04.010.11.a49
PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO RIGIDO O IN CANALETTA PVC IN VISTAQ.04.010.11

2,002

133,3866,692,00Totale cad.

PUNTO PRESA BIPOLARE IN TUBO PLASTICO RIGIDO O IN CANALETTA PVC IN
VISTA

Q.04.020.11
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Punto tubaz. in vista - presa 10A 2P+T alveoli protettiQ.04.020.11.a50

1,001
69,0869,081,00Totale cad.

Plafoniera schermata IP44 - 187 x 254mm, 1x15W E27 Classe I reattore
elettronico

Q.06.121.50.a51
APPLIQUE PER LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA - CON SCHERMATURAQ.06.121.50

2,002
110,0055,002,00Totale cad.

RIVELATORE FOTOELETTRONICO DI FUMOQ.11.050.0652

3,003

413,82137,943,00Totale cad.

CAVO TWISTATO E SCHERMATO 2x1,5 MMQ RESISTENTE AL FUOCOQ.11.050.2053

80,0080
168,002,1080,00Totale m

AVVISATORE MANUALE DI INCENDIOQ.11.050.4154

3,003
316,35105,453,00Totale cad.

1 Loop - tipo AM1000 Notifier o equiv.Q.11.050.45.a55
CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICAQ.11.050.45

1,001
2.169,962.169,961,00Totale cad.

COMBINATORE TELEFONICO PER RETE FISSAQ.11.050.5256

1,001
265,54265,541,00Totale cad.

SIRENA DA ESTERNO IMP. RIV. INCENDIOQ.11.050.7157

1,001
478,98478,981,00Totale cad.

TABELLA OTTICO ACUSTICA SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIOQ.11.050.8158

3,003
598,89199,633,00Totale cad.

5.474,56Totale impianto elettrico Euro
152.000,00Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
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A) LAVORI

56.207,151 - opere strutturali

90.318,292 - opere edili

5.474,563 - impianto elettrico

152.000,00IMPORTO LAVORI  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

152.000,00IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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