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Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

4121 este ' 19156 scuola promaria TRUBAR copertura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
CODICE
opere strutturali
Z.10 CORDOLO PERIMETRALE IN C.A. AL PIEDI FALDA DI COPERTURA
75 75,000
Totale ml. 75,000 127,42 42,40 54,03 4.052,25 9.556,50
(6,29%)
.20 IRRIGIDIMENTO DI SOLAIO LIGNEO MEDIANTE POSA DI TAVOLATO OSB/3
2.20.10 IRRIGIDIMENTO DI SOLAIO LIGNEO MEDIANTE POSA DI TAVOLATO OSB/3 - Fpo di tavolato OSB/3 sp.
20 mm, viti tipo TPS FM-WOOD PRO dia 8x140/preforo dia 5 - i=100/300mm
100 100,00
Totale m2 100,00 47,27 40,46 19,13 1.913,00 4.727,00
(3,11%)
7.20.30 IRRIGIDIMENTO DI SOLAIO LIGNEO MEDIANTE POSA DI TAVOLATO OSB/3 - Fpo di doppio tavolato
OSB/3 sp. 20mm+20mm, viti tipo TPS FM-WOOD PRO dia 8x140/preforo dia
250 250,00
Totale m2 250,00 62,86 37,11 23,33 5.832,50 15.715,00
(10,34%)
7.20.40 IRRIGIDIMENTO DI SOLAIO LIGNEO MEDIANTE POSA DI TAVOLATO OSB/3 - Fpo di doppio tavolato
OSB/3 sp. 25mm+20mm, viti tipo TPS FM-WOOD PRO dia 8x140/preforo dia 5 -
i=100/300mmi=100/300mm
120 120,00
Totale m?2 120,00 67,13 34,74 23,32 2.798,40 8.055,60
(5,30%)
2.30 RINFORZO STATICO STRUTTURA LIGNEA
7.30.10 RINFORZO STATICO STRUTTURA LIGNEA - Connessioni con viti connettore tipo Friulsider VCN TPS TC -
8x200/240/300/320 ( n.2 viti x connessione)
125 125,00
Totale cad. 125,00 14,48 38,37 5,56 695,00 1.810,00
(1,19%)
7.30.20 RINFORZO STATICO STRUTTURA LIGNEA - Connessioni passanti con barra M12 filettata, imbullonata alle
estremita
35 35,00
Totale cad. 35,00 14,33 29,08 4,17 145,95 501,55
(0,33%)
2.30.30 RINFORZO STATICO STRUTTURA LIGNEA - Lievo, sostituzione o rinforzo di struttura lignea portante - Fpo
di travi lamellari classe GL24H o travi Bilama C24
A RIPORTARE 40.365,65
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

19156 scuola promaria TRUBAR copertura

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 40.365,65
6 6,00
Totale m3 6,00 2.059,00 18,55 381,94 2.291,64 12.354,00
(8,13%)
8 Z2.40 TAMPONAMENTO IN MATTONI PIENI E SEMIPIENI DI LATERIZIO AD UNA TESTA
75 75,000
Totale ml. 75,000 46,50 33,46 15,56 1.167,00 3.487,50
(2,29%)
Totale opere strutturali Euro 56.207,15
2 opere edili
E.01.040 DEMOLIZIONE DI MURATURE
9 E.01.040.05 Demolizione di murature piene di tipo misto, in pietra e in mattoni pieni
2,05 2,050
Totale mc. 2,050 210,34 69,20 145,56 298,40 431,20
(0,28%)
E.01.110 DEMOLIZIONE DI OPERE BANDAIO
10 E.01.110.05 Demolizione di grondaie
72 72,000
Totale ml. 72,000 7,54 61,80 4,66 335,52 542,88
(0,36%)
11 E.01.110.10 Demolizione di pluviali
72 72,000
Totale ml. 72,000 5,25 65,70 3,45 248,40 378,00
(0,25%)
12 E.01.110.15 Demolizione di converse e rivestimenti
9 9,000
Totale ml. 9,000 9,00 59,00 5,31 47,79 81,00
(0,05%)
E.01.160 DEMOLIZIONE DI MANTO DI COPERTURA
13 E.01.160.05 Demolizione di manto di copertura
300 300,00
Totale m2 300,00 21,24 56,80 12,06 3.618,00 6.372,00
(4,19%)
E.01.170 DEMOLIZIONE DI MANTO IN TAVELLE
14 E.01.170.05 Demolizione di manto in tavelle
A RIPORTARE 64.012,23
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

19156 scuola promaria TRUBAR copertura

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 64.012,23
290 290,00
Totale m2 290,00 12,54 60,50 7,59 2.201,10 3.636,60
(2,39%)
E.01.210 DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE E CAMINI
15 E.01.210.05 Demolizione di canne fumarie di qualsiasi tipo e forma con esclusione di quelle in amianto
8 8,000
Totale ml. 8,000 42,78 49,90 21,35 170,80 342,24
(0,23%)
16 E.01.210.10 Demolizione di camini di qualsiasi tipo e forma
2 2,000
Totale mc. 2,000 529,63 41,70 220,86 441,72 1.059,26
(0,70%)
E.01.220 DEMOLIZIONE DI SOFFITTIL
17 E.01.220.10 Demolizione di soffitti - con demolizione del supporto
200 200,00
Totale m2 200,00 16,03 54,00 8,66 1.732,00 3.206,00
(2,11%)
E.01.260 ESAME DI INTONACI AMMALORATI
18 E.01.260.05 Esame di intonaci ammalorati
300 300,00
Totale m2 300,00 2,99 80,50 2,41 723,00 897,00
(0,59%)
E.01.410 DEMOLIZIONE COMPLETA DI INTONACO
19 E.01.410.25 Demolizione completa di intonaco esterno - per interventi oltre i mq. 30,00 e fino a mq. 200,00
200 200,00
Totale m2 200,00 19,58 49,00 9,59 1.918,00 3.916,00
(2,58%)
E.03.090 RIMOZIONE DI LUCERNAI
20 E.03.090.05 Rimozione di lucernai
2 2,00
Totale cad. 2,00 85,55 43,10 36,87 73,74 171,10
(0,11%)
E.03.100 RIMOZIONE PROVVISORIA DI ARREDO
21 E.03.100.05 Rimozione provvisoria di arredo
400 400,00
A RIPORTARE 78.612,43
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

19156 scuola promaria TRUBAR copertura

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 78.612,43
Totale m2 400,00 3,43 89,00 3,05 1.220,00 1.372,00
(0,90%)
E.04.15 ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - TUBAZIONI
22 E.04.15.10 Smaltimento amianto - tubazioni - Stesura e approvazione del piano di lavoro ai sensi di legge - per ogni
singolo cantiere
1 1,000
Totale a corpo 1,000 363,69 48,00 174,57 174,57 363,69
(0,24%)
23 E.04.15.15 Smaltimento amianto - tubazioni - Intervento di inertizzazione, smontaggio, raccolta, insaccamento e
carico del materiale di risulta
45 45,000
Totale ml. 45,000 45,83 46,90 21,49 967,05 2.062,35
(1,36%)
24 E.04.15.20 Smaltimento amianto - tubazioni - Trasporto e scarico del materiale di risulta - fino a 2000 kg di materiale
complessivamente smaltito
311,062 311,062
Totale kg. 311,062 0,58 57,90 0,34 105,76 180,42
(0,12%)
25 E.04.15.30 Smaltimento amianto - tubazioni - Oneri di smaltimento - fino a 200 kg di materiale complessivamente
smaltito
1 1,000
Totale a corpo 1,000 261,86 59,00 154,50 154,50 261,86
(0,17%)
E.04.25 ANALISI PREVENTIVE SUL MATERIALE
26 E.04.25.05 Analisi preventiva - mediante microscopio ottico - prezzo per singolo cantiere.
5 5,00
Totale cad. 5,00 189,75 78,00 148,01 740,05 948,75
(0,62%)
F.10.580 MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO AUTOPROTETTO
27 F.10.580.05 Manto impermeabile autoprotetto armato poliestere
300 300,00
Totale m2 300,00 15,80 29,00 4,58 1.374,00 4.740,00
(3,12%)
F.11.010 ESECUZIONE DI TORRETTA DI CAMINO
28 F.11.010.05 Esecuzione di torretta di camino
A RIPORTARE 87.169,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

19156 scuola promaria TRUBAR copertura

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 87.169,50
0,5 0,500
Totale mc. 0,500 2.434,18 58,80 1.431,30 715,65 1.217,09
(0,80%)
F.12.005 MANTO IN COPPI IN LATERIZIO
29 F.12.005.05 Manto in coppi in laterizio tipo Trieste
320 320,00
Totale m2 320,00 40,89 40,00 16,36 5.235,20 13.084,80
(8,61%)
F.12.060 CORNICIONI DI GRONDA
30 F.12.060.10 Cornicione di gronda sporgenza massima cm. 80
30 30,000
Totale ml. 30,000 144,60 55,40 80,11 2.403,30 4.338,00
(2,85%)
F.14.100 ESECUZIONE DI FASCE E CORNICI DECORATIVE
31 F.14.100.05 Esecuzione di fasce e cornici decorative di facciata
72 72,000
Totale ml. 72,000 118,80 56,60 67,24 4.841,28 8.553,60
(5,63%)
F.14.110 INTONACO AL CIVILE - A BASE CEMENTIZIA
32 F.14.110.10 Intonaco al civile per interni ed esterni a base cementizia - per interventi oltre i mqg. 300 - spessore medio
finito pari a cm. 2,5
300 300,00
Totale m2 300,00 25,28 70,00 17,70 5.310,00 7.584,00
(4,99%)
H.02.005 CANALE DI GRONDA IN LAMIERA
33 H.02.005.10 Canale di gronda in lamiera sviluppo cm.50
72 72,000
Totale ml. 72,000 35,75 68,20 24,38 1.755,36 2.574,00
(1,69%)
H.02.010 TUBO DI GRONDA (PLUVIALE) IN LAMIERA
34 H.02.010.10 Tubo di gronda in lamiera diametro cm.10
72 72,000
Totale ml. 72,000 28,60 42,00 12,01 864,72 2.059,20
(1,35%)
H.02.015 CONVERSE E RIVESTIMENTI IN LAMIERA
35 H.02.015.05 Converse e rivestimenti in lamiera
A RIPORTARE 126.580,19
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

19156 scuola promaria TRUBAR copertura

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 126.580,19
15 15,00
Totale m2 15,00 60,05 39,10 23,48 352,20 900,75
(0,59%)
H.02.020 SCOSSALINA IN LAMIERA
36 H.02.020.10 Scossalina in lamiera sviluppo cm.20
12 12,000
Totale ml. 12,000 25,75 0,00 0,00 0,00 309,00
(0,20%)
H.05.005 TERMINALI IN GHISA PER TUBO PLUVIALE
37 H.05.005.05 Terminale in ghisa per tubo pluviale
8 8,00
Totale p.zzo 8,00 103,30 39,90 41,22 329,76 826,40
(0,54%)
L.01.010 SPAZZOLATURA
38 L.01.010.05 Spazzolatura
810 810,00
Totale m2 810,00 3,09 0,00 0,00 0,00 2.502,90
(1,65%)
L.01.020 STUCCATURA PARZIALE DI PARETI
39 L.01.020.05 Stuccatura parziale di pareti
810 810,00
Totale m2 810,00 2,17 89,90 1,95 1.579,50 1.757,70
(1,16%)
L.01.070 ISOLANTE IDROREPELLENTE INCOLORE
40 L.01.070.20 Sottofondo per interni ed esterni - a base di legante acrilico tipo Sandtex Primer
810 810,00
Totale m2 810,00 3,10 71,00 2,20 1.782,00 2.511,00
(1,65%)
L.01.100 TINTEGGIATURA CON PITTURA LAVABILE
41 L.01.100.05 Tinteggiatura con pittura lavabile - stesa a pennello e/o a rullo
810 810,00
Totale m2 810,00 8,03 86,00 6,91 5.597,10 6.504,30
(4,28%)
M.03.090 LUCERNAIO METALLICO
42 M.03.090.05 Lucernaio metallico
2 2,00
A RIPORTARE 141.892,24
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

19156 scuola promaria TRUBAR copertura

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 141.892,24
Totale p.zzo 2,00 206,60 0,00 0,00 0,00 413,20
(0,27%)
43 Z.50 LINEA VITA
1 1,000
Totale a corpo 1,000 4,220,00 54,30 2.291,46 2.291,46 4.220,00
(2,78%)
Totale opere edili Euro 90.318,29
3 impianto elettrico
E.02.060 APERTURA DI FORO SU SOLAIO IN CLS, LATEROCEMENTO, LEGNO
44 E.02.060.05 Apertura di foro su solaio in cls o laterocemento
2 2,00
Totale cad. 2,00 118,04 58,80 69,41 138,82 236,08
(0,16%)
E.02.070 CAROTAGGIO
45 E.02.070.05 Su murature in pietrame misto o calcestruzzo
1 1,00
Totale cad. 1,00 123,48 58,40 72,11 72,11 123,48
(0,08%)
Q.02.05.20 CANALE PVC CHIUSO PER INTERNI
46 Q.02.05.20.q Mini canale chiuso in PVC 40 x 17 mm
15 15,00
Totale m 15,00 7,50 36,09 2,71 40,65 112,50
(0,07%)
Q.02.020.11 TUBAZIONE RIGIDA PVC
47 Q.02.020.11.c Tubo rigido PVC diam 25 mm
30 30,00
Totale m 30,00 4,60 35,29 1,62 48,60 138,00
(0,09%)
Q.03.026.06 LINEA IN VISTA RK - FG17 (ex N07G9-K) 450/750 V (LUNGH. MEDIA 20m)
48 Q.03.026.06.c Linea RK 3x1,5 mmgq FG17 (ex NO7G9-K) 450/750 V
1 1,00
Totale cad. 1,00 140,50 41,48 58,28 58,28 140,50
(0,09%)
Q.04.010.11 PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO RIGIDO O IN CANALETTA PVC IN VISTA
A RIPORTARE 147.276,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

19156 scuola promaria TRUBAR copertura

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 147.276,00
49 Q.04.010.11.a Punto tubaz. in vista - interruttore/interruttore luminoso
2 2,00
Totale cad. 2,00 66,69 34,95 23,31 46,62 133,38
(0,09%)
Q.04.020.11 PUNTO PRESA BIPOLARE IN TUBO PLASTICO RIGIDO O IN CANALETTA PVC IN VISTA
50 Q.04.020.11.a Punto tubaz. in vista - presa 10A 2P+T alveoli protetti
1 1,00
Totale cad. 1,00 69,08 33,75 23,31 23,31 69,08
(0,05%)
Q.06.121.50 APPLIQUE PER LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA - CON SCHERMATURA
51 Q.06.121.50.a Plafoniera schermata IP44 - 187 x 254mm, 1x15W E27 Classe I reattore elettronico
2 2,00
Totale cad. 2,00 55,00 15,00 8,25 16,50 110,00
(0,07%)
52 Q.11.050.06 RIVELATORE FOTOELETTRONICO DI FUMO
3 3,00
Totale cad. 3,00 137,94 8,45 11,66 34,98 413,82
(0,27%)
53 Q.11.050.20 CAVO TWISTATO E SCHERMATO 2x1,5 MMQ RESISTENTE AL FUOCO
80 80,00
Totale m 80,00 2,10 27,62 0,58 46,40 168,00
(0,11%)
54 Q.11.050.41 AVVISATORE MANUALE DI INCENDIO
3 3,00
Totale cad. 3,00 105,45 8,89 9,37 28,11 316,35
(0,21%)
Q.11.050.45 CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICA
55 Q.11.050.45.a 1 Loop - tipo AM1000 Notifier o equiv.
1 1,00
Totale cad. 1,00 2.169,96 8,63 187,27 187,27 2.169,96
(1,43%)
56 Q.11.050.52 COMBINATORE TELEFONICO PER RETE FISSA
1 1,00
A RIPORTARE 150.922,13
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 150.922,13
Totale cad. 1,00 265,54 11,76 31,23 31,23 265,54
(0,17%)
57 Q.11.050.71 SIRENA DA ESTERNO IMP. RIV. INCENDIO
1 1,00
Totale cad. 1,00 478,98 3,91 18,73 18,73 478,98
(0,32%)
58 Q.11.050.81 TABELLA OTTICO ACUSTICA SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO
3 3,00
Totale cad. 3,00 199,63 9,38 18,73 56,19 598,89
(0,39%)
Totale impianto elettrico Euro 5.474,56
Importo Lavori Euro 152.000,00
Importo manodopera Euro 69.345,47




Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

19156 scuola promaria TRUBAR copertura

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.
A) LAVORI
Non Definito 152.000,00 69.345,47| 45,6
2
1 - opere strutturali 56.207,15 18.895,74 33,2
2 - opere edili 90.318,29 49.601,93 54,3
3 - impianto elettrico 5.474,56 847,80 15,3
IMPORTO LAVORI Euro 152.000,00 69.345,47 45,62
B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 152.000,00
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