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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

19156 scuola promaria TRUBAR copertura

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
1 opere strutturali
1 Z.10 CORDOLO PERIMETRALE IN C.A. Al PIEDI FALDA DI COPERTURA
75 75,000
Totale ml. 75,000 127,42 9.556,50
.20 IRRIGIDIMENTO DI SOLAIO LIGNEO MEDIANTE POSA DI TAVOLATO OSB/3
2 7.20.10 IRRIGIDIMENTO DI SOLAIO LIGNEO MEDIANTE POSA DI TAVOLATO OSB/3 -
Fpo di tavolato OSB/3 sp. 20 mm, viti tipo TPS FM-WOOD PRO dia 8x140/preforo
dia 5 - i=100/300mm
100 100,00
Totale m2 100,00 47,27 4.727,00
3 Z.20.30 IRRIGIDIMENTO DI SOLAIO LIGNEO MEDIANTE POSA DI TAVOLATO OSB/3 -
Fpo di doppio tavolato OSB/3 sp. 20mm+20mm, viti tipo TPS FM-WOOD PRO dia
8x140/preforo dia
250 250,00
Totale m2 250,00 62,86 15.715,00
4 Z.20.40 IRRIGIDIMENTO DI SOLAIO LIGNEO MEDIANTE POSA DI TAVOLATO OSB/3 -
Fpo di doppio tavolato OSB/3 sp. 25mm+20mm, viti tipo TPS FM-WOOD PRO dia
8x140/preforo dia 5 - i=100/300mmi=100/300mm
120 120,00
Totale m?2 120,00 67,13 8.055,60
2.30 RINFORZO STATICO STRUTTURA LIGNEA
5 7.30.10 RINFORZO STATICO STRUTTURA LIGNEA - Connessioni con viti connettore tipo
Friulsider VCN TPS TC - 8x200/240/300/320 ( n.2 viti x connessione)
125 125,00
Totale cad. 125,00 14,48 1.810,00
6 7.30.20 RINFORZO STATICO STRUTTURA LIGNEA - Connessioni passanti con barra M12
filettata, imbullonata alle estremita
35 35,00
Totale cad. 35,00 14,33 501,55
7 7.30.30 RINFORZO STATICO STRUTTURA LIGNEA - Lievo, sostituzione o rinforzo di
struttura lignea portante - Fpo di travi lamellari classe GL24H o travi Bilama C24
6 6,00
Totale m3 6,00 2.059,00 12.354,00
8 .40 TAMPONAMENTO IN MATTONI PIENI E SEMIPIENI DI LATERIZIO AD UNA TESTA
75 75,000
Totale ml. 75,000 46,50 3.487,50
Totale opere strutturali Euro 56.207,15
2 opere edili
E.01.040 DEMOLIZIONE DI MURATURE
9 E.01.040.05 Demolizione di murature piene di tipo misto, in pietra e in mattoni pieni
2,05 2,050
Totale mc. 2,050 210,34 431,20
E.01.110 DEMOLIZIONE DI OPERE BANDAIO
10 E.01.110.05 Demolizione di grondaie
72 72,000
Totale ml. 72,000 7,54 542,88
11 E.01.110.10 Demolizione di pluviali
72 72,000
Totale ml. 72,000 5,25 378,00
12 E.01.110.15 Demolizione di converse e rivestimenti
A RIPORTARE 57.559,23
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 57.559,23
9 9,000
Totale ml. 9,000 9,00 81,00
E.01.160 DEMOLIZIONE DI MANTO DI COPERTURA
13 E.01.160.05 Demolizione di manto di copertura
300 300,00
Totale m2 300,00 21,24 6.372,00
E.01.170 DEMOLIZIONE DI MANTO IN TAVELLE
14 E.01.170.05 Demolizione di manto in tavelle
290 290,00
Totale m2 290,00 12,54 3.636,60
E.01.210 DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE E CAMINI
15 E.01.210.05 Demolizione di canne fumarie di qualsiasi tipo e forma con esclusione di quelle in
amianto
8 8,000
Totale ml. 8,000 42,78 342,24
16 E.01.210.10 Demolizione di camini di qualsiasi tipo e forma
2 2,000
Totale mc. 2,000 529,63 1.059,26
E.01.220 DEMOLIZIONE DI SOFFITTI
17 E.01.220.10 Demolizione di soffitti - con demolizione del supporto
200 200,00
Totale m2 200,00 16,03 3.206,00
E.01.260 ESAME DI INTONACI AMMALORATI
18 E.01.260.05 Esame di intonaci ammalorati
300 300,00
Totale m2 300,00 2,99 897,00
E.01.410 DEMOLIZIONE COMPLETA DI INTONACO
19 E.01.410.25 Demolizione completa di intonaco esterno - per interventi oltre i mqg. 30,00 e fino
a mqg. 200,00
200 200,00
Totale m2 200,00 19,58 3.916,00
E.03.090 RIMOZIONE DI LUCERNAI
20 E.03.090.05 Rimozione di lucernai
2 2,00
Totale cad. 2,00 85,55 171,10
E.03.100 RIMOZIONE PROVVISORIA DI ARREDO
21 E.03.100.05 Rimozione provvisoria di arredo
400 400,00
Totale m2 400,00 3,43 1.372,00
E.04.15 ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - TUBAZIONI
22 E.04.15.10 Smaltimento amianto - tubazioni - Stesura e approvazione del piano di lavoro ai
sensi di legge - per ogni singolo cantiere
1 1,000
Totale a corpo 1,000 363,69 363,69
23 E.04.15.15 Smaltimento amianto - tubazioni - Intervento di inertizzazione, smontaggio,
raccolta, insaccamento e carico del materiale di risulta
45 45,000
Totale ml. 45,000 45,83 2.062,35
24 E.04.15.20 Smaltimento amianto - tubazioni - Trasporto e scarico del materiale di risulta -
fino a 2000 kg di materiale complessivamente smaltito
311,062 311,062
Totale kg. 311,062 0,58 180,42
A RIPORTARE 81.218,89
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 81.218,89
25 E.04.15.30 Smaltimento amianto - tubazioni - Oneri di smaltimento - fino a 200 kg di
materiale complessivamente smaltito
1 1,000
Totale a corpo 1,000 261,86 261,86
E.04.25 ANALISI PREVENTIVE SUL MATERIALE
26 E.04.25.05 Analisi preventiva - mediante microscopio ottico - prezzo per singolo cantiere.
5 5,00
Totale cad. 5,00 189,75 948,75
F.10.580 MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO AUTOPROTETTO
27 F.10.580.05 Manto impermeabile autoprotetto armato poliestere
300 300,00
Totale m2 300,00 15,80 4.740,00
F.11.010 ESECUZIONE DI TORRETTA DI CAMINO
28 F.11.010.05 Esecuzione di torretta di camino
0,5 0,500
Totale mc. 0,500 2.434,18 1.217,09
F.12.005 MANTO IN COPPI IN LATERIZIO
29 F.12.005.05 Manto in coppi in laterizio tipo Trieste
320 320,00
Totale m2 320,00 40,89 13.084,80
F.12.060 CORNICIONI DI GRONDA
30 F.12.060.10 Cornicione di gronda sporgenza massima cm. 80
30 30,000
Totale ml. 30,000 144,60 4.338,00
F.14.100 ESECUZIONE DI FASCE E CORNICI DECORATIVE
31 F.14.100.05 Esecuzione di fasce e cornici decorative di facciata
72 72,000
Totale ml. 72,000 118,80 8.553,60
F.14.110 INTONACO AL CIVILE - A BASE CEMENTIZIA
32 F.14.110.10 Intonaco al civile per interni ed esterni a base cementizia - per interventi oltre i
mq. 300 - spessore medio finito pari a cm. 2,5
300 300,00
Totale m2 300,00 25,28 7.584,00
H.02.005 CANALE DI GRONDA IN LAMIERA
33 H.02.005.10 Canale di gronda in lamiera sviluppo cm.50
72 72,000
Totale ml. 72,000 35,75 2.574,00
H.02.010 TUBO DI GRONDA (PLUVIALE) IN LAMIERA
34 H.02.010.10 Tubo di gronda in lamiera diametro cm.10
72 72,000
Totale ml. 72,000 28,60 2.059,20
H.02.015 CONVERSE E RIVESTIMENTI IN LAMIERA
35 H.02.015.05 Converse e rivestimenti in lamiera
15 15,00
Totale m2 15,00 60,05 900,75
H.02.020 SCOSSALINA IN LAMIERA
36 H.02.020.10 Scossalina in lamiera sviluppo cm.20
12 12,000
Totale ml. 12,000 25,75 309,00
H.05.005 TERMINALI IN GHISA PER TUBO PLUVIALE
37 H.05.005.05 Terminale in ghisa per tubo pluviale
8 8,00
Totale p.zzo 8,00 103,30 826,40
A RIPORTARE 128.616,34
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ARTICOLO
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N. CODICE
RIPORTO 128.616,34
L.01.010 SPAZZOLATURA
38 L.01.010.05 Spazzolatura
810 810,00
Totale m2 810,00 3,09 2.502,90
L.01.020 STUCCATURA PARZIALE DI PARETI
39 L.01.020.05 Stuccatura parziale di pareti
810 810,00
Totale m2 810,00 2,17 1.757,70
L.01.070 ISOLANTE IDROREPELLENTE INCOLORE
40 L.01.070.20 Sottofondo per interni ed esterni - a base di legante acrilico tipo Sandtex Primer
810 810,00
Totale m2 810,00 3,10 2.511,00
L.01.100 TINTEGGIATURA CON PITTURA LAVABILE
41 L.01.100.05 Tinteggiatura con pittura lavabile - stesa a pennello e/o a rullo
810 810,00
Totale m? 810,00 8,03 6.504,30
M.03.090 LUCERNAIO METALLICO
42 M.03.090.05 Lucernaio metallico
2 2,00
Totale p.zzo 2,00 206,60 413,20
43 2.50 LINEA VITA
1 1,000
Totale a corpo 1,000 4.220,00 4.220,00
Totale opere edili Euro 90.318,29
3 impianto elettrico
E.02.060 APERTURA DI FORO SU SOLAIO IN CLS, LATEROCEMENTO, LEGNO
44 E.02.060.05 Apertura di foro su solaio in cls o laterocemento
2 2,00
Totale cad. 2,00 118,04 236,08
E.02.070 CAROTAGGIO
45 E.02.070.05 Su murature in pietrame misto o calcestruzzo
1 1,00
Totale cad. 1,00 123,48 123,48
Q.02.05.20 CANALE PVC CHIUSO PER INTERNI
46 Q.02.05.20.q Mini canale chiuso in PVC 40 x 17 mm
15 15,00
Totale m 15,00 7,50 112,50
Q.02.020.11 TUBAZIONE RIGIDA PVC
47 Q.02.020.11.c Tubo rigido PVC diam 25 mm
30 30,00
Totale m 30,00 4,60 138,00
Q.03.026.06 LINEA IN VISTA RK - FG17 (ex NO7G9-K) 450/750 V (LUNGH. MEDIA 20m)
48 Q.03.026.06.c Linea RK 3x1,5 mmq FG17 (ex NO7G9-K) 450/750 V
1 1,00
Totale cad. 1,00 140,50 140,50
Q.04.010.11 PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO RIGIDO O IN CANALETTA PVC IN VISTA
49 Q.04.010.11.a Punto tubaz. in vista - interruttore/interruttore luminoso
2 2,00
Totale cad. 2,00 66,69 133,38
Q.04.020.11 PUNTO PRESA BIPOLARE IN TUBO PLASTICO RIGIDO O IN CANALETTA PVC IN
VISTA
A RIPORTARE 147.409,38
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N. CODICE
RIPORTO 147.409,38
50 Q.04.020.11.a Punto tubaz. in vista - presa 10A 2P+T alveoli protetti
1 1,00
Totale cad. 1,00 69,08 69,08
Q.06.121.50 APPLIQUE PER LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA - CON SCHERMATURA
51 Q.06.121.50.a Plafoniera schermata IP44 - 187 x 254mm, 1x15W E27 Classe I reattore
elettronico
2 2,00
Totale cad. 2,00 55,00 110,00
52 Q.11.050.06 RIVELATORE FOTOELETTRONICO DI FUMO
3 3,00
Totale cad. 3,00 137,94 413,82
53 Q.11.050.20 CAVO TWISTATO E SCHERMATO 2x1,5 MMQ RESISTENTE AL FUOCO
80 80,00
Totale m 80,00 2,10 168,00
54 Q.11.050.41 AVVISATORE MANUALE DI INCENDIO
3 3,00
Totale cad. 3,00 105,45 316,35
Q.11.050.45 CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICA
55 Q.11.050.45.a 1 Loop - tipo AM1000 Notifier o equiv.
1 1,00
Totale cad. 1,00 2.169,96 2.169,96
56 Q.11.050.52 COMBINATORE TELEFONICO PER RETE FISSA
1 1,00
Totale cad. 1,00 265,54 265,54
57 Q.11.050.71 SIRENA DA ESTERNO IMP. RIV. INCENDIO
1 1,00
Totale cad. 1,00 478,98 478,98
58 Q.11.050.81 TABELLA OTTICO ACUSTICA SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO
3 3,00
Totale cad. 3,00 199,63 598,89
Totale impianto elettrico Euro 5.474,56
Importo Lavori Euro 152.000,00
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

1 - opere strutturali 56.207,15

2 - opere edili 90.318,29

3 - impianto elettrico 5.474,56

IMPORTO LAVORI Euro 152.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

152.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro
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