


RELAZIONE 

PREMESSA:

Sono presenti sul territorio comunale numerosi parchi e giardini il cui numero, a seguito delle nuove

realizzazioni,  è  decisamente  aumentato.  Quasi  tutte  le  aree  verdi  sono  state  dotate  di  impianti  di

irrigazione, di arredi, ecc., che richiedono una costante manutenzione, tenuto conto della presenza di

numerose azioni vandaliche a danno di questi beni della collettività.

Anche il patrimonio arboreo e vegetale in genere presente in queste aree è soggetto ad azioni vandaliche

ed a danneggiamenti (furti di piante, transito di cani, ecc.). Quindi oltre alla necessità di cercare di

limitare  il  deperimento  naturale  delle  piante  si  somma l'esigenza  di  una frequente  sostituzione  ed

integrazione dei soggetti arborei onde garantire almeno un discreto grado di qualità manutentiva delle

superfici a verde.

A tutto ciò va aggiunta la manutenzione di pavimentazioni, muretti, recinzioni ecc. che subiscono un

naturale degrado.

Per far fronte a tutti i lavori atti a garantire:

• il mantenimento ed il miglioramento del patrimonio verde

• la sicurezza dei luoghi pubblici in argomento

è stato redatto il presente progetto definitivo-esecutivo.

INQUADRAMENTO URBANISTICO E VINCOLI:

Tutti i siti inclusi in questo progetto sono classificati dal vigente PRGC quali zone U2 - zone di verde

pubblico e verde attrezzato, ad eccezione del giardino di Vicolo dell'Edera il cui terreno ricade in area

edificabile classificata D2.

STATO DI FATTO E DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO:

Attualmente i giardini esistenti nell’ambito comunale sono 45

I giardini di:

• villa Revoltella

• villa Sartorio

• “Muzio De Tommasini” (giardino pubblico di via Giulia)

• villa Engelmann

sono giardini storici su cui insiste un patrimonio arboreo di notevole valore ambientale.

Altri giardini realizzati entro la prima metà del secolo scorso sono caratterizzati in particolare da un

pregiato  patrimonio  arboreo  che  necessita  di  particolari  cure  per  garantirne  la  conservazione;  va
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evidenziato inoltre che l’impianto di questi giardini ed anche dei giardini storici di cui sopra si sviluppa

lungo  articolati  percorsi  arredati  che  racchiudono  un  variegato  sistema  arbustivo.  Questo  tipo  di

impianto richiede pertanto interventi più frequenti e complessi, anche di rinnovo.

I giardini con tali caratteristiche sono i seguenti:

• colle di San Giusto e parco della Rimembranza

• alabarda di San Giusto

• piazza Libertà e giardino della Sala Tripcovich

• piazza Hortis

• “Marcello Mascherini”di piazza Carlo Alberto

• villa Cosulich

• “Luchetta, Ota, D'Angelo e Hrovatin” di piazzale Rosmini

• passeggio Sant'Andrea e Romolo Gessi

• Basevi

• Orlandini

• Ieralla

• “Wanda e Marion Wulz” di via Catullo

• “Mons. Skabar” di Barcola

• “Fedora Barbieri” di via Mascagni

Acui si aggiunge l’ultima realizzazione/recupero del:

• parco di Villa Bazzoni

Sono presenti sul territorio comunale anche altri tre siti con prevalenza di presenza di  alberature e

dove quindi c'è in particolare l'esigenza del mantenimento della sicurezza della stabilità delle piante;

essi sono:

• pineta “Chiara Longo” di Borgo San Sergio

• pineta di Barcola

• pineta “Miniussi” di Servola

Esistono poi altri giardini realizzati in epoca più recente nei quali la presenza arborea ed arbustiva è limitata

e precisamente:

• via San Michele

• campo Metastasio e Monteverdi

• “Bruno Pincherle” di via del Veltro (strada di Fiume)

• “Maria Bernetic” di via Montecchi

• via Molino a Vento (“Vaticano”)

• “Marisa Madieri” di via Benussi

• “Ondina Peteani” di piazzale Giarizzole

• vicolo dell'Edera

• “Leonor Fini” di via Boccaccio (v.le Miramare)

• via San Marco

• piazza Volontari Giuliani

• “Adalberto Fumaneri” di Borgo San Sergio

• aree verdi di Borgo San Sergio (zona del mercato)

• “Luigi Vitulli” di via Fiordalisi di Opicina

• Mandria di Opicina

2



• area del laghetto di Basovizza

• “Fratelli G. e R. Blasina” del centro civico di Opicina

• Borgo San Nazario

• “Fra M. V. Antollovich” di via Carpineto

• strada di Guardiella

• via Umago

• “Falcone e Borsellino” di Altura

• Campagna Prandi

Viste le caratteristiche di questi luoghi, le tipologie di intervento e la frequenza dei lavori necessari sono in

questo caso assai semplificate.

Resta il fatto, comunque, che pur nella diversificazione degli interventi interessanti il verde, tutti i giardini

necessitano anche di alcune opere di carattere edile ed idraulico, non sempre quantificabili a priori in quanto

alcune di esse potrebbero risultare indispensabili solamente in corso d'opera per danni subiti nel frattempo.

Il presente progetto prevede pertanto anche le seguenti principali lavorazioni:

• ripristino e realizzazione di cordonate

• ripristino e realizzazione di muretti di contenimento

• pitturazione di ringhiere e rifacimento di recinzioni

• ripristino delle aree di sosta

• ripristino degli impianti idraulici e di irrigazione

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI GIARDINERIA:

• rigenerazione delle superfici prative con adeguati miscugli a diverso temperamento

• manutenzione  delle  aree  arbustive  mediante  il  contenimento  delle  specie  invadenti  ed  il

rinfoltimento delle zone che risultano spoglie, con l'impianto di specie e varietà già presenti nei

diversi giardini

• interventi sulle alberature anche di tipo fitosanitario, potature, spalchi, e spollonature

• abbattimenti di alberi gravemente compromessi

• impianti di nuove alberature

• messa a dimora di specie tappezzanti e fiorifere

• gestione e manutenzione degli impianti di irrigazione

Il progetto include infine anche la manutenzione generale dei giardini elencati, fatta eccezione per i

primi tre giardini citati, dove le attività necessarie sono già svolte in regia, per l’Alabarda di San Giusto ,

il giardino di vicolo dell'Edera, chiuso al pubblico, ed i giardini di piazzale Rosmini e pineta “Miniussi”

di Servola, in quanto aree verdi inquinate, interessati dalle Ordinanze prot. g. 78566 dd 26/04/2016 e

prot. g.104773 dd. 31/05/2016, che prevedono il divieto di accesso alle aree verdi. . Nei diversi periodi

dell'anno sono pertanto previsti i seguenti lavori:

• diserbi

• pulizie

• potature di siepi
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DURATA DEGLI INTERVENTI:

Per la realizzazione degli interventi descritti dal presente progetto sono previsti 365 giorni lavorativi nel 

cui arco temporale sarà sviluppata anche l'attività manutentiva.

L'esecuzione dei lavori non dovrà mai comportare la chiusura totale dei giardini: pertanto sarà onere

dell'appaltatore  di  provvedere  alla  posa  di  adeguate  recinzioni  delle  aree  di  intervento;  tutti  i

prezzi sono comprensivi di detto onere.

Considerando lo stato di fatto delle aree e per raggiungere gli obbiettivi previsti da questo progetto, i

lavori dovranno essere avviati contemporaneamente in più siti.

SICUREZZA DEL CANTIERE:

Sia le aree che gli interventi non presentano particolari problematiche di sicurezza, tranne quelli

inerenti alle pendenze esistenti ed alla vicinanza dei cantieri con alcune vie cittadine mediamente

trafficate. In base al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 è  prevista la redazione del Piano

della Sicurezza in quanto il progetto prevede anche lavorazioni di natura edile.

I giardini di piazzale Rosmini e pineta “Miniussi” di Servola, in quanto aree verdi inquinate, sono

interessati  dalle Ordinanze  prot.  g.  78566 dd 26/04/2016 e prot.  g.104773 dd.  31/05/2016,  che

prevedono il divieto di accesso alle aree verdi. 

ELENCO DELLE AREE:

1. Orlandini

2. via San Michele

3. campo Metastasio e Monteverdi

4. Basevi

5. “Bruno Pincherle” di via del Veltro (strada di Fiume)

6. “Maria Bernetic” di via Montecchi

7. passeggio Sant'Andrea e Romolo Gessi

8. Luchetta, Ota, D'Angelo e Hrovatin” di piazzale Rosmini

9. Ieralla

10. “Marisa Madieri” di via Benussi

11. Pineta “Chiara Longo” di Borgo San Sergio

12. “Ondina Peteani” di piazzale Giarizzole

13. villa Cosulich

14. “Marcello Mascherini”di piazza Carlo Alberto

15. via Molino a vento (“Vaticano”)

16. “Wanda e Marion Wulz” di via Catullo

17. vicolo dell'Edera

18. piazza Hortis

19. “Skabar” di Barcola

20. piazza Libertà e giardino della Sala Tripcovich

21. “Leonor Fini” di via Boccaccio (v.le Miramare)

22. via San Marco

23. Pineta “Miniussi” di Servola

24. piazza Volontari Giuliani

25. “Adalberto Fumaneri” di Borgo San Sergio
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26. aree verdi di Borgo San Sergio (zona del mercato)

27. Mandria di Opicina

28. “Luigi Vitulli” di via Fiordalisi di Opicina

29. strada di Guardiella

30. “Fratelli G. e R. Blasina” del centro civico di Opicina

31. Borgo San Nazario

32. “Fra M. V. Antollovich” di via Carpineto

33. Pineta di Barcola

34. colle di San Giusto e parco della Rimembranza

35. alabarda colle di San Giusto

36. “Falcone e Borsellino” di Altura

37. via Umago

38. area del laghetto di Basovizza

39. “Muzio De Tommasini” (giardino pubblico di via Giulia)

40. villa Sartorio

41. villa Revoltella

42. villa Engelmann

43. “Fedora Barbieri” di via Mascagni

44. Campagna Prandi

45. Parco Villa Bazzoni

5



PREVENTIVO DI SPESA E QUADRO ECONOMICO:

Nella progettazione degli interventi sopradescritti sono state considerate le soluzioni tecniche che

privilegiano  la  scelta  di  materiali  in  sintonia  con  le  caratteristiche  dell’ambiente  e  che

comporteranno contenuti futuri oneri di manutenzione.

L’importo  totale  dei  lavori  previsti  in progetto  ammonta ad euro  200.000,00 (duecentomila/00)

come dal seguente quadro economico:
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A) IMPORTO LAVORI: A MISURA A CORPO

   A1 - Totale importo lavori (categoria OS24) Euro 151.700,00 0,00 

   A2 - Oneri per la sicurezza Euro 2.500,00 

   A3 - Oneri per la sicurezza Covid-19 Euro 6.400,00 

TOTALE IMPORTO D'APPALTO: Euro 160.600,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

   B1 - I.V.A.: 22% sull'importo d'appalto Euro 35.332,00 

   B2 – Fondo progettazione (incentivi LL.PP.) 2% - 80% Euro 2.569,60 

   B3 – Fondo innovazione (incentivi LL.PP.) 2% - 20% Euro 642,40 

   B5 – Imprevisti Euro 856,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE: Euro 39.400,00 

TOTALE GENERALE: Euro 200.000,00 
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