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OGGETTO: Codice Opera 20M02
Manutenzione segnaletica orizzontale  -  anno 2021 

RELAZIONE

L’art.14 del D.Lvo 285/92 prescrive che gli Enti Proprietari delle strade, allo scopo di garantire
la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedano all’apposizione ed alla manutenzione della
segnaletica stradale prescritta.

In  base  ai  dati  desunti  dai  precedenti  appalti  pubblici  di  manutenzione  della  segnaletica
orizzontale, è possibile affermare che la superficie minima annua su cui è indispensabile eseguire la
manutenzione della segnaletica orizzontale ammonta a circa 70.000 mq, di cui 40.000 mq relativi alla
segnaletica esistente lungo le principali strade di accesso alla città e nei rioni periferici ed i rimanenti
30.000 mq relativi alla segnaletica presente nel centro urbano, in corrispondenza delle intersezioni
stradali principali e degli assi di scorrimento.

Lo scrivente ufficio ha predisposto l’allegato progetto per un importo complessivo di Euro
200.000,00.- che trova copertura nelle somme a disposizione dell’amministrazione. Con il presente
progetto  si  prevede di  poter  eseguire  annualmente  circa  il  50% dei  lavori  di  manutenzione di
segnaletica  orizzontale  necessari  nel  territorio  del  Comune di  Trieste,  secondo un programma
elaborato in base alle urgenze dettate dall’Amministrazione comunale ed alle priorità derivanti da
questioni  di  carattere  tecnico;  eventuali  rimanenze  potranno venir  eseguite  nell’ambito  di  altri
appalti  di  manutenzione di  segnaletica  stradale  che  troveranno attuazione  contestualmente  agli
appalti sopra citati.

L’usura della segnaletica sopraccitata deriva essenzialmente dalla presenza di elevati volumi di
traffico che portano ad un rapido consumo della vernice spartitraffico presente sulla pavimentazione
stradale; l’assenza della segnaletica orizzontale, invece, deriva generalmente da lavori di scavo sulla
pavimentazione  stradale,  indispensabili  all’esecuzione  di  lavori  di  manutenzione  sui  sottoservizi
presenti in ambito cittadino, a seguito dei quali molto spesso non viene ripristinata la segnaletica
orizzontale preesistente.

Oltre  alla  manutenzione  della  segnaletica  orizzontale  legata  alla  circolazione  veicolare   e
pedonale  (linee  di  mezzeria,  linee  di  margine,  fasce  d’arresto,  attraversamenti  pedonali,  piste
ciclabili, ecc.), con il presente progetto si prevede la possibilità di installare segnaletica orizzontale
accessoria (occhi di gatto, cordoli delimitatori di corsia, bande sonore, ecc.) nonché eseguire la



manutenzione della segnaletica orizzontale che disciplina la sosta, vale a dire stalli di delimitazione
dei posteggi per mercati e fiere, stalli di sosta riservati agli invalidi e stalli di sosta riservati a veicoli e
motocicli. 

Si prevede di eseguire le prestazioni del servizio di segnaletica orizzontale sia in orario diurno
sia notturno, in base alle priorità esecutive, condizioni di traffico e di sicurezza nell'esecuzione dei
lavori.

Si precisa, infine, che nell’ambito del presente progetto è prevista anche l’attuazione di nuovi
provvedimenti  in  linea  di  viabilità,  che  comportino  l’esecuzione  di  segnaletica  orizzontale  o
accessoria alla medesima, emessi dall’Amministrazione Comunale al fine di migliorare la disciplina
del transito veicolare, nonché regolamentare le soste dei veicoli e motocicli. Ove necessario la posa
dei divieti di sosta temporanei  e le successive comunicazioni necessarie saranno a cura della ditta
appaltatrice.

Le zone d'intervento nel presente appalto sono indicate nel cronoprogramma delle prestazioni
e specificatamente:

Barriera Vecchia – Barriera Nuova – San Giovanni – Chiadino – Guardiella

Città Vecchia – San Vito 

Santa Maria Maddalena Superiore – Santa Maria Maddalena Inferiore 

Rozzol – Ippodromo – Brigata Casale – Carnaro

Borgo San Sergio – Flavia – Rosandra

Sant'Andrea – San Giacomo – Chiarbola 

Valmaura – Servola – San Pantaleone

Si evidenzia che gli interventi previsti nella presente relazione possono, in fase attuativa, subire
modifiche derivate dalle esigenze di intervenire con carattere d’urgenza in altre località di tutto il
territorio del comune di Trieste, dichiaratamente considerate di potenziale pericolo per il pubblico
transito, perciò l’effettiva programmazione sarà fatta solo all'avvio dell'esecuzione del servizio o alla
richiesta  di  esecuzione  di  un  qualsiasi  intervento,  valutando  in  quel  momento  le  esigenze  di
quartiere e le opportunità dettate dal coordinamento generale dei servizi.

Fanno parte del presente progetto i seguenti elaborati:

• Capitolato Speciale d’Appalto

• Elenco prezzi unitari

• Computo metrico estimativo 

• Schema di contratto

• Capitolato tecnico 

• Piano di Sicurezza e Coordinamento

• Cronoprogramma 

• Elaborato grafico - planimetrie

• Schemi segnaletica orizzontale

• Incidenza percentuale della manodopera



Il  Capitolato  Speciale  d’Appalto  è  stato  predisposto  in  modo  da  consentire  la  massima
elasticità  operativa,  la  salvaguardia  degli  interessi  dell’amministrazione  comunale  ed  il  giusto
compenso nei confronti dell’appaltatore.

L’elenco prezzi unitari  è stato corredato di una varietà di voci tale da poter soddisfare al
massimo le richieste di intervento inerenti la segnaletica stradale orizzontale e complementare. 

Il  tempo utile per eseguire ed ultimare le prestazioni  contrattuali  è stabilito in giorni 360
naturali e continuativi dalla data del verbale di consegna, nel tempo contrattuale sono compresi 35
giorni per andamento stagionale sfavorevole. 

In riferimento ai contenuti del Capitolato Speciale d’Appalto, si evidenzia che l’Appaltatore è
obbligato  ad  osservare  scrupolosamente  e  senza  riserve  o  eccezioni  il  piano  di  sicurezza  e  di
coordinamento  di  carattere  generale  e  standard  per  tutti  gli  interventi,  predisposto  dal
coordinatore per la progettazione e messo a disposizione da parte dell'Amministrazione, ai sensi
dell’art. 101 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.

Sotto  il  profilo  finanziario  l’importo  complessivo  pari  a  Euro  200.000,00  (Euro
duecentocinquantamila/00) è stato ripartito secondo il seguente quadro economico:

I  soggetti partecipanti alla gara dovranno essere in possesso dei requisiti di legge.

Il Responsabile del Procedimento
     (dott. ing. Giulio Bernetti)

EURO

A)   IMPORTO A BASE DI GARA

IMPORTO SERVIZIO 155.500,00.-

ONERI SICUREZZA 3.600,00.-

Totale A 159.100,00.-
B)   SOMME A DISPOSIZIONE
      DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA 22% 35.002,00.-

Coordinatore sicurezza 2.500,00.-

Incentivi progettazione 2.291,00.-

Fondo innovazione e progettazione 573,00.-

Analisi di laboratorio e prove materiali 500,00.-

Imprevisti 34,00.-

Totale B 40.900,00.-

TOTALE GENERALE 200.000,00.-
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