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PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
(DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’OGGETTO DELL’APPALTO)

1. Capo I - Definizione economica dell’appalto

1. Definizione dell’oggetto dell’appalto

L’appalto ha ad oggetto quanto necessario per dare completamente compiuto ed eseguito il “Codice
20M02 - Manutenzione segnaletica orizzontale — anno 2021” sulla base del progetto esecutivo
elaborato dal personale tecnico dei competenti servizi comunali e del relativo schema di contratto ai
quali le parti fanno integrale rinvio.

Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra le parti le disposizioni contenute nello schema di contratto e
quelle del Capitolato generale d’appalto vigente di cui al D.M. 145/2000 e s.m.i..

2.  Definizione economica dell’appalto

L’importo delle prestazioni poste a base di gara e delle relative categorie dei lavori risulta nella
seguente TABELLA 1

Importo Importo opere
N. |Categoria Natura opere .
ord |(DPR 34/00 PoS comunali ;%113112?,1(1) TOTALE
A MISURA
1 0S10 P € 155.500,00 € 155.500,00
TOTALI € 155.500,00
TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA € 155.500,00
IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA € 3.600,00
IMPORTO TOTALE APPALTO € 159.100,00

3. Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le prestazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o
richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci contenuta nel medesimo Capitolato.

Per quanto riguarda 1’accettazione, la qualita e I’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e 1’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano, rispettivamente, gli artt. 16 e
17 del D.M. 145 dd. 19.4.2000 e s.m.i. e quanto stabilito dal Capitolato tecnico allegato al progetto.
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4.  Norme di sicurezza generali

Le prestazioni appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere
locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di
permanente sicurezza e igiene.

L’ appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

5.  Norme di sicurezza particolari

L'appaltatore ¢ obbligato alla piu stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione
e di tutela dei lavoratori, al rispetto dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e agli
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’affidatario (I’appaltatore) ¢ altresi obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli
artt.15 e 95 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 nonché a tutte le altre disposizioni dello stesso decreto applicabili
alle lavorazioni previste nel cantiere.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro costituiscono
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore che, ai sensi dell'art. 108
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituisce causa di risoluzione del contratto.
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2. Capo II - Disposizioni particolari in materia di sicurezza

6. Piani di sicurezza

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare e far osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la progettazione e messo a
disposizione dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. nonché il piano di
sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto nel corso dello svolgimento del servizio dal
coordinatore per I’esecuzione ai sensi dell’art. 92 del T.U. 81/2008 e s.m.i. .

E a carico dell’appaltatore la trasmissione di detto piano alle imprese esecutrici o ai lavoratori
autonomi in subappalto, prima dell’inizio dei rispettivi lavori.

E’ parimenti onere dell’affidatario (appaltatore) la verifica dell’idoneita tecnico professionale delle
imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in subappalto con le modalita indicate dall’ Allegato XVII
al D.Lgs 9.4.2008 n.81 e s.m.i.; detta documentazione deve essere messa a disposizione del
responsabile dei lavori e conservata in cantiere.

L’appaltatore puo presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o
pil proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento per
adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori o a rilievi da parte degli
organi di vigilanza.

L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o
il rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare
variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

L’ appaltatore ¢ tenuto ad osservare ed a far osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni la
Deliberazione consiliare n. 55 dd. 3 luglio 2008 recante titolo: “Atto di intesa per la sicurezza negli
appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste — approvazione e
applicazione nella prassi operativa del comune di Trieste” con i relativi allegati e ss.mm.ii. e la
Determinazione dirigenziale n. 45 dd. 20 dicembre 2008 recante titolo “Attuazione dell’ Atto di Intesa
nei cantieri: approvazione della disciplina operativa e di due protocolli operativi per 1’esecuzione degli
accertamenti nei cantieri dei lavori e di manutenzione delle aree verdi con relativi allegati e ss.mm.ii.

7. Piani di sicurezza

E’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque
prima dell’inizio del servizio, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di
cui al p.to 3 dell’ Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. Detto piano ¢ conservato in cantiere ed
¢ messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri.

E parimenti onere dell’appaltatore la verifica dell’idoneitd tecnico professionale degli eventuali
lavoratori autonomi in subappalto con le modalita indicate dall’ Allegato XVII al D.Lgs. 9.4.2008 n. 81
e s.m.i.; detta documentazione deve essere messa a disposizione del responsabile dei lavori.
L’appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per
I'esecuzione dei lavori ai sensi del combinato disposto degli artt. 90, comma 5, e 92, comma 2, del
D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.

8.  Piano operativo di sicurezza
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L’ affidatario (I’appaltatore), entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno 15 giorni prima
dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dell'Esecuzione del Servizio o, se
nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il proprio piano operativo di
sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione
del cantiere e nell'esecuzione del servizio, unitamente ai piani operativi di sicurezza delle singole
imprese esecutrici in subappalto, previa verifica della congruita dei medesimi rispetto al proprio.

Il piano operativo di sicurezza ¢ redatto ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9.4.2008 n.
81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, ha i contenuti minimi previsti dal p.to 3.2
dell’Allegato XV dello stesso D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i

9.  Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’ appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 9.4.2008
n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96
e all'allegato XIII stesso D.Lgs.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita a quanto previsto dall’ Allegato XV del D.Lgs
9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecnica in materia.

L'impresa esecutrice ¢ obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio delle prestazioni e
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, 1iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti. L’appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle
disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed ¢ tenuto a curare il
coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere,in particolare per quanto
riguarda gli interventi di cui ai citati artt. 95 e 96 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81. In caso di associazione
temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. 1l
direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione delle prestazioni.

I piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

10. Rischi dell’lambiente di lavoro

At sensi del D.L. 81/2008, si informa sui seguenti rischi specifici nell’ambiente di esecuzione delle
prestazioni.

La presenza sul terreno di materiale improprio e di animali che potrebbero provocare pericolo di
piccoli incidenti ed infezioni.

La presenza di persone che si trovano nelle vicinanze del sito di lavoro per le quali ¢ necessaria
un’adeguata sorveglianza, segnaletica e metodologia di lavoro e segnaletica per prevenire incidenti
alle persone presenti.

La presenza di linee di reti tecnologiche sia aeree che sotterranee che potrebbero provocare pericolo
agli operatori ed i cui tracciati dovranno comunque essere verificati dall’Impresa presso gli uffici
tecnici del Acegas.

La presenza di eventuali altri cantieri di lavoro per i quali ¢ necessaria una preventiva informazione
presso i diversi servizi comunali.

La presenza di rischio biologico ambientale.

La presenza di traffico veicolare (pedonale).

11.  Interventi urgenti di messa in sicurezza

L’ Appaltatore dovra GARANTIRE, in qualsiasi momento, per tutta la durata dell’appalto, nei casi
giudicati dalla Stazione Appaltante di estrema urgenza, intendendosi come tali quelli in cui possa
configurarsi il pericolo per la vita umana, ovvero l'interruzione di pubblico servizio, ovvero la
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produzione di ingenti danni, segnalati via fax, posta elettronica, telefonicamente o con ogni altro
mezzo analogo, 1’esecuzione immediata di tutti gli accorgimenti e tutte le opere di presidio
necessarie per garantire la sicurezza, la pubblica incolumita e la pubblica igiene. Gli interventi di
presidio necessari per scongiurare gli stati di urgenza devono essere eseguiti con la massima
tempestivita ovvero entro un’ora dalla richiesta e le lavorazioni necessarie entro ventiquattro ore
dalla richiesta. L’eventuale modifica dei termini suddetti potra avvenire unicamente con ordine da
parte della Direzione dell'Esecuzione del Servizio.

12. Termine di ultimazione del servizio

Il tempo utile per ultimare tutte le prestazioni in appalto & fissato in giorni 360 (trecentosessanta)
decorrenti dal verbale di consegna del servizio come indicato all’art. 13 dello schema di contratto.

Sospensioni e proroghe sono ammesse nei limiti e con le modalita dell’art. 107 del D. Lgs 50/2016 e
s.m.i..

Nel termine contrattuale € computata una quota pari al 10 % per andamento climatico sfavorevole.

13.  Modalita di riscossione dei corrispettivi

I pagamenti saranno predisposti secondo quanto indicato all’art. 8 dello schema di contratto e saranno
riscuotibili accertata la tracciabilita dei flussi finanziari e la regolarita contributiva secondo quanto
disposto all’art. 8 dello schema di contratto.

14. Conto finale

Il conto finale ¢ disciplinato dal decreto ministeriale 49/2018 (art. 14) ed & compilato dal D.L. a
seguito dell’avvenuta emissione del certificato di ultimazione del servizio.

15.  Limiti di riconoscimento di danni di forza maggiore

I danni causati da forza maggiore devono essere denunciati dall’esecutore al D.E.S. entro e non oltre 5
giorni dall’evento.

Conseguentemente, il D.E.S. provvedera a redigere processo verbale di accertamento ed a determinare
il risarcimento al quale puo avere diritto I’esecutore stesso.

16.  Cartello di cantiere
L’ appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore in numero di 1 esemplari, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare

del Ministero dei LL.PP. del 1°.6.1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto riportato nella
seguente TABELLA 2, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
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TABELLA 2 - CARTELLO DI CANTIERE

Dipartimento

Servizio

“Codice 20M02 — Manutenzione segnaletica orizzontale — anno 2021”
Progetto esecutivo (determinazione dirigenziale n. dd._/_/20_)

Progetto esecutivo redatto da:

Direttore dell'Esecuzione del Servizio:

Direttore Operativo:
Ispettore di cantiere:
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:

Durata stimata in uomini X giorni:
Notifica preliminare in data:__/__/20__

Modifiche:

Responsabile Unico del Procedimento:

Importo del progetto: Euro:
Importo lavori a base d’asta: Euro:
Oneri per la sicurezza: Euro:
Importo del contratto: Euro:
Garaindata: __/ /20__  offerta di Euro _,00 pari al ribassodel __ %
Impresa/ATI esecutrice:
con sede a in Via n.
Qualificata per i lavori delle categorie: , classifica Euro ,00
, classifica Euro ,00
, classifica Euro ,00

Direttore tecnico del cantiere:

Subappaltatori: per i lavori di
Importo lavori subappaltati: Euro
Categoria descrizione

Intervento finanziato con fondi del Comune (ovvero)
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’ opera possono essere assunte presso ['ufficio tecnico comunale
tel: 040/675 fax:040/
http://www.comune.trieste.it ; e_mail: @ comune.trieste.it
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PARTE SECONDA
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONITECNICHE
(modalita di esecuzione e norme di misurazione di ogni prestazione, requisiti di
accettazione di materiali e componenti, specifiche di prestazione e modalita
di prove, ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche prestazioni)

3. Capo I -Disposizioni in materia di contabilizzazione e misura delle prestazioni

17.  Anticipazione del prezzo

At sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.¢ prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore
di una anticipazione pari al 20 % dell'importo contrattuale.

L'anticipazione viene recuperata nella percentuale del 20% di ogni stato d'avanzamento fino al
completo recupero della stessa.

18.  La valutazione dei servizi

19.

A misura

La contabilizzazione delle prestazioni ¢ effettuata in conformita alle disposizioni di cui all’art. 180 del
D.PR. 207/2010.

La misurazione e la valutazione delle prestazioni a misura sono effettuate secondo le specificazioni
date nelle norme del presente Capitolato Speciale e nelle enunciazioni delle singole voci di elenco; in
ogni altro caso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite
rilevate sul luogo del lavoro, senza che I’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o
coefficienti che modifichino le quantita effettivamente in opere.

Non sono riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali o ingrossamenti non
rispondenti ai dati progettuali se non preventivamente autorizzati dal Direttore dell'Esecuzione del
Servizio.

Nel corrispettivo per ’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale
d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari al netto del ribasso desunti dall’elenco dei prezzi unitari.

A corpo

La valutazione delle prestazioni a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa
essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di
detti lavori.

Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare ’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto e
secondo 1i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto
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per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei
lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture
e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e
corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione delle prestazioni a corpo ¢ effettuata applicando all’importo netto di
aggiudicazione (depurato cioe del ribasso) le percentuali convenzionali relative alle singole categorie
di lavoro di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del presene articolo,
in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita
richieste per I’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta
e del conseguente corrispettivo.

Le norme di misurazione sono riportate nel capitolato tecnico.
20. Valutazione delle prestazioni in corso d’opera

La valutazione delle prestazioni in corso d'opera ¢ disciplinata dal decreto ministeriale 49/2018 e in
particolare:

» ferme le disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per
determinati manufatti il cui valore & superiore alla spesa per la messa in opera, il Direttore
dell'Esecuzione del Servizio puo stabilire anche il prezzo a pi¢ d'opera e prevedere il relativo
accreditamento in contabilitd prima della messa in opera, in misura non superiore alla meta del
prezzo stesso.

* In tale ipotesi, all'importo delle prestazioni eseguite ¢ aggiunta la meta di quello dei materiali
provvisti a pie dopera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte
dell'appalto ed accettati dal Direttore dell'Esecuzione del Servizio, da valutarsi a prezzo di
contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

* I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal Direttore dell'Esecuzione del Servizio.

21. Materiali ed oggetti di valore

I materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e dovranno essere
accettati dal Direttore dell'Esecuzione del Servizio ed eventualmente ove prescritto dal
Responsabile Unico del procedimento, prima di venir posti in opera.

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni i quali siano ritenuti utilizzabili dai responsabili
dei lavori per conto della stazione appaltante resteranno di proprieta della medesima
Amministrazione e |’appaltatore dovra riporli, regolarmente accatastati, nei luoghi richiesti,
intendendosi di cid compensato con 1 prezzi degli scavi e delle relative demolizioni. Ove tali
materiali siano ceduti all’appaltatore, il prezzo ad essi attribuito dovra essere dedotto dall’importo
netto dei lavori.

Salvi i diritti che spettano allo Stato, la stazione appaltante comunque si riserva la proprieta degli
oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I’arte o 1’archeologia, compresi i
relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per I’esecuzione dei lavori e nella
sede dei lavori stessi, con l’obbligo dell’appaltatore di consegnarli alla stazione appaltante
medesima che gli rimborsera le spese per la loro conservazione e per speciali operazioni che
fossero state ordinate per assicurarne I’integrita ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse storico, artistico o archeologico va immediatamente comunicato al
Responsabile unico del procedimento. L’appaltatore non pud demolire o comunque alterare i
reperti, né pud rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.
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L’appaltatore ¢ responsabile di ogni danno o perdita degli oggetti scoperti che si verificasse per opera
o per negligenza dei suoi agenti ed operai.

22.  Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre a quanto previsto nel contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e nel
CSA, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

Oneri e obblighi generali
La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore
dell'Esecuzione del Servizio, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola
d’arte, richiedendo al medesimo Direttore dell'Esecuzione del Servizio tempestive disposizioni
scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere;

la custodia, la conservazione e ogni responsabilita sulle opere realizzate, sui materiali e sulle
attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprieta, dal momento della consegna dei
lavori alla presa in consegna da parte della Amministrazione che deve tradursi in un idoneo verbale
da redigersi in contraddittorio tra le parti;

I’accatastamento e 1’aggiornamento della mappa catastale dell’immobile realizzato e/o ristrutturato.

Oneri e obblighi organizzativi
Il mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio comunale, munita di recapito
telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi
automatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei lavori sino
all’emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione);

la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, dei locali ad uso ufficio del personale di
Direzione dell'Esecuzione del Servizio, assistenza e coordinamento alla sicurezza, arredati,
illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie ed attrezzatura idonea (personale
computer e idonei applicativi e materiale di cancelleria);

la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi, controlli
e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo
provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione) tenendo a disposizione del
Direttore dell'Esecuzione del Servizio i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con
divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna;

per quanto riguarda il tracciamento degli scavi relativi alla realizzazione delle nuove infrastrutture a
rete, gli stessi saranno eseguiti con supporto della Direzione dell'Esecuzione del Servizio e del
Gestore principale dei servizi esistenti;

la raccolta di tutte le informazioni necessarie ed utili alla individuazione dei servizi a rete esistenti, ed 1
contatti e sopralluoghi con i tecnici al fine di individuare I’esatta posizione dei servizi che
dovessero interferire con la realizzazione dei lavori; si specifica che il Gruppo AcegasApsAmga,
provvedera alla segnalazione in loco, prima della consegna dei lavori, di tutte le reti esistenti che
avra in gestione (acqua, fognatura, energia elettrica e illuminazione pubblica); in considerazione del
fatto che le localizzazioni strumentali possono avere dei margini di tolleranza/errore, sia a livello
planimetrico che altimetrico, ¢ fatto comunque obbligo all’appaltatore, in fase di scavo, di adottare
particolare attenzione, ogni necessaria precauzione e quant’altro si renda indispensabile al fine di
non arrecare alcun tipo di danno diretto o indiretto alle reti tecnologiche presenti);
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i calcoli di dimensionamento e stabilita di opere provvisionali, anche relativi a macchine e impianti,
che si rendessero necessari nel corso dei lavori per la realizzazione delle opere attenendosi alle
normative vigenti o a quelle che potranno essere emanate in corso d’opera; detti calcoli dovranno
essere consegnati in tempo utile alla Direzione Lavori al fine di poter essere esaminati e diverranno
esecutivi solo dopo l'approvazione della Direzione Lavori stessa; i progetti (disegni e relazioni di
calcolo) di cui sopra saranno consegnati alla Direzione Lavori in tre copie unitamente a un formato
digitale di tutti gli elaborati; in particolare per le strutture in acciaio e in cemento armato normale o
precompresso (in zona sismica e non) tali progetti dovranno essere firmati da un professionista
abilitato e iscritto all'Albo;

I’obbligo di dare immediata comunicazione in forma scritta alla Direzione Lavori di qualsivoglia
eventuale manomissione di reti, apparecchiature, impianti, manufatti, etc, occorsa nel corso
dell'esecuzione dei lavori al fine di consentire alla Direzione Lavori stessa 1’accertamento del
danno e la verifica del corretto ripristino;

I’obbligo di concedere I’ingresso in cantiere ai Gestori dei servizi a rete esistenti e/o a Ditte terze dallo
stesso incaricate per 1’esecuzione di opere non ricomprese nel presente contratto, quali in via
esemplificativa e non esaustiva: collegamenti alle reti esistenti, nuovi allacci, fornitura e posa in
opera di cavi elettrici e pali di illuminazione pubblica, ecc....

Oneri e obblighi per Dattivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere
L’effettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, in relazione alla entita dell’opera, con tutti i pitt moderni
e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite,
ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la
recinzione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;

la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le opere
realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all’emissione del certificato di collaudo (o del
certificato di regolare esecuzione) ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico
pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere. In
particolare la sistemazione delle sue strade, i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale
danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa I’'illuminazione delle vie d’accesso e del cantiere
stesso; la continuita degli scoli delle acque e quant'altro necessario a rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

il mantenimento in buono stato di servizio di tutti gli attrezzi e dei mezzi d’opera, delle strade e dei
ponti di servizio esistenti, che occorrano per i lavori;

la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle
interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se
abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;

il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo, (in difetto,
sara comminata una apposita penale in misura da € 100,00 ad € 200,00 per ogni infrazione
accertata);

la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant’altro occorre alla
esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di
sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimento di tutte le opere provvisionali
necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dell'Esecuzione del Servizio e/o
del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per l'esecuzione delle opere e per la protezione e
sicurezza dei lavoratori;
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I’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori. Nel caso di
sospensione dei lavori dovra essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore 1’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o
insufficiente rispetto della presente norma;

ove reputato necessario la guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24 ore
giornaliere, ai sensi dell'art. 22 della Legge 13/09/1982 n. 646, la custodia continuativa deve essere
affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata. La violazione della
presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da Euro
51,65 ad Euro 516,46;

il completamento del ripristino degli scavi stradali, completi di binder, entro le 48 (quarantotto) ore
successive al rinterro ovvero secondo diverso termine preliminarmente impartito dal Coordinatore
all’Esecuzione e/o dal Direttore dell'Esecuzione del Servizio. L’Impresa in caso di cedimento o
ammaloramento della pavimentazione stradale interessata dai lavori in oggetto, ¢ tenuto ad
intervenire tempestivamente sul posto adottando tutti gli accorgimenti idonei a garantire la
sicurezza della circolazione stradale ed ¢ tenuto ad eseguire le necessarie opere di ripristino entro 8
(otto) ore dal momento in cui ne ha avuto notizia; in caso di inadempienza la Committente ha la
facolta di procedere d’ufficio a propria cura alla realizzazione di quanto sopra e con addebito
all’Impresa della spesa sostenuta.

Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti
La fornitura e il trasporto, a pi¢ d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per l'esecuzione delle
prestazioni, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;

I’assunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti dai trasporti;

la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori e similari) necessari ai
lavori e l'approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti per assicurare la
non interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti in economia dalla stazione
appaltante;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della Direzione dell'Esecuzione del Servizio, comunque all’interno del cantiere, dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per
conto dell’ente appaltante e per i quali competono, a termini di contratto, all’appaltatore
I’assistenza alla posa in opera. I danni che, per cause dipendenti dall’appaltatore, fossero apportati
ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della Direzione dell'Esecuzione del Servizio, a qualunque altra impresa alla
quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi
di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per
tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che I’ente appaltante intendesse eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I’impresa non
potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I’impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti
e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I’illuminazione
notturna del cantiere e delle vie d’accesso al cantiere medesimo.

Oneri e obblighi a conclusione delle prestazioni
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La pulizia di tutte le opere, delle aree pubbliche o private adiacenti al cantiere e, nel caso di
ampliamenti di edifici, anche dei locali gia esistenti se insudiciati nell’esecuzione delle opere nuove
al termine dei lavori. La stazione appaltante non prendera in consegna l'immobile in mancanza
della suddetta pulizia;

il ripristino di tutti i confini e picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla
stessa Direzione dell'Esecuzione del Servizio prima dell'ultimazione del servizio e, comunque, a
semplice richiesta della Direzione dell'Esecuzione del Servizio;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalitd di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato speciale o precisato da
parte della Direzione dell'Esecuzione del Servizio con ordine di servizio e che sara liquidato in base
al solo costo del materiale;

la consegna dei certificati, riguardanti i materiali da porre in opera, alla fornitura degli stessi in
cantiere e dei certificati di corretta posa o similari non appena ¢ stata eseguita l'opera e prima che la
stessa venga ammessa in contabilita;

la consegna, prima della fine dei lavori e comunque non oltre il termine di 10 giorni naturali e
consecutivi dalla ultimazione degli stessi, di tutti gli ulteriori certificati necessari a rendere I'opera
completamente utilizzabile alla data della fine dei lavori, indipendentemente da eventuali
contestazioni con sub affidatari o altri fornitori. Nel caso in cui debba essere acquisita I’agibilita
della struttura; all’appaltatore ¢ fatto obbligo di provvedere alla consegna, al Responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di ultimazione dei lavori, di tutta la
documentazione necessaria alla richiesta dell’agibilita stessa.

La mancata o tardiva presentazione della suddetta documentazione o la sua incompletezza imputabili
all’appaltatore, comportera la comminazione della penale in misura di 100 € per ogni
inadempienza.

Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi
L’assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni
occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per
il funzionamento del cantiere e per 1’esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e per i
consumi dipendenti dai predetti servizi;

la concessione, previo il solo rimborso delle spese vive, dell’uso dei predetti servizi alle altre ditte che
eseguono forniture o lavori per conto dell’ Amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e
delle misure di sicurezza;

il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi comunali,
occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi carrabili, ottenimento
dell'agibilita a fine lavori, del C.P.I, certificazioni relative alla sicurezza dell’immobile e degli
impianti, conferimento a discarica, rispondenza igienico - sanitaria dell'opera, nonché il pagamento
di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a provvedimenti comunque necessari alla
formazione e mantenimento del cantiere ed all'esecuzione delle opere ed alla messa in funzione
degli impianti;

la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla stazione appaltante
(enti pubblici, privati, ANAS, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, oltre a seguire tutte le disposizioni emanate
dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del
cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti
il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi tributi, canoni e quant'altro
necessario;
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il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per I’abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali.

Oneri ed obblighi in ordine a documentazione digitale e campionamenti
La consegna alla Committente, prima del collaudo finale delle opere, di una copia memorizzata su
supporto informatico in files gestibili tramite il sistema grafico AutoCAD, e di una copia in carta
firmata, di tutti gli elaborati aggiornati, utilizzati per 1’esecuzione delle opere, le planimetrie
relative al tracciato e all’ubicazione degli impianti, la certificazione e la documentazione tecnica
relativa alle apparecchiature, alle macchine ed ai materiali installate; in particolare gli elaborati
prodotti tramite sistema AutoCAD dovranno essere conformi alle normative della Committente.

la produzione, alla D.E.S. ed eventualmente all’organo di collaudo, di un'adeguata documentazione
fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita o non piu ispezionabili o verificabili
dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in formati idonei ed agevolmente
riproducibili, deve essere resa in modo da non rendere modificabile la data ed ora delle riprese. In
relazione alla tipologia ed all’importanza dell’opera puo essere prevista la restituzione grafica e su
<<file>> (Dwg o Dgn) dell’opera stessa come realizzata (as built), ossia con le eventuali modifiche
apportate in corso di costruzione con i piu significativi dettagli esecutivi. In tale ipotesi il relativo
onere, da determinare a corpo, dovra essere computato nelle spese generali dell’intervento.

I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni, modelli, sagome e 1’esecuzione di prove di carico e calcoli che siano
ordinate dalla stessa D.E.S. su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra
struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare
almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato. Spetta
all'insindacabile giudizio della Direzione lavori la valutazione della rispondenza delle prove,
campioni, prelievi e quant'altro necessario alle dovute prescrizioni, con la facolta di farli ripetere
finché tale rispondenza non sia raggiunta. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione,
munendoli di sigilli e della sottoscrizione del Direttore dell'Esecuzione del Servizio e
dell'appaltatore o comunque con modalita tali da garantirne l'autenticita;

I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il
relativo nulla-osta alla realizzazione delle opere simili;

la previa presentazione alla D.E.S. ed al RUP delle campionature e delle specifiche tecniche dei
materiali e delle forniture da impiegare nell’appalto prima del loro effettivo utilizzo secondo criteri
e procedure valutati dal D.E.S. d’intesa con il RUP (mediante compilazione di apposita scheda dei
materiali fornita dal D.E.S.);

La presentazione di idonea documentazione che contenga le informazioni e soluzioni che verranno
adottate per rispettare quanto previsto dal capitolato tecnico e dal punto 2.5.1 (Demolizioni e
rimozioni dei materiali) dei CAM, in uno (n°1) esemplare cartaceo e uno (n°1) su file non editabile
(es. PDF).

23. Disciplina e buon ordine del cantiere
L’ appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e
far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute,

assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e
misurazione delle prestazioni.

13/15



La stazione appaltante potra pretendere che I'appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che
risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi alla stazione
appaltante per fatti attinenti alla conduzione delle prestazioni.

L’appaltatore assicura 1‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso la
direzione del cantiere la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto all'Albo della
relativa categoria, dipendente dell’impresa o avente apposito incarico professionale o altro rapporto
con I'impresa, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche
delle opere da eseguire in conformita a quanto previsto dalle linee guida di cui all'art. 83, comma 2,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o, se non ancora adottate in conformita all’art. 87 del D.P.R.
207/2010.

Il RUP, attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Servizio, ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
L’ appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi
compresi quelli causati dall’imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Il RUP ed i suoi delegati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte
degli interventi oggetto dell'appalto salvo il rispetto delle eventuali prescrizioni da parte del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

24. Contestazioni e riserve

Tutte le contestazioni e le riserve che 1’Impresa riterra opportuno avanzare a tutela dei propri interessi
dovranno essere presentati alla Committente con motivata documentazione, per iscritto, sul registro
di contabilita o a mezzo di lettera Raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica
Certificata (PEC) o Telefax.

Il Direttore dell'Esecuzione del Servizio, per la gestione delle contestazioni e riserve, si attiene, ai
sensi dell’art. 9 del D.M. 49/2018, alla disciplina prevista nei seguenti paragrafi.

Contestazioni

Il Direttore dell'Esecuzione del Servizio o I’Impresa comunicano al Responsabile del Procedimento le
contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione del servizio; il
Responsabile del Procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e
promuove, in contraddittorio, 1’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La
decisione del Responsabile del Procedimento ¢ comunicata all’Impresa, la quale ha 1'obbligo di
uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della
sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dell'Esecuzione del Servizio redige in contraddittorio
con I’Impresa un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di
due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale ¢ comunicata all’ Impresa per le sue
osservazioni, da presentarsi al Direttore dell'Esecuzione del Servizio nel termine di otto giorni dalla
data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono
definitivamente accettate.

L’Impresa, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che ¢ inviato al
Responsabile del Procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore.

Riserve

Il registro di contabilita & firmato dallTmpresa, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato. Nel caso in cui I'Impresa, non firmi il registro, ¢ invitata a farlo entro il termine
perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa
menzione nel registro.

Se I'Impresa, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, essa esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15

(quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di
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indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di
ciascuna domanda .

Il Direttore dell'Esecuzione del Servizio, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue
motivate deduzioni. Se il Direttore dell'Esecuzione del Servizio omette di motivare in modo
esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Committente la percezione delle ragioni ostative
al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale
negligenza, la Committente dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui I'Impresa non ha firmato il registro nei termini indicati, oppure lo ha fatto con riserva,
ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e 1'Tmpresa decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo
le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il
Direttore dell'Esecuzione del Servizio pu0 registrare in partita provvisoria sui libretti, e di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal
caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva
delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'Tmpresa, ¢ sempre tenuta ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Servizio,
senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la
riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Impresa. In ogni
caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto
della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le
riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa
quantificazione delle somme che I'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

25. Oneri e obblighi a carico del’Amministrazione Comunale

Sara cura dell’Amministrazione Comunale fornire, su richiesta dell’ Appaltatore, la documentazione
grafica giustificativa delle quantita inserite nel computo metrico estimativo.

15/15



Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento é stato firmato da:

NOME : BERNETTI GIULIO

CODICE FISCALE: BRNGLI72L21L424H

DATA FIRMA: 10/12/2020 20:11:55

IMPRONTA: 6E8B6CEF55675A8BEFCD18083DB89DA1IA44EBF58A92162D25DDAD8A2EODD1374
A44EBF58A92162D25DDAD8A2E0DD1374E57F7563C6F4B459FE9AADO7ED4899FA
E57F7563C6F4B459FE9AADO7ED4899FABECOA888F2A715E383633D328198267C
BECOA888F2A715E383633D328198267CB7B8718D692B96EES8SEEEE2236D0D6EA

Atto n. 3300 del 10/12/2020



