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Manutenzione segnaletica orizzontale - anno 2021

RELAZIONE

L’art.14 del D.Lvo 285/92 prescrive che gli Enti Proprietari delle strade, allo scopo di garantire
la sicurezza e la fluidita della circolazione, provvedano all’apposizione ed alla manutenzione della
segnaletica stradale prescritta.

In base ai dati desunti dai precedenti appalti pubblici di manutenzione della segnaletica
orizzontale, e possibile affermare che la superficie minima annua su cui € indispensabile eseguire la
manutenzione della segnaletica orizzontale ammonta a circa 70.000 mq, di cui 40.000 mq relativi alla
segnaletica esistente lungo le principali strade di accesso alla citta e nei rioni periferici ed i rimanenti
30.000 mq relativi alla segnaletica presente nel centro urbano, in corrispondenza delle intersezioni
stradali principali e degli assi di scorrimento.

Lo scrivente ufficio ha predisposto I'allegato progetto per un importo complessivo di Euro
200.000,00.- che trova copertura nelle somme a disposizione dell’amministrazione. Con il presente
progetto si prevede di poter eseguire annualmente circa il 50% dei lavori di manutenzione di
segnaletica orizzontale necessari nel territorio del Comune di Trieste, secondo un programma
elaborato in base alle urgenze dettate dal’ Amministrazione comunale ed alle priorita derivanti da
questioni di carattere tecnico; eventuali rimanenze potranno venir eseguite nellambito di altri
appalti di manutenzione di segnaletica stradale che troveranno attuazione contestualmente agli
appalti sopra citati.

L'usura della segnaletica sopraccitata deriva essenzialmente dalla presenza di elevati volumi di
traffico che portano ad un rapido consumo della vernice spartitraffico presente sulla pavimentazione
stradale; I'assenza della segnaletica orizzontale, invece, deriva generalmente da lavori di scavo sulla
pavimentazione stradale, indispensabili all’esecuzione di lavori di manutenzione sui sottoservizi
presenti in ambito cittadino, a seguito dei quali molto spesso non viene ripristinata la segnaletica
orizzontale preesistente.

Oltre alla manutenzione della segnaletica orizzontale legata alla circolazione veicolare e
pedonale (linee di mezzeria, linee di margine, fasce d’arresto, attraversamenti pedonali, piste
ciclabili, ecc.), con il presente progetto si prevede la possibilita di installare segnaletica orizzontale
accessoria (occhi di gatto, cordoli delimitatori di corsia, bande sonore, ecc.) nonché eseguire la



manutenzione della segnaletica orizzontale che disciplina la sosta, vale a dire stalli di delimitazione
dei posteggi per mercati e fiere, stalli di sosta riservati agli invalidi e stalli di sosta riservati a veicoli e
motocicli.

Si prevede di eseguire le prestazioni del servizio di segnaletica orizzontale sia in orario diurno
sia notturno, in base alle priorita esecutive, condizioni di traffico e di sicurezza nell'esecuzione dei
lavori.

Si precisa, infine, che nell’ambito del presente progetto € prevista anche I'attuazione di nuovi
provvedimenti in linea di viabilita, che comportino I'esecuzione di segnaletica orizzontale o
accessoria alla medesima, emessi dal’ Amministrazione Comunale al fine di migliorare la disciplina
del transito veicolare, nonché regolamentare le soste dei veicoli e motocicli. Ove necessario la posa
dei divieti di sosta temporanei e le successive comunicazioni necessarie saranno a cura della ditta
appaltatrice.

Le zone d'intervento nel presente appalto sono indicate nel cronoprogramma delle prestazioni
e specificatamente:

Barriera Vecchia — Barriera Nuova — San Giovanni — Chiadino — Guardiella
Citta Vecchia — San Vito

Santa Maria Maddalena Superiore — Santa Maria Maddalena Inferiore
Rozzol — Ippodromo — Brigata Casale — Carnaro

Borgo San Sergio — Flavia — Rosandra

Sant'Andrea — San Giacomo — Chiarbola

Valmaura — Servola — San Pantaleone

Si evidenzia che gli interventi previsti nella presente relazione possono, in fase attuativa, subire
modifiche derivate dalle esigenze di intervenire con carattere d’urgenza in altre localita di tutto il
territorio del comune di Trieste, dichiaratamente considerate di potenziale pericolo per il pubblico
transito, percio I'effettiva programmazione sara fatta solo all'avvio dell'esecuzione del servizio o alla
richiesta di esecuzione di un qualsiasi intervento, valutando in quel momento le esigenze di
quartiere e le opportunita dettate dal coordinamento generale dei servizi.

Fanno parte del presente progetto i seguenti elaborati:
* Capitolato Speciale d’Appalto

* Elenco prezzi unitari

» Computo metrico estimativo

* Schema di contratto

* Capitolato tecnico

* Piano di Sicurezza e Coordinamento

* Cronoprogramma

* Elaborato grafico - planimetrie

* Schemi segnaletica orizzontale

* Incidenza percentuale della manodopera



Il Capitolato Speciale d’Appalto & stato predisposto in modo da consentire la massima
elasticita operativa, la salvaguardia degli interessi dell’amministrazione comunale ed il giusto
compenso nei confronti dell’appaltatore.

L’elenco prezzi unitari & stato corredato di una varieta di voci tale da poter soddisfare al
massimo le richieste di intervento inerenti la segnaletica stradale orizzontale e complementare.

Il tempo utile per eseguire ed ultimare le prestazioni contrattuali & stabilito in giorni 360
naturali e continuativi dalla data del verbale di consegna, nel tempo contrattuale sono compresi 35
giorni per andamento stagionale sfavorevole.

In riferimento ai contenuti del Capitolato Speciale d’Appalto, si evidenzia che I’Appaltatore &
obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento di carattere generale e standard per tutti gli interventi, predisposto dal
coordinatore per la progettazione e messo a disposizione da parte dell Amministrazione, ai sensi
dellart. 101 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.

Sotto il profilo finanziario limporto complessivo pari a Euro 200.000,00 (Euro
duecentocinquantamila/00) e stato ripartito secondo il seguente quadro economico:

EURO
A) IMPORTO A BASE DI GARA

IMPORTO SERVIZIO 155.500,00.-
ONERI SICUREZZA 3.600,00.-
Totale A 159.100,00.-

B) SOMME A DISPOSIZIONE

DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA 22% 35.002,00.-
Coordinatore sicurezza 2.500,00.-
Incentivi progettazione 2.291,00.-
Fondo innovazione e progettazione 573,00.-
Analisi di laboratorio e prove materiali 500,00.-
Imprevisti 34,00.-
Totale B 40.900,00.-
TOTALE GENERALE 200.000,00.-

| soggetti partecipanti alla gara dovranno essere in possesso dei requisiti di legge.

Il Responsabile del Procedimento
(dott. ing. Giulio Bernetti)
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