


IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Noleggio di ponte mobile con ruote - primo giornoB.01.005.051

NOLEGGIO DI PONTE MOBILE CON RUOTEB.01.005

1,000Per lavori all'interno del consiglio comunale 1

67,1267,121,000Totale a corpo

Noleggio di ponte mobile con ruote - giornate successiveB.01.005.102

30,00030

683,1022,7730,000Totale giorno

ASSISTENZE EDILI PER IMPIANTO TECNOLOGICIF.13.001.053

1,001

600,00600,001,00Totale a corpo
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1.350,22A RIPORTARE

1.350,22

1.350,22



1.350,22RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Demolizioni impianti elettrici ed affini esistenti interni e relativi alle pertinenze - in

edifici civili e ufffici

Q.01.041.a4

DEMOLIZIONE IMPIANTI ELETTRICI CON RECUPERO ED ALIENAZIONEQ.01.041

64,073,77 * 5,15 * 3,3

74,274,37 * 5,15 * 3,3

73,424,32 * 5,15 * 3,3

71,214,19 * 5,15 * 3,3

56,224,27 * 3,99 * 3,3

63,834,53 * 4,27 * 3,3

61,724,38 * 4,27 * 3,3

59,324,21 * 4,27 * 3,3

497,860,95524,06Totale m³

Linea RK 2x2,5 mmq FG17 (ex N07G9-K) 450/750 VQ.03.026.06.b5

LINEA IN VISTA RK - FG17 (ex N07G9-K) 450/750 V (LUNGH. MEDIA 20m)Q.03.026.06

2,00Sala Consiglio linea agitatore 2

277,62138,812,00Totale cad.

Punto tubaz. in vista - pulsante/pulsante luminosoQ.04.010.11.c6

PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO RIGIDO O IN CANALETTA PVC IN VISTAQ.04.010.11

17,0017

1.138,6666,9817,00Totale cad.

Punto tubaz. in vista - presa UNEL P30 10/16A 2P+T alveoli protetti (con terra

laterale e centrale)

Q.04.020.11.i7

PUNTO PRESA BIPOLARE IN TUBO PLASTICO RIGIDO O IN CANALETTA PVC IN

VISTA

Q.04.020.11

58,0058

4.091,9070,5558,00Totale cad.

Punto tubaz. in vista - allacciamento diretto 2P+T 16A e sezionatore bipolare 16A
separato

Q.04.020.11.n8

8,008

753,6094,208,00Totale cad.

Interruttore bipolare 16AQ.04.081.25.d9

FRUTTO MODULARE DA ACCOPPIARE A FRUTTO ESISTENTEQ.04.081.25

16,0016

142,728,9216,00Totale cad.

magnetot. 1 Polo+N curva C 10A - 16A - 20A - 25A - 32A - Icn 4,5kAQ.05.021.53.a10

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI MODULARI 4,5 kAQ.05.021.53

2,00protezione agitatore 2

78,5039,252,00Totale cad.

mod.diff. tipo AC 2 Poli 32A 30mA o 300 mA o 500mA - 2ModQ.05.021.57.a11

BLOCCHI DIFFERENZIALI MODULARI ASSOCIABILI - BIPOLARIQ.05.021.57

2,00protezione agitatori 2

200,34100,172,00Totale cad.

Lampadina E27 LedQ.06.005.1012

28,0Aula Consiglio 28

588,0021,0028,0Totale cad.

Punto presa n^2 pz RJ45 CAT.6 UTP sottotracciaQ.08.005.06.d13

PUNTO PRESA SERVIZI FONIA O DATI IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE
SOTTOTRACCIA

Q.08.005.06

18,0018
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10.074,86A RIPORTARE

10.074,86

10.074,86



10.074,86RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

955,4453,0818,00Totale cad.

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO RIVELATORE FOTOELETTRONICO DI FUMOQ.11.050.1614

8,008

160,0020,008,00Totale cad.
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10.234,86A RIPORTARE

10.234,86

10.234,86



10.234,86RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

sino a 1000 mt di sviluppoR.01.010.05.a15

DEMOLIZIONE TUBAZIONIR.01.010.05

48,003*2*8

76,801,6048,00Totale m

DEMOLIZIONE DI CONDIZIONATORER.01.070.2016

8,008

600,0075,008,00Totale a corpo

1/2" (DN 15)R.02.030.10.b17

VALVOLA A SFERA PN 10R.02.030.10

16,002*8

226,7214,1716,00Totale cad.

15 mmR.04.010.20.d18

TUBAZIONE IN RAME PREISOLATO PER IMP.RISC/CONDIZ.R.04.010.20

48,003*2*8

477,609,9548,00Totale m

Q = 590 mc/h - Pf = 3370 W - Pt = 4130 WR.04.060.06.f19

VENTILCONVETTORE TANGENZIALER.04.060.06

8,00Uffici terzo piano 8

6.704,00838,008,00Totale cad.

POMPA SCARICO CONDENSAR.04.060.1920

8,00Uffici terzo piano 8

1.424,00178,008,00Totale cad.

VENTILATORE DA SOFFITTO CON TELECOMANDOR.06.030.0521

2,00Aula Consiglio comunale 2

1.104,00552,002,00Totale cad.
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20.847,98A RIPORTARE



20.847,98RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

APPRESTAMENTO CANTIERE ESTERNO

COMPUTO METRICO

OPERAIO QUALIFICATO (SECONDO LIVELLO)A.01.02022

MANO D'OPERAA.01

12,000Per posa e lievo tessuto non tessuto, protezione e tavolato di protezione sala  
consiliare 2*6

419,2834,9412,000Totale ora

OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)A.01.03023

4,000ripristino locali ad utilizzo spogliatoio e mensa terzo piano 4

150,0437,514,000Totale ora

Ponteggio tubolare a telaio o multidirezionale su facciate lineari e continue -
montaggio e smontaggio compreso noleggio per il primo mese

B.02.100.0524

MONTAGGIO NOLO E SMONTAGGIO DI PONTEGGO TUBOLARE A TELAIO O
MULTIDIREZIONALE

B.02.100

756,00ponteggio sala consiglio (lunghezza sala*altezza* 6 moduli ripetuti) 18*7*6

13.086,3617,31756,00Totale m²

Ponteggio tubolare a telaio o multidirezionale su facciate complesse, con presenza
di poggioli e realizzazione di base in giunto tubo e/o fuori schema - montaggio e
smontaggio compreso noleggio per il primo mese

B.02.100.1025

288,0012*24

6.842,8823,76288,00Totale m²

Ponteggio tubolare a telaio o multidirezionale - Noleggio successivo al primo meseB.02.100.1526

576,002*12*24

1.261,442,19576,00Totale m²/mese

Sovrappresso per installazione di mantovana di protezioneB.02.100.2027

12,0012*1

272,2822,6912,00Totale m

Pannelli in truciolare per piano di posa pavimentazioni legno e moquette -

spessore mm. 15-18

C.01.305.0528

PANNELLI INTRUCIOLARE PER PIANO DI POSA PAVIMENTIC.01.305

20,0010*2

297,2014,8620,00Totale m²

Telo in pvc quale barriera tra il piano di posa in trucciolare e i sottofondi.C.01.310.0529

TELO PVC PER BARRIERAC.01.310

20,0010*2

88,604,4320,00Totale m²

Geotessile in tessuto non tessuto - densita' 200 gr./mq - rotolo dim. ml.

2,00x50,00

C.01.506.0530

TESSUTO NON TESSUTOC.01.506

20,0010*2

22,801,1420,00Totale m²

Demolizione di tavolatoE.01.180.0531

DEMOLIZIONE DI TAVOLATOE.01.180

4,80per demolizione chiusura provvisoria al terzo piano zona spogliatoio 1,6 * 3

56,7811,834,80Totale m²

Rimozione di serramenti esterni - per superfici fino a mq. 2,00E.03.060.0532

RIMOZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNIE.03.060

1,00rimozione porta provvisoria locale spogliatoio terzo piano 1

70,2670,261,00Totale cad.

PARETI IN CARTONGESSOF.07.150
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43.415,90A RIPORTARE

22.567,92A RIPORTARE APPRESTAMENTO CANTIERE ESTERNO

22.567,92



43.415,90RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

APPRESTAMENTO CANTIERE ESTERNO

COMPUTO METRICO

Parete in cartongesso - tipo Knauf o equivalente - lastra normale - doppio foglio

per facciata

F.07.150.1033

4,80per chiusura provvisoria al terzo piano zona spogliatoio 1,6 * 3

255,3653,204,80Totale m²

Serramenti di porte interne in legno - ciecheM.01.140.0534

SERRAMENTI DI PORTE INTERNE IN LEGNOM.01.140

1,68porta provvisoria locale spogliatoio terzo piano ,8 * 2,1

520,63309,901,68Totale m²

23.343,91Totale APPRESTAMENTO CANTIERE ESTERNO Euro
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44.191,89A RIPORTARE



44.191,89RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

INTERVENTO TERZO PIANO E SOTTOTETTO

COMPUTO METRICO

OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)A.01.03035

MANO D'OPERAA.01

24,0002*2*6

900,2437,5124,000Totale ora

Demolizione di murature piene di tipo misto, in pietra e in mattoni pieniE.01.040.0536

DEMOLIZIONE DI MURATUREE.01.040

49,7183*(4,85*3,5*0,5)+3*(4,62*3,5*0,5)

10.457,68210,3449,718Totale mc.

Demolizione di pavimentazione varia - esclusa demolizione di sottofondo - per

interventi oltre i mq. 2,00 e fino a a mq. 30.00

E.01.290.1037

DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE VARIAE.01.290

70,506*11,75*1

1.191,4516,9070,50Totale m²

Demolizione di pavimentazione in legno - esclusa demolizione di sottofondo - per

interventi oltre i mq. 30.00

E.01.300.1538

DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE IN LEGNOE.01.300

241,00Primo strato pavimento 241

241,00Secondo strato pavimento 241

5.017,6210,41482,00Totale m²

Demolizione di battiscopa in legnoE.01.450.0539

DEMOLIZIONE DI BATTISCOPA IN LEGNOE.01.450

184,660(8*4,85)+(8*4,62)+(6*18,15)

347,161,88184,660Totale ml.

Pulizia accurata senza ceratura dei pavimentiE.01.470.0540

ESECUZIONE DI PULIZIEE.01.470

213,78sottotetto (18,35*11,65)

213,783° piano (18,35*11,65)

1.175,792,75427,56Totale m²

Rimozione provvisoria di arredoE.03.100.0541

RIMOZIONE PROVVISORIA DI ARREDOE.03.100

400,00sottotetto 400

1.372,003,43400,00Totale m²

trasloco Uffici dell’area di cantiere e negli ambienti da destinarsi a locale

spogliatoio e in quelli da destinarsi ad uso mensa e successivo rientro di tutti gli
arredi dopo lavori di ripristino dei luoghi.

E.03.200.0542

RIMOZIONE STOCCAGGIO E RIPOSIZIONE DI ARREDOE.03.200

1,001

8.753,808.753,801,00Totale a corpo

Profili acciaio tipo JR S235 (Fe 360)F.06.010.0543

FORNITURA IN OPERA DI PROFILI IN ACCIAIOF.06.010

766,460Profili in acciaio doppio L 50x50x5 
 766,46

792,970Profili in acciaio doppio L 100x10x10  792,97

4.564,520Profili in acciaio doppio L 100x50x10  4564,52

241,390Tiranti in acciaio Φ 20 241,39

125,000Piastre di ancoraggio alla muratura 125

500,000Piatti di collegamento reticolare  500

315,000Piatti di collegamento alle travi lignee  315

50,000Piatti di rinforzo a taglio per capriate esistenti  50

735,530Sfrido di di lavorazione, canule e attacchi per i tiranti (rif. dettagli R e C tav. S2)  
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73.407,63A RIPORTARE

29.215,74A RIPORTARE INTERVENTO TERZO PIANO E SOTTOTETTO

29.215,74



73.407,63RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

INTERVENTO TERZO PIANO E SOTTOTETTO

COMPUTO METRICO

735,53

40.777,985,048.090,870Totale kg.

Ripresa di spigoliF.07.110.0544

RIPRESA DI SPIGOLIF.07.110

70,00020*3,5*1

910,0013,0070,000Totale ml.

Parete in cartongesso - tipo Knauf o equivalente - lastra normale - doppio foglio
per facciata

F.07.150.1045

PARETI IN CARTONGESSOF.07.150

198,876*(4,85*3,5)+6*(4,62*3,5)

10.579,8853,20198,87Totale m²

Manto in tavelle su edifici storici - revisione con sostituzione del 20% delle tavelleF.12.030.1546

REVISIONE DI MANTO DI TAVELLE SU EDIFICI STORICIF.12.030

35,253*11,75

983,1227,8935,25Totale m²

Rifacimento di intonaci lesionatiF.14.010.0547

RIFACIMENTO DI INTONACO LESIONATOF.14.010

70,0020*3,5

2.730,0039,0070,00Totale m²

Piano di posa in truciolare idrorepellenteF.15.450.0548

PIANO DI POSA IN TRUCIOLARE IDROREPELLENTEF.15.450

42,50Scalone principale 5*8,5

24,00Scala secondaria 6*4

688,2810,3566,50Totale m²

Piano di posa in truciolare idrorepellenteF.15.450.0549

214,00Primo strato pavimento 214

214,00Secondo strato pavimento 214

4.429,8010,35428,00Totale m²

Tavolette in rovere e irokoF.15.460.0550

PAVIMENTAZIONE IN DOGHE DI LEGNOF.15.460

214,00214

17.130,7080,05214,00Totale m²

Battiscopa massiccio in legno ramino classe 1F.15.505.0551

BATTISCOPA MASSICCIO IN LEGNO RAMINOF.15.505

184,660(8*4,85)+(8*4,62)+(6*18,15)

1.255,696,80184,660Totale ml.

Sondaggio con perforazione verticale a soffitto e controllo mediante endoscopio
e/o videoendoscopio con registrazione immagini

F.21.040.0552

SONDAGGIO CON PERFORAZIONE VERTICALE A SOFFITTO DI SOLAI MISTIF.21.040

4,00piano 3°  4

1.400,00350,004,00Totale cad.

Tinteggiatura con pittura lavabile - stesa a pennello e/o a rulloL.01.100.0553

TINTEGGIATURA CON PITTURA LAVABILEL.01.100

412,876*(4,85*3,5)+6*(4,62*3,5)+214

3.315,358,03412,87Totale m²

TRATTAMENTO ANTITARLOL.01.185.0554

214,00travi solaio 3°piano 214

106,89travi sottotetto (18,35*11,65)*0,5
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161.619,56A RIPORTARE

117.427,67A RIPORTARE INTERVENTO TERZO PIANO E SOTTOTETTO

117.427,67



161.619,56RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

INTERVENTO TERZO PIANO E SOTTOTETTO

COMPUTO METRICO

4.011,1312,50320,89Totale m²

Manutenzione di serramenti esterni di finestra o portiera in legno con doppia

invetriata - con rimozione e trasporto delle ante apribili e/o semifisse in
falegnameria

M.01.010.1055

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SERRAMENTI IN LEGNOM.01.010

14,704,2*3,5

2.961,32201,4514,70Totale m²

PROTEZIONE PARETIS.01.010.3056

1,001

1.000,001.000,001,00Totale a corpo

ANCORAGGI STRUTTUREZ.01.200.0557

96,0096

4.512,0047,0096,00Totale cad.

RESINATURA FESSURE PARTI LIGNEE CON RESINA EPOSSIDICA
BICOMPONENTE

Z.01.200.1058

1,001

1.500,001.500,001,00Totale a corpo

127.400,99Totale INTERVENTO TERZO PIANO E SOTTOTETTO Euro
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171.592,88A RIPORTARE



171.592,88RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

INTERVENTO SOFFITTO SALA CONSIGLIO

COMPUTO METRICO

OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)A.01.03059

MANO D'OPERAA.01

16,000x lievo e riposa della rete di protezione della sala 8*2

600,1637,5116,000Totale ora

OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)A.01.03060

64,0002*8*4

2.400,6437,5164,000Totale ora

Pulizia accurata completa di ceratura dei pavimentiE.01.470.1061

ESECUZIONE DI PULIZIEE.01.470

210,00210

1.184,405,64210,00Totale m²

Piano di posa in truciolare idrorepellenteF.15.450.0562

PIANO DI POSA IN TRUCIOLARE IDROREPELLENTEF.15.450

150,00Al 60% della superficie della sala 150

1.552,5010,35150,00Totale m²

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEGLI INTONACI ESISTENTI A SOFFITTOZ.01.10063

53,50intervento sul 25% del soffitto 214*0,25

13.107,50245,0053,50Totale m²

18.845,20Totale INTERVENTO SOFFITTO SALA CONSIGLIO Euro
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190.438,08A RIPORTARE



190.438,08RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

RIPRISTINO STANZE SECONDO PIANO

COMPUTO METRICO

OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)A.01.03064

MANO D'OPERAA.01

STANZA 101

1,0001

STANZA 106

1,0001

75,0237,512,000Totale ora

Rimozione provvisoria di arredoE.03.100.0565

RIMOZIONE PROVVISORIA DI ARREDOE.03.100

STANZA 101

22,0022

STANZA 106

11,0011

113,193,4333,00Totale m²

Stuccatura parziale di paretiL.01.020.0566

STUCCATURA PARZIALE DI PARETIL.01.020

STANZA 101

7,90su 10% della superficie ,1 * (22+(19*3))

stanza 106

5,30su 10% della superficie ,1 * (11+(14*3))

28,642,1713,20Totale m²

Antibatterico ecologico funghicidaL.01.030.0567

ANTIBATTERICO ECOLOGICO FUNGHICIDAL.01.030

STANZA 101

79,0022+(19*3)

stanza 106

53,0011+(14*3)

752,405,70132,00Totale m²

Rasatura di intonaci - con prodotti a base di gessoL.01.040.0568

RASATURA DI INTONACIL.01.040

STANZA 101

23,70su 30% della superficie ,3 * (22+(19*3))

stanza 106

15,90su 30% della superficie ,3 * (11+(14*3))

457,3811,5539,60Totale m²

PatinaturaL.01.060.0569

PATINATURAL.01.060

STANZA 101

79,0022+(19*3)

stanza 106

53,0011+(14*3)

1.636,8012,40132,00Totale m²

Sottofondo per interni ed esterni - a base di legante acrilico tipo Sandtex PrimerL.01.070.2070

ISOLANTE IDROREPELLENTE INCOLOREL.01.070

STANZA 101

79,0022+(19*3)

stanza 106
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193.501,51A RIPORTARE

3.063,43A RIPORTARE RIPRISTINO STANZE SECONDO PIANO

3.063,43



193.501,51RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

RIPRISTINO STANZE SECONDO PIANO

COMPUTO METRICO

53,0011+(14*3)

409,203,10132,00Totale m²

Tinteggiatura con pittura semi lavabile - stesa a pennello e/o a rulloL.01.090.0571

TINTEGGIATURA CON PITTURA SEMI LAVABILEL.01.090

STANZA 101

79,0022+(19*3)

stanza 106

53,0011+(14*3)

888,366,73132,00Totale m²

4.360,99Totale RIPRISTINO STANZE SECONDO PIANO Euro

194.799,07Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

23.343,91APPRESTAMENTO CANTIERE ESTERNO

127.400,99INTERVENTO TERZO PIANO E SOTTOTETTO

18.845,20INTERVENTO SOFFITTO SALA CONSIGLIO

4.360,99RIPRISTINO STANZE SECONDO PIANO

194.799,07IMPORTO LAVORI  Euro

194.799,07Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro

0,00Oneri relativi alla sicurezza  Euro

194.799,07IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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          FC1808C384D86AECF3EF459EDED864C729B8334244977739AF08EA81293ABA70
          29B8334244977739AF08EA81293ABA70ED3FD740AC6AF755441F36CCAFAD9711

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 19/01/2021 09:06:28
IMPRONTA: 745E77A702D7FC237828B2C0212150C4DE0CE0D946DDF517C80CBEDD9FFF4436
          DE0CE0D946DDF517C80CBEDD9FFF443668D7C11880B8AE1E898CC3BB256416EC
          68D7C11880B8AE1E898CC3BB256416EC7E740B25006D50BA8D842FEBC5343BC9
          7E740B25006D50BA8D842FEBC5343BC9B6477F84BC1607D2AAD3B715A61B746B


