COMUNE DI TRIESTE

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI
PROGETTO E PARTENARIATI
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Codice Opera 15164
Edificio Municipale di Piazza Unita

PRIMI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE
INTERVENTO DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI
COPERTURA DELLA SALA CONSIGLIO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

PROGETTISTI COORDINATORI : ing. Nicola Milani / arch. Massimo Mosca

COPROGETTISTI : geom. Monica Brivonese / per. ind. fabio Zanella / per. ind. Giorgio Smrekar
ing. Roberto Rovatti

PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI : ing. Giorgio Altin (esterno)
DISEGNATORE : per. ind. Claudio Baucer

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : arch. Lucia lammarino




uTILI SPESE GEN. TAB. D.M. MATERIALI TRASPORTI NOLI MANODOPERA %SU
cAT. | NR. g:E DESCRIZIONE IMPORTO cosTo
(10%) (15%) 1278 | % | mporto | % |mMporTo| % | MPorTo | % | iMPoRTO | IMPORTO
0G2 | 10 | Qolo41, |Pemolizioni impianti eletrici ed affini esistend interni e relacivi 497,86 4526 59,03 €39357] 20 44,00 €173,17| 10,00 €39,36| 14,00 €55,10] 32,00 €12594) 2530%
alle pertinenze - in edifici civili e ufffici
0G2 | 20 | Q04010.11.c |Punto tubaz. in vista - pulsante/pulsante luminoso 1.138,66 103,51 135,02 €900,13 20 44,00 € 396,06| 10,00 €9001| 14,00 €126,02] 32,00 €28804] 2530%
R . |
062 | 30 | Q0402011 |unto twbaz. in vista - presa UNEL P30 10716A 2P+T alveol 4091,90 371,99 48521  €323470] 20 4400 | €1.42327] 1000 | €32347] 14,00 €452,86| 32,00 | €1.03511| 2530%
protetti (con terra laterale e centrale)
o . . .
0G2 | 40 | Q04020110 |Punto tubaz in vista - allacciamento direwto 2P+T 16A ¢ 753,60 68,51 89,36 €59573| 20 44,00 €262,12| 10,00 €59,57| 14,00 €8340| 32,00 €19063| 2530%
sezionatore bipolare | 6A separato
0G2 | 50 | Q.08.005.06.d [Punto presa n®2 pz Rj45 CAT.6 UTP sottotraccia 955,44 86,86 113,29 €75529 20 44,00 €332,33] 10,00 €75,53| 14,00 €105,74| 32,00 €24169 2530%
SMONTAGGIO E  RIMONTAGGIO  RIVELATORE 5
0G2 | 60 | QILos0.I6 2T S Bl FUMO 160,00 14,55 18,97 €12648 20 44,00 €55,65| 10,00 € 12,65 14,00 €17.71| 3200 €4047] 2530%
0G2 | 70 | Q04081.25.d |Interruttore bipolare 16A 142,72 12,97 1692 €128 20 44,00 €49,64| 10,00 € 11,28 14,00 €1580| 32,00 €36,10] 2530%
0G2 | 80 | ROI1.010.05.a [sinoa 1000 me di sviluppo 76,80 6,98 911 €6071| 20 44,00 €26,71 1000 €6,07| 14,00 €850 32,00 €1943| 2530%
0G2 | 90 | R01.07020 |DEMOLIZIONE DI CONDIZIONATORE 600,00 54,55 71,15 €47431] 22 44,00 €208,70| 10,00 € 4743 14,00 €66,40| 32,00 €15178] 2530%
0G2 | 100 | R02.030.106 [I/2" (DN I5) 226,72 2061 26,88 €17923 2 44,00 €78,86| 10,00 €17.92| 1400 €25,09| 32,00 €57,35 2530%
0G2 | 110 | R0401020.d |15 mm 477,60 4342 56,63 €37755 22 44,00 € 166,12| 10,00 €37,75| 14,00 €52,86| 32,00 €12082] 2530%
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UTILI SPESE GEN. TAB.D.M. MATERIALI TRASPORTI NOLI MANODOPERA % SU
CAT. | NR. gll*:E DESCRIZIONE IMPORTO COSTO
(10%) (15%) 11.12.78 % IMPORTO % IMPORTO % IMPORTO % IMPORTO | IMPORTO
OG2 | 120 | R.04.060.06.f [Q =590 mc/h - Pf=3370 W -Pt= 4130 W 6.704,00 609,45 794,94 € 5.299,60 22 44,00 €2.331,83] 10,00 € 529,96 14,00 €741,94| 32,00 € 1.695,87| 25,30%
OG2 | 130 R.04.060.19 [POMPA SCARICO CONDENSA 1.424,00 129,45 168,85 € 1.125,69 22 44,00 € 495,30( 10,00 € 112,57 14,00 €157,60] 32,00 €360,22 25,30%
OG2 | 140 R.06.030.05 |VENTILATORE DA SOFFITTO CON TELECOMANDO 1.104,00 100,36 130,91 €872,73 20 44,00 € 384,00( 10,00 € 87,27| 14,00 €122,18| 32,00 €1279,27| 25,30%
OG2 | 150 F.13.001.05 |ASSISTENZE EDILI PER IMPIANTO TECNOLOGICI 600,00 54,55 71,15 € 47431 8 44,00 €208,70| 6,00 € 28,46 10,00 € 47,43| 40,00 €189,72] 31,62%
OG2 | 160 | B.01.005.05 [Noleggio di ponte mobile con ruote - primo giorno 67,12 6,10 7,96 € 53,06 8 44,00 €23,35] 6,00 €3,18( 10,00 €531 40,00 €21,22| 31,62%
OG2 | 170 B.01.005.10 |Noleggio di ponte mobile con ruote - giornate successive 683,10 62,10 81,00 € 540,00 8 44,00 € 237,60 6,00 € 32,40| 10,00 € 54,00 40,00 €216,00] 31,62%
OG2 | 180 | Q.06.005.10 (Lampadina E27 Led 588,00 53,45 69,72 € 464,82 20 44,00 € 204,52| 10,00 € 46,48 14,00 € 65,08 32,00 € 148,74 25,30%
OG2 | 190 | Q.03.026.06.b [Linea RK 2x2,5 mmq FG17 (ex N07G9-K) 450/750 V 277,62 25,24 32,92 €219,46 20 44,00 € 96,56| 10,00 €21,95| 14,00 €30,72| 32,00 €70,23] 2530%
+ - - R R -
0G2 | 200 | Q.05.02153a ;":i;‘:m“ I Polo*N curva C 10A - 16A - 204 - 254 - 324 - len 78,50 7,14 931 €6206] 20 44,00 €27,30| 10,00 €6.21] 14,00 €869 3200 €1986| 2530%
OG2 | 210 | Q.05.021.57.a [mod.diff. tipo AC 2 Poli 32A 30mA o 300 mA o 500mA - 2Mod 200,34 18,21 23,76 € 158,37 20 44,00 € 69,68| 10,00 € 15,84 14,00 €22,17| 32,00 €50,68 2530%
Ponteggio tubolare a telaio o multidirezionale su facciate
220 | B02.100.10 |COPlesse: con presenza di poggioli e realizzazione di base in 6.842,88 622,08 8l141| €540939 8 4400 | €2380,13| 600 | €32456| 10,00 €54094| 40,00 | €2.16376] 31,62%
giunto tubo e/o fuori schema - montaggio e smontaggio
compreso noleggio per il primo mese

Pag.2/7



UTILI SPESE GEN. TAB.D.M. MATERIALI TRASPORTI NOLI MANODOPERA % SU
CAT. | NR. E::E DESCRIZIONE IMPORTO COSTO
(10%) (15%) 11.12.78 % IMPORTO % IMPORTO % IMPORTO % IMPORTO | IMPORTO
230 | B02.100.15 | ontesgio tbolare 2 teliio o multidirezionale - Noleggio 126144 114,68 149,58 €997,19 8 44,00 €43876 6,00 €59,83( 10,00 €99,72 40,00 €39887| 31,62%
successivo al primo mese
240 | B.02.100.20 (Sovrappresso per installazione di mantovana di protezione 272,28 24,75 32,29 €21524 8 44,00 €9471] 6,00 €12,91{ 10,00 €21,52| 40,00 €86,10] 31,62%
300 | Co130505 | 2nelli in truciolare per piano di posa pavimentazioni legno e 297,20 27,02 3524 €23494] 8 44,00 €103,37] 6,00 €14,10| 10,00 €23,49| 40,00 €9398 31,62%
moquette - spessore mm. 15-18
Ponteggio tubolare a telaio o multidirezionale su facciate lineari €|
320 B.02.100.05 |continue - montaggio e smontaggio compreso noleggio per il 13.086,36 1.189,67 1.551,74 € 10.344,95 8 44,00 € 4.551,78] 6,00 € 620,70] 10,00 € 1.034,49| 40,00 €4.13798| 31,62%
primo mese
OG2 | 330 S.01.010.30 |PROTEZIONE PARETI 1.000,00 90,91 118,58, €790,51 8 44,00 € 347,83 6,00 € 47,43 10,00 €79,05| 40,00 €316,21| 31,62%
OG2 | 340 E.03.100.05 |Rimozione provvisoria di arredo 1.372,00 124,73 162,69 € 1.084,58 8 44,00 €477,22| 6,00 € 65,08| 10,00 € 108,46| 40,00 €433,83] 31,62%
Manutenzione di serramenti esterni di finestra o portiera in|
OG2 | 350 | M.01.010.10 (legno con doppia invetriata - con rimozione e trasporto delle| 2.961,32 269,21 351,14 € 2.340,96 8 44,00 € 1.030,02 6,00 € 140,46 10,00 €234,10] 40,00 €936,39 31,62%
ante apribili e/o semifisse in falegnameria
OG2 | 360 F.15.450.05 [Piano di posa in truciolare idrorepellente 688,28 62,57 81,61 € 544,09 8 44,00 € 239,40 6,00 € 32,65| 10,00 € 54,41| 40,00 €217,64 31,62%
0G2 | 370 | E01.04005 De:d"z'cf"? di murature piene di tipo.misto, in pietra e in 10.457,68 950,70 124004| €826694 8 4400 | €363745] 600 | €496,02| 10,00 €826,69 4000 | €330678 31.62%
mattoni pieni
0G2 | 380 | E01290,10 |Demolizione di pavimentazione varia - esclusa demolizione di 1.191,45 108,31 141,28 €941.86| 8 44,00 €41442| 6,00 €5651 10,00 €94,19| 40,00 €376,74] 31,62%
sottofondo - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a a mq. 30.00
0G2 | 390 | E01.300.15 [Pemolizione di pavimentazione in legno - esclusa demolizione i 5017,62 456,15 59497  €396650] 8 4400 | €174526] 600 | €237,99] 10,00 €396,65| 40,00 | €158660 31,62%
sottofondo - per interventi oltre i mq. 30.00
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uTILI SPESE GEN. TAB. D.M. MATERIALI TRASPORTI NOLI MANODOPERA %SU
cAT. | NR. g:E DESCRIZIONE IMPORTO cosTo
(10%) (15%) 1278 | % | mporto | % |mMporTo| % | MPorTo | % | iMPoRTO | IMPORTO
OG2 | 400 E.01.450.05 |Demolizione di battiscopa in legno 347,16 31,56 41,17 € 274,43 8 44,00 € 120,75 6,00 € 16,47| 10,00 € 27,44 40,00 €109,77| 31,62%
0G2 | 410 | F.06.01005 |Profili acciaio tipo JR 5235 (Fe 360) 40.777,98 3.707,09 483533  €3223556 8 4400 | €14.183,65 600 | €1.934,13] 1000 | €322356| 4000 | €1289422) 31.62%
0G2 | 420 | Z.01.20005 |ANCORAGGI STRUTTURE 4512,00 410,18 53502  €3.56680 8 4400 | €156939 600 | €21401[ 10,00 €35668 4000 | €142672 31.62%
Sondaggio con perforazione verticale a soffitto e controllo
OG2 | 430 F.21.040.05 |mediante endoscopio e/o videoendoscopio con registrazione, 1.400,00 127,27 166,01 €1.106,72 8 44,00 € 486,96| 6,00 € 66,40 10,00 € 110,67 40,00 €442,69] 31,62%
immagini
RESINATURA FESSURE PARTI LIGNEE CON RESINA 5
0G2 | 440 | 0120010 | o NENTE 1.500,00 136,36 17787  €1.18577] 8 44,00 €521,74 600 €715 10,00 €11858 40,00 €47431| 3162%
0G2 | 450 | L01.185.05 [TRATTAMENTO ANTITARLO 4011,13 364,65 47563 €3.07085 8 4400 | €1395.18] 600 | €19025| 10,00 €317,09 4000 | €126834 31.62%
0G2 | 460 | F.15.45005 |Piano di posa in truciolare idrorepellente 442980 402,71 52527 €3501,82 8 4400 | €154080 600 | €210,11f 10,00 €350,18| 40,00 | €1.40073 31,62%
0G2 | 470 | F.15.46005 |Tavolette in rovere e iroko 17.130,70 1.557,34 203131 € 13.542,06 8 4400 | €s595850] 600 | €81252] 1000 | €1.35421| 4000 | €541682] 31.62%
0G2 | 480 | F.12.030.15 |Manto in tavelle su edifici storici - revisione con sostituzione del 983,12 89,37 116,58 €77717] 8 44,00 €341,95| 6,00 € 46,63| 10,00 €77.72 40,00 €31087] 31.62%
20% delle tavelle
0G2 | 490 | Fo7.150.10 |Parete in cartongesso - tipo Knauf o equivalente - lastra normale 10.579,88 961,81 125453  €836354 8 4400 | €3.67996| 600 | €50181] 10,00 €836,35| 40,00 | €3345.42 31.62%
- doppio foglio per facciata
0G2 | 500 | F.07.11005 |Ripresa di spigoli 910,00 82,73 107,91 €71937] 8 44,00 €31652] 600 €43,16| 10,00 €71,94 4000 €287.75| 31.62%
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UTILI SPESE GEN. TAB.D.M. MATERIALI TRASPORTI NOLI MANODOPERA % SU
CAT. | NR. gll*:E DESCRIZIONE IMPORTO COSTO
(10%) (15%) 11.12.78 % IMPORTO % IMPORTO % IMPORTO % IMPORTO | IMPORTO
OG2 | 510 F.15.505.05 (Battiscopa massiccio in legno ramino classe | 1.255,69 114,15 148,90 € 992,64 8 44,00 € 436,76] 6,00 € 59,56/ 10,00 €99,26| 40,00 €397,06] 31,62%
OG2 | 520 F.14.010.05 |Rifacimento di intonaci lesionati 2.730,00 248,18 323,72 €2.158,10 8 44,00 € 949,57 6,00 € 129,49 10,00 €215,81| 40,00 €863,24] 31,62%
OG2 | 530 L.01.100.05 |Tinteggiatura con pittura lavabile - stesa a pennello e/o a rullo 331535 301,40 393,12 €2.620,83 8 44,00 € 1.153,17 6,00 € 157,25] 10,00 €262,08| 40,00 €1.048,33| 31,62%
OG2 | 540 E.01.470.05 |Pulizia accurata senza ceratura dei pavimenti 1.175,79 106,89 139,42 €929,48 8 44,00 € 408,97| 6,00 € 55,77| 10,00 €92,95| 40,00 €371,79] 31,62%
OG2 | 560 A.01.030 OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO) 900,24 81,84 106,75 €711,65 * 0,00 €0,00] 0,00 €0,00[ 0,00 € 0,00 100,00 €711,65 79,05%
OG2 | 570 A.01.030 OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO) 600,16 54,56 71,17 €47443 * 0,00 €0,00] 0,00 €0,00[ 0,00 € 0,00 100,00 €47443 79,05%
OG2 | 580 F.15.450.05 |Piano di posa in truciolare idrorepellente 1.552,50 141,14 184,09 € 1.227,27| 8 44,00 € 540,00 6,00 € 73,64 10,00 €122,73| 40,00 €490,91 31,62%
OG2 | 590 A.01.030 OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO) 2.400,64 218,24 284,66 € 1.897,74 * 0,00 €0,00] 0,00 €0,00[ 0,00 € 0,00 100,00 € 1.897,74] 79,05%
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEGLI INTONACI o
OG2 | 600 Z.01.100 ESISTENTI A SOFFITTO 13.107,50 1.191,59 1.554,25 €10.361,66 8 44,00 € 4.559,13] 6,00 € 621,70| 10,00 € 1.036,17| 40,00 €4.144,66] 31,62%
OG2 | 610 E.01.470.10 |Pulizia accurata completa di ceratura dei pavimenti 1.184,40 107,67 140,44 € 936,28 8 44,00 €411,97] 6,00 € 56,18] 10,00 €93,63| 40,00 €374,51] 31,62%
trasloco Uffici dell'area di cantiere e negli ambienti da destinarsi
0G2 | 620 | E0320005 [*'ocale spogliztoio e in quelli da destinarsi ad uso mensa & 8.753,80 795,80 103800 €692000 8 4400 | €3.04480| 600 | €41520] 10,00 €692,00| 40,00 | €276800] 31,62%
successivo rientro di tutti gli arredi dopo lavori di ripristino dei
luoghi.
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uTILI SPESE GEN. TAB. DM. MATERIALI TRASPORTI NOLI MANODOPERA %SU
cAT. | NR. g:E DESCRIZIONE IMPORTO COSTO
(10%) (15%) ia278 | % | mporto | % |mmrorto| % | mporto | % | MporTO | IMPORTO
0G2 | 630 | A01.030 |OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO) 75,02 6,82 8,90 €5930  * 0,00 €0,00| 0,00 €000 000 €0,00 100,00 €59,30] 79,05%
0G2 | 640 | E03.100.05 [Rimozione prowvisoria di arredo 13,19 10,29 1342 €8948| 8 44,00 €39,37 6,00 €537[ 1000 €895| 40,00 €3579| 31.62%
0G2 | 650 | L.01.020.05 |[Stuccatura parziale di pareti 28,64 2,60 3,40 €264 8 44,00 €99| 6,00 €1,36| 1000 €226| 40,00 €906 31,62%
OG2 | 660 L.01.040.05 (Rasatura di intonaci - con prodotti a base di gesso 457,38 41,58 54,23 € 361,57 8 44,00 € 159,09 6,00 € 21,69 10,00 € 36,16 40,00 € 144,63 31,62%
0G2 | 670 | L01.060.05 |Patinatura 1.636,80 148,80 19409  €129391 8 44,00 €56932| 6,00 €77,63| 10,00 €12939| 40,00 €51757 31.62%
0G2 | 680 | L01.030.05 |Antibatterico ecologico funghicida 752,40 68,40 8922 €59478 8 44,00 €261,70| 6,00 €35,69| 10,00 €59,48 40,00 €23791] 31.62%
0G2 | 690 | Lo1o7020 [Soteofondo per interni ed esterni - a base di legante acrilico tipol 409,20 37,20 4852 €32348 8 44,00 € 14233 600 €19.41] 10,00 €32,35| 40,00 €12939 31.62%
Sandtex Primer
0G2 | 700 | L01.090.05 T”I’Itegg'““ra con pitcura semi lavabile - stesa a pennello e/o a 888,36 80,76 105,34 €70226| 8 44,00 €30899 6,00 € 42,14| 10,00 €7023| 40,00 €28090| 31,62%
rullo
0G2 | 710 | Fo7.150.10 |Parete in cartongesso - tipo Knauf o equivalente - lastra normale 255,36 2321 30,28 €20187 8 44,00 €8882| 600 €12,11| 10,00 €20,19| 40,00 €8075| 31,62%
- doppio foglio per facciata
0G2 | 720 | E01.180.05 |Demolizione di tavolato 56,78 5,06 673 €448 8 44,00 €19,75 6,00 €2,69] 1000 €449| 40,00 €17.95 31.62%
OG2 | 730 M.01.140.05 |Serramenti di porte interne in legno - cieche 520,63 47,33 61,73 €411,57 8 44,00 € 181,09 6,00 € 24,69 10,00 € 41,16 40,00 € 164,63 31,62%
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uTILI SPESE GEN. TAB. D.M. MATERIALI TRASPORTI NOLI MANODOPERA %SU
cAT. | NR. g:E DESCRIZIONE IMPORTO cosTo
(10%) (15%) 1278 | % | mporto | % |mMporTo| % | MPorTo | % | iMPoRTO | IMPORTO
OG2 | 740 E.03.060.05 [Rimozione di serramenti esterni - per superfici fino a mq. 2,00 70,26 6,39 8,33 € 55,54 8 44,00 € 24,44 6,00 € 3,33] 10,00 € 5,55 40,00 €2222| 31,62%
0G2 | 750 | A01.030 |OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO) 150,04 13,64 17,79 €11861 8 44,00 €52,19] 6,00 €7.12] 10,00 €11,86| 4000 €4744 31.62%
0G2 | 760 | C.01.31005 :;:I;fl:)nz\:c quale barriera tra il piano di posa in trucciolare e i 88,60 8,05 1051 €70,04 8 44,00 €3082| 6,00 €420] 10,00 €7,00] 40,00 €2802 31.62%
oGz | 770 | 0150605 j::‘::f“:oigx;e;;‘g" non tessuto - densita’ 200 gr./mq - rotolo 22,80 2,07 2,70 €1802 8 44,00 €793 600 €1,08] 1000 €180| 40,00 €721 31,62%
0G2 | 780 | A01.020 |OPERAIO QUALIFICATO (SECONDO LIVELLO) 41928 38,12 4972 €33145 * 0,00 €0,00[ 0,00 €0,00[ 0,00 €0,00| 100,00 €33145] 79,05%
TOTALE € 194.799,07 €153.991,36 €66227,38 €9.647,54 € 15.66821 € 6244823
COSTO DELL'OPERA (al netto di spese generali e utile) €153.991,36
COSTO TOTALE MANODOPERA € 6244823
INCIDENZA SUL COSTO DELL'OPERA (al netto di spese generali e utile) 40,55%
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