COMUNE DI TRIESTE

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI
PROGETTO E PARTENARIATI
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Codice Opera 15164
Edificio Municipale di Piazza Unita

PRIMI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE
INTERVENTO DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI
COPERTURA DELLA SALA CONSIGLIO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTISTI COORDINATORI : ing. Nicola Milani / arch. Massimo Mosca

COPROGETTISTI : geom. Monica Brivonese / per. ind. fabio Zanella / per. ind. Giorgio Smrekar
ing. Roberto Rovatti

PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI : ing. Giorgio Altin (esterno)
DISEGNATORE : per. ind. Claudio Baucer

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : arch. Lucia lammarino




COMPUTO METRICO

A RIPORTARE

OPERE EDILI
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
CODICE
B.01.005 NOLEGGIO DI PONTE MOBILE CON RUOTE
B.01.005.05 Noleggio di ponte mobile con ruote - primo giorno
Per lavori all'interno del consiglio comunale 1 1,000
Totale a corpo 1,000 67,12 67,12
B.01.005.10 Noleggio di ponte mobile con ruote - giornate successive
30 30,000
Totale giorno 30,000 22,77 683,10
F.13.001.05 ASSISTENZE EDILI PER IMPIANTO TECNOLOGICI
1 1,00
Totale a corpo 1,00 600,00 600,00
Totale OPERE EDILI Euro 1.350,22
1.350,22
1.350,22

1.350,22




COMPUTO METRICO

IMPIANTI ELETTRICI
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.350,22
Q.01.041 DEMOLIZIONE IMPIANTI ELETTRICI CON RECUPERO ED ALIENAZIONE
4 Q.01.041.a Demolizioni impianti elettrici ed affini esistenti interni e relativi alle pertinenze - in
edifici civili e ufffici
3,77 *5,15* 3,3 64,07
4,37 *5,15* 3,3 74,27
4,32 *5,15* 3,3 73,42
4,19 * 5,15 * 3,3 71,21
4,27 * 3,99 * 3,3 56,22
4,53 * 4,27 * 3,3 63,83
4,38 * 4,27 * 3,3 61,72
4,21 * 4,27 * 3,3 59,32
Totale m3 524,06 0,95 497,86
Q.03.026.06 LINEA IN VISTA RK - FG17 (ex N07G9-K) 450/750 V (LUNGH. MEDIA 20m)
5 Q.03.026.06.b Linea RK 2x2,5 mmq FG17 (ex NO7G9-K) 450/750 V
Sala Consiglio linea agitatore 2 2,00
Totale cad. 2,00 138,81 277,62
Q.04.010.11 PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO RIGIDO O IN CANALETTA PVC IN VISTA
6 Q.04.010.11.c Punto tubaz. in vista - pulsante/pulsante luminoso
17 17,00
Totale cad. 17,00 66,98 1.138,66
Q.04.020.11 PUNTO PRESA BIPOLARE IN TUBO PLASTICO RIGIDO O IN CANALETTA PVC IN
VISTA
7 Q.04.020.11.i Punto tubaz. in vista - presa UNEL P30 10/16A 2P+T alveoli protetti (con terra
laterale e centrale)
58 58,00
Totale cad. 58,00 70,55 4.091,90
8 Q.04.020.11.n Punto tubaz. in vista - allacciamento diretto 2P+T 16A e sezionatore bipolare 16A
separato
8 8,00
Totale cad. 8,00 94,20 753,60
Q.04.081.25 FRUTTO MODULARE DA ACCOPPIARE A FRUTTO ESISTENTE
9 Q.04.081.25.d Interruttore bipolare 16A
16 16,00
Totale cad. 16,00 8,92 142,72
Q.05.021.53 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI MODULARI 4,5 kA
10 Q.05.021.53.a magnetot. 1 Polo+N curva C 10A - 16A - 20A - 25A - 32A - Icn 4,5kA
protezione agitatore 2 2,00
Totale cad. 2,00 39,25 78,50
Q.05.021.57 BLOCCHI DIFFERENZIALI MODULARI ASSOCIABILI - BIPOLARI
11 Q.05.021.57.a mod.diff. tipo AC 2 Poli 32A 30mA o 300 mA o 500mA - 2Mod
protezione agitatori 2 2,00
Totale cad. 2,00 100,17 200,34
12 Q.06.005.10 Lampadina E27 Led
Aula Consiglio 28 28,0
Totale cad. 28,0 21,00 588,00
Q.08.005.06 PUNTO PRESA SERVIZI FONIA O DATI IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE
SOTTOTRACCIA
13 Q.08.005.06.d Punto presa n~2 pz RJ45 CAT.6 UTP sottotraccia
18 18,00
A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI 8.724,64
10.074,86
10.074,86
A RIPORTARE 10.074,86




COMPUTO METRICO

IMPIANTI ELETTRICI
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 10.074,86
Totale cad. 18,00 53,08 955,44
14 Q.11.050.16 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO RIVELATORE FOTOELETTRONICO DI FUMO
8 8,00
Totale cad. 8,00 20,00 160,00
Totale IMPIANTI ELETTRICI Euro 8.884,64
10.234,86
10.234,86
A RIPORTARE 10.234,86




IMPIANTI TERMOIDRAULICI

COMPUTO METRICO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 10.234,86
R.01.010.05 DEMOLIZIONE TUBAZIONI
15 R.01.010.05.a sino a 1000 mt di sviluppo
3*2%8 48,00
Totale m 48,00 1,60 76,80
16 R.01.070.20 DEMOLIZIONE DI CONDIZIONATORE
8 8,00
Totale a corpo 8,00 75,00 600,00
R.02.030.10 VALVOLA A SFERA PN 10
17 R.02.030.10.b 1/2" (DN 15)
2+%8 16,00
Totale cad. 16,00 14,17 226,72
R.04.010.20 TUBAZIONE IN RAME PREISOLATO PER IMP.RISC/CONDIZ.
18 R.04.010.20.d 15 mm
3*2%8 48,00
Totale m 48,00 9,95 477,60
R.04.060.06 VENTILCONVETTORE TANGENZIALE
19 R.04.060.06.f Q =590 mc/h - Pf = 3370 W - Pt = 4130 W
Uffici terzo piano 8 8,00
Totale cad. 8,00 838,00 6.704,00
20 R.04.060.19 POMPA SCARICO CONDENSA
Uffici terzo piano 8 8,00
Totale cad. 8,00 178,00 1.424,00
21 R.06.030.05 VENTILATORE DA SOFFITTO CON TELECOMANDO
Aula Consiglio comunale 2 2,00
Totale cad. 2,00 552,00 1.104,00
Totale IMPIANTI TERMOIDRAULICI Euro 10.613,12
A RIPORTARE 20.847,98




COMPUTO METRICO

APPRESTAMENTO CANTIERE ESTERNO

OPERE EDILI
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 20.847,98
A.01 MANO D'OPERA
22 A.01.020 OPERAIO QUALIFICATO (SECONDO LIVELLO)
Per posa e lievo tessuto non tessuto, protezione e tavolato di protezione sala 12,000
consiliare 2*6
Totale ora 12,000 34,94 419,28
23 A.01.030 OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)
ripristino locali ad utilizzo spogliatoio e mensa terzo piano 4 4,000
Totale ora 4,000 37,51 150,04
B.02.100 MONTAGGIO NOLO E SMONTAGGIO DI PONTEGGO TUBOLARE A TELAIO O
MULTIDIREZIONALE
24 B.02.100.05 Ponteggio tubolare a telaio o multidirezionale su facciate lineari e continue -
montaggio e smontaggio compreso noleggio per il primo mese
ponteggio sala consiglio (lunghezza sala*altezza* 6 moduli ripetuti) 18*7*6 756,00
Totale m2 756,00 17,31 13.086,36
25 B.02.100.10 Ponteggio tubolare a telaio o multidirezionale su facciate complesse, con presenza
di poggioli e realizzazione di base in giunto tubo e/o fuori schema - montaggio e
smontaggio compreso noleggio per il primo mese
12*24 288,00
Totale m2 288,00 23,76 6.842,88
26 B.02.100.15 Ponteggio tubolare a telaio o multidirezionale - Noleggio successivo al primo mese
2%12%24 576,00
Totale m2/mese 576,00 2,19 1.261,44
27 B.02.100.20 Sovrappresso per installazione di mantovana di protezione
12*%1 12,00
Totale m 12,00 22,69 272,28
C.01.305 PANNELLI INTRUCIOLARE PER PIANO DI POSA PAVIMENTI
28 C.01.305.05 Pannelli in truciolare per piano di posa pavimentazioni legno e moquette -
spessore mm. 15-18
10*2 20,00
Totale m2 20,00 14,86 297,20
C.01.310 TELO PVC PER BARRIERA
29 C.01.310.05 Telo in pvc quale barriera tra il piano di posa in trucciolare e i sottofondi.
10*2 20,00
Totale m2 20,00 4,43 88,60
C.01.506 TESSUTO NON TESSUTO
30 C.01.506.05 Geotessile in tessuto non tessuto - densita’ 200 gr./mq - rotolo dim. ml.
2,00x50,00
10*2 20,00
Totale m2 20,00 1,14 22,80
E.01.180 DEMOLIZIONE DI TAVOLATO
31 E.01.180.05 Demolizione di tavolato
per demolizione chiusura provvisoria al terzo piano zona spogliatoio 1,6 * 3 4,80
Totale m2 4,80 11,83 56,78
E.03.060 RIMOZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI
32 E.03.060.05 Rimozione di serramenti esterni - per superfici fino a mq. 2,00
rimozione porta provvisoria locale spogliatoio terzo piano 1 1,00
Totale cad. 1,00 70,26 70,26
F.07.150 PARETI IN CARTONGESSO
A RIPORTARE OPERE EDILI 22.567,92
22,567,92
A RIPORTARE APPRESTAMENTO CANTIERE ESTERNO 22,567,92
A RIPORTARE 43.415,90
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COMPUTO METRICO

APPRESTAMENTO CANTIERE ESTERNO

OPERE EDILI
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 43.415,90
33 F.07.150.10 Parete in cartongesso - tipo Knauf o equivalente - lastra normale - doppio foglio
per facciata
per chiusura provvisoria al terzo piano zona spogliatoio 1,6 * 3 4,80
Totale m2 4,80 53,20 255,36
M.01.140 SERRAMENTI DI PORTE INTERNE IN LEGNO
34 M.01.140.05 Serramenti di porte interne in legno - cieche
porta provvisoria locale spogliatoio terzo piano ,8 * 2,1 1,68
Totale m2 1,68 309,90 520,63
Totale OPERE EDILI Euro 23.343,91
Totale APPRESTAMENTO CANTIERE ESTERNO Euro 23.343,91
A RIPORTARE 44.191,89




COMPUTO METRICO

INTERVENTO TERZO PIANO E SOTTOTETTO

OPERE EDILT
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 44.191,89
A.01 MANO D'OPERA
35 A.01.030 OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)
2%2*6 24,000
Totale ora 24,000 37,51 900,24
E.01.040 DEMOLIZIONE DI MURATURE
36 E.01.040.05 Demolizione di murature piene di tipo misto, in pietra e in mattoni pieni
3*(4,85*3,5*0,5)+3%(4,62*3,5%0,5) 49,718
Totale mc. 49,718 210,34 10.457,68
E.01.290 DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE VARIA
37 E.01.290.10 Demolizione di pavimentazione varia - esclusa demolizione di sottofondo - per
interventi oltre i mq. 2,00 e fino a a mq. 30.00
6*11,75*1 70,50
Totale m2 70,50 16,90 1.191,45
E.01.300 DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE IN LEGNO
38 E.01.300.15 Demolizione di pavimentazione in legno - esclusa demolizione di sottofondo - per
interventi oltre i mqg. 30.00
Primo strato pavimento 241 241,00
Secondo strato pavimento 241 241,00
Totale m2 482,00 10,41 5.017,62
E.01.450 DEMOLIZIONE DI BATTISCOPA IN LEGNO
39 E.01.450.05 Demolizione di battiscopa in legno
(8*4,85)+(8*4,62)+(6*18,15) 184,660
Totale ml. 184,660 1,88 347,16
E.01.470 ESECUZIONE DI PULIZIE
40 E.01.470.05 Pulizia accurata senza ceratura dei pavimenti
sottotetto (18,35*11,65) 213,78
3° piano (18,35*11,65) 213,78
Totale m2 427,56 2,75 1.175,79
E.03.100 RIMOZIONE PROVVISORIA DI ARREDO
41 E.03.100.05 Rimozione provvisoria di arredo
sottotetto 400 400,00
Totale m2 400,00 3,43 1.372,00
E.03.200 RIMOZIONE STOCCAGGIO E RIPOSIZIONE DI ARREDO
42 E.03.200.05 trasloco Uffici dell'area di cantiere e negli ambienti da destinarsi a locale
spogliatoio e in quelli da destinarsi ad uso mensa e successivo rientro di tutti gli
arredi dopo lavori di ripristino dei luoghi.
1 1,00
Totale a corpo 1,00 8.753,80 8.753,80
F.06.010 FORNITURA IN OPERA DI PROFILI IN ACCIAIO
43 F.06.010.05 Profili acciaio tipo JR S235 (Fe 360)
Profili in acciaio doppio L 50x50x5 766,460
766,46
Profili in acciaio doppio L 100x10x10 792,97 792,970
Profili in acciaio doppio L 100x50x10 4564,52 4.564,520
Tiranti in acciaio ® 20 241,39 241,390
Piastre di ancoraggio alla muratura 125 125,000
Piatti di collegamento reticolare 500 500,000
Piatti di collegamento alle travi lignee 315 315,000
Piatti di rinforzo a taglio per capriate esistenti 50 50,000
Sfrido di di lavorazione, canule e attacchi per i tiranti (rif. dettagli R e C tav. S2) 735,530
A RIPORTARE OPERE EDILI 29.215,74
29.215,74
A RIPORTARE INTERVENTO TERZO PIANO E SOTTOTETTO 29.215,74
A RIPORTARE 73.407,63
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COMPUTO METRICO

INTERVENTO TERZO PIANO E SOTTOTETTO

OPERE EDILT
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 73.407,63
735,53
Totale kg. 8.090,870 5,04 40.777,98
F.07.110 RIPRESA DI SPIGOLI
44 F.07.110.05 Ripresa di spigoli
20%*3,5*1 70,000
Totale ml. 70,000 13,00 910,00
F.07.150 PARETI IN CARTONGESSO
45 F.07.150.10 Parete in cartongesso - tipo Knauf o equivalente - lastra normale - doppio foglio
per facciata
6*(4,85*3,5)+6*(4,62*3,5) 198,87
Totale m2 198,87 53,20 10.579,88
F.12.030 REVISIONE DI MANTO DI TAVELLE SU EDIFICI STORICI
46 F.12.030.15 Manto in tavelle su edifici storici - revisione con sostituzione del 20% delle tavelle
3*11,75 35,25
Totale m2 35,25 27,89 983,12
F.14.010 RIFACIMENTO DI INTONACO LESIONATO
47 F.14.010.05 Rifacimento di intonaci lesionati
20*3,5 70,00
Totale m2 70,00 39,00 2.730,00
F.15.450 PIANO DI POSA IN TRUCIOLARE IDROREPELLENTE
48 F.15.450.05 Piano di posa in truciolare idrorepellente
Scalone principale 5*8,5 42,50
Scala secondaria 6*4 24,00
Totale m2 66,50 10,35 688,28
49 F.15.450.05 Piano di posa in truciolare idrorepellente
Primo strato pavimento 214 214,00
Secondo strato pavimento 214 214,00
Totale m2 428,00 10,35 4.429,80
F.15.460 PAVIMENTAZIONE IN DOGHE DI LEGNO
50 F.15.460.05 Tavolette in rovere e iroko
214 214,00
Totale m2 214,00 80,05 17.130,70
F.15.505 BATTISCOPA MASSICCIO IN LEGNO RAMINO
51 F.15.505.05 Battiscopa massiccio in legno ramino classe 1
(8*4,85)+(8*4,62)+(6*18,15) 184,660
Totale ml. 184,660 6,80 1.255,69
F.21.040 SONDAGGIO CON PERFORAZIONE VERTICALE A SOFFITTO DI SOLAI MISTI
52 F.21.040.05 Sondaggio con perforazione verticale a soffitto e controllo mediante endoscopio
e/o videoendoscopio con registrazione immagini
piano 3° 4 4,00
Totale cad. 4,00 350,00 1.400,00
L.01.100 TINTEGGIATURA CON PITTURA LAVABILE
53 L.01.100.05 Tinteggiatura con pittura lavabile - stesa a pennello e/o a rullo
6*(4,85*3,5)+6*(4,62*3,5)+214 412,87
Totale m2 412,87 8,03 3.31535
54 L.01.185.05 TRATTAMENTO ANTITARLO
travi solaio 3°piano 214 214,00
travi sottotetto (18,35*11,65)*0,5 106,89
A RIPORTARE OPERE EDILI 117.427,67
117.427,67
A RIPORTARE INTERVENTO TERZO PIANO E SOTTOTETTO 117.427,67
A RIPORTARE 161.619,56
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COMPUTO METRICO

INTERVENTO TERZO PIANO E SOTTOTETTO

OPERE EDILI
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 161.619,56
Totale m2 320,89 12,50 4.011,13
M.01.010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SERRAMENTI IN LEGNO
55 M.01.010.10 Manutenzione di serramenti esterni di finestra o portiera in legno con doppia
invetriata - con rimozione e trasporto delle ante apribili e/o semifisse in
falegnameria
4,2%3,5 14,70
Totale m2 14,70 201,45 2.961,32
56 S.01.010.30 PROTEZIONE PARETI
1 1,00
Totale a corpo 1,00 1.000,00 1.000,00
57 2.01.200.05 ANCORAGGI STRUTTURE
96 96,00
Totale cad. 96,00 47,00 4.512,00
58 Z.01.200.10 RESINATURA  FESSURE  PARTI LIGNEE CON RESINA  EPOSSIDICA
BICOMPONENTE
1 1,00
Totale a corpo 1,00 1.500,00 1.500,00
Totale OPERE EDILI Euro 127.400,99
Totale INTERVENTO TERZO PIANO E SOTTOTETTO Euro 127.400,99
A RIPORTARE 171.592,88




COMPUTO METRICO
INTERVENTO SOFFITTO SALA CONSIGLIO

OPERE EDILI
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 171.592,88
A.01 MANO D'OPERA
59 A.01.030 OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)
x lievo e riposa della rete di protezione della sala 8*2 16,000
Totale ora 16,000 37,51 600,16
60 A.01.030 OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)
2*8*4 64,000
Totale ora 64,000 37,51 2.400,64
E.01.470 ESECUZIONE DI PULIZIE
61 E.01.470.10 Pulizia accurata completa di ceratura dei pavimenti
210 210,00
Totale m2 210,00 5,64 1.184,40
F.15.450 PIANO DI POSA IN TRUCIOLARE IDROREPELLENTE
62 F.15.450.05 Piano di posa in truciolare idrorepellente
Al 60% della superficie della sala 150 150,00
Totale m2 150,00 10,35 1.552,50
63 2.01.100 INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEGLI INTONACI ESISTENTI A SOFFITTO
intervento sul 25% del soffitto 214*0,25 53,50
Totale m? 53,50 245,00 13.107,50
Totale OPERE EDILI Euro 18.845,20
Totale INTERVENTO SOFFITTO SALA CONSIGLIO Euro 18.845,20
A RIPORTARE 190.438,08
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COMPUTO METRICO

RIPRISTINO STANZE SECONDO PIANO

OPERE EDILI
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 190.438,08
A.01 MANO D'OPERA
64 A.01.030 OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)
STANZA 101
1 1,000
STANZA 106
1 1,000
Totale ora 2,000 37,51 75,02
E.03.100 RIMOZIONE PROVVISORIA DI ARREDO
65 E.03.100.05 Rimozione provvisoria di arredo
STANZA 101
22 22,00
STANZA 106
11 11,00
Totale m2 33,00 3,43 113,19
L.01.020 STUCCATURA PARZIALE DI PARETI
66 L.01.020.05 Stuccatura parziale di pareti
STANZA 101
su 10% della superficie ,1 * (22+(19*3)) 7,90
stanza 106
su 10% della superficie ,1 * (11+(14*3)) 5,30
Totale m2 13,20 2,17 28,64
L.01.030 ANTIBATTERICO ECOLOGICO FUNGHICIDA
67 L.01.030.05 Antibatterico ecologico funghicida
STANZA 101
22+(19*3) 79,00
stanza 106
11+(14*3) 53,00
Totale m2 132,00 5,70 752,40
L.01.040 RASATURA DI INTONACI
68 L.01.040.05 Rasatura di intonaci - con prodotti a base di gesso
STANZA 101
su 30% della superficie ,3 * (22+(19*3)) 23,70
stanza 106
su 30% della superficie ,3 * (11+(14*3)) 15,90
Totale m2 39,60 11,55 457,38
L.01.060 PATINATURA
69 L.01.060.05 Patinatura
STANZA 101
22+(19*3) 79,00
stanza 106
11+(14*3) 53,00
Totale m2 132,00 12,40 1.636,80
L.01.070 ISOLANTE IDROREPELLENTE INCOLORE
70 L.01.070.20 Sottofondo per interni ed esterni - a base di legante acrilico tipo Sandtex Primer
STANZA 101
22+(19*3) 79,00
stanza 106
A RIPORTARE OPERE EDILI 3.063,43
3.063,43
A RIPORTARE RIPRISTINO STANZE SECONDO PIANO 3.063,43
A RIPORTARE 193.501,51
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COMPUTO METRICO

RIPRISTINO STANZE SECONDO PIANO

OPERE EDILI
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 193.501,51
11+(14*3) 53,00
Totale m2 132,00 3,10 409,20
L.01.090 TINTEGGIATURA CON PITTURA SEMI LAVABILE
71 L.01.090.05 Tinteggiatura con pittura semi lavabile - stesa a pennello e/o a rullo
STANZA 101
22+(19*3) 79,00
stanza 106
11+(14*3) 53,00
Totale m2 132,00 6,73 888,36
Totale OPERE EDILI Euro 4.360,99
Totale RIPRISTINO STANZE SECONDO PIANO Euro 4.360,99
Importo Lavori Euro 194.799,07

-12 -




IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
OPERE EDILI 1.350,22
IMPIANTI ELETTRICT 8.884,64
IMPIANTI TERMOIDRAULICT 10.613,12
APPRESTAMENTO CANTIERE ESTERNO 23.343,91
OPERE EDILI 23.343,91
INTERVENTO TERZO PIANO E SOTTOTETTO 127.400,99
OPERE EDILI 127.400,99
INTERVENTO SOFFITTO SALA CONSIGLIO 18.845,20
OPERE EDILI 18.845,20
RIPRISTINO STANZE SECONDO PIANO 4.360,99
OPERE EDILI 4.360,99
IMPORTO LAVORI Euro 194.799,07
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 194.799,07
Oneri relativi alla sicurezza Euro 0,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 194.799,07
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CODICE FISCALE: MMRLCU61L49L113T

DATA FIRMA: 15/01/2021 16:23:13

IMPRONTA: 0B9DS8FC2A93B81DES87D3CDBC6108E5FA5CADB3C13A0694F2FAOBD40ACCIIEIA3
5CADB3C13A0694F2FAOBD40ACC99E9A327040B14DD9815B97AF1F067D9B3EF53
27040B14DD9815B97AF1F067D9B3EF5337C1C39D603612CDD40A25290DB63CAA
37C1C39D603612CDD40A25290DB63CAA642B6DA6539DCECFE52C3CE7D8F0OB051

NOME : LORENZUT FABIO

CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E

DATA FIRMA: 18/01/2021 16:46:11

IMPRONTA: 8B1096151C57CEF93B46848654094E31292BA22130CB4334864A97152712EBOF
292BA22130CB4334864A97152712EBOFFC1808C384D86AECF3EF459EDEDE864C7
FC1808C384D86AECF3EF459EDED864C729B8334244977739AF08EA81293ABAT70
29B8334244977739AF08EA81293ABA70ED3FD740AC6AF755441F36CCAFAD9711

NOME : DIPIAZZA ROBERTO

CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I

DATA FIRMA: 19/01/2021 09:06:28

IMPRONTA: 745E77A702D7FC237828B2C0212150C4DEOCEOD946DDF517C80CBEDDIFFF4436
DEOCE0D946DDF517C80CBEDDIFFF443668D7C11880B8AEIES898CC3BB256416EC
68D7C11880B8AEIE898CC3BB256416EC7E740B25006D50BA8D842FEBC5343BC9Y
7E740B25006D50BA8D842FEBC5343BC9B6477F84BC1607D2AAD3B715A61B746B

Atto n. 10 del 18/01/2021



