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CAT. NR. DESCRIZIONE IMPORTO

UTILI SPESE GEN.

COSTO

TAB. D.M. MATERIALI TRASPORTI NOLI MANODOPERA % SU

(10%) (15%)  11.12.78 % IMPORTO % IMPORTO % IMPORTO % IMPORTO IMPORTO

OG2 10 Q.01.041.a 497,86 45,26 59,03 € 393,57 20 44,00 € 173,17 10,00 € 39,36 14,00 € 55,10 32,00 € 125,94 25,30%

OG2 20 Q.04.010.11.c 1.138,66 103,51 135,02 € 900,13 20 44,00 € 396,06 10,00 € 90,01 14,00 € 126,02 32,00 € 288,04 25,30%

OG2 30 Q.04.020.11.i 4.091,90 371,99 485,21 € 3.234,70 20 44,00 € 1.423,27 10,00 € 323,47 14,00 € 452,86 32,00 € 1.035,11 25,30%

OG2 40 Q.04.020.11.n 753,60 68,51 89,36 € 595,73 20 44,00 € 262,12 10,00 € 59,57 14,00 € 83,40 32,00 € 190,63 25,30%

OG2 50 Q.08.005.06.d 955,44 86,86 113,29 € 755,29 20 44,00 € 332,33 10,00 € 75,53 14,00 € 105,74 32,00 € 241,69 25,30%

OG2 60 Q.11.050.16 160,00 14,55 18,97 € 126,48 20 44,00 € 55,65 10,00 € 12,65 14,00 € 17,71 32,00 € 40,47 25,30%

OG2 70 Q.04.081.25.d Interruttore bipolare 16A 142,72 12,97 16,92 € 112,82 20 44,00 € 49,64 10,00 € 11,28 14,00 € 15,80 32,00 € 36,10 25,30%

OG2 80 R.01.010.05.a 76,80 6,98 9,11 € 60,71 20 44,00 € 26,71 10,00 € 6,07 14,00 € 8,50 32,00 € 19,43 25,30%

OG2 90 R.01.070.20 DEMOLIZIONE DI CONDIZIONATORE 600,00 54,55 71,15 € 474,31 22 44,00 € 208,70 10,00 € 47,43 14,00 € 66,40 32,00 € 151,78 25,30%

OG2 100 R.02.030.10.b 1/2" (DN 15) 226,72 20,61 26,88 € 179,23 22 44,00 € 78,86 10,00 € 17,92 14,00 € 25,09 32,00 € 57,35 25,30%

OG2 110 R.04.010.20.d 15 mm 477,60 43,42 56,63 € 377,55 22 44,00 € 166,12 10,00 € 37,75 14,00 € 52,86 32,00 € 120,82 25,30%

RIF.

CME

Demolizioni impianti elettrici ed affini esistenti interni  e relativi 

alle pertinenze - in edifici civili e ufffici 

Punto tubaz. in vista - pulsante/pulsante luminoso

Punto tubaz. in vista - presa UNEL P30 10/16A 2P+T alveoli 

protetti (con terra laterale e centrale)

Punto tubaz. in vista - allacciamento diretto 2P+T 16A e 

sezionatore bipolare 16A separato

Punto presa n^2 pz RJ45 CAT.6 UTP  sottotraccia

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO RIVELATORE 

FOTOELETTRONICO DI FUMO

sino a 1000 mt di sviluppo
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CAT. NR. DESCRIZIONE IMPORTO

UTILI SPESE GEN.

COSTO

TAB. D.M. MATERIALI TRASPORTI NOLI MANODOPERA % SU

(10%) (15%)  11.12.78 % IMPORTO % IMPORTO % IMPORTO % IMPORTO IMPORTO

RIF.

CME

OG2 120 R.04.060.06.f 6.704,00 609,45 794,94 € 5.299,60 22 44,00 € 2.331,83 10,00 € 529,96 14,00 € 741,94 32,00 € 1.695,87 25,30%

OG2 130 R.04.060.19 POMPA SCARICO CONDENSA 1.424,00 129,45 168,85 € 1.125,69 22 44,00 € 495,30 10,00 € 112,57 14,00 € 157,60 32,00 € 360,22 25,30%

OG2 140 R.06.030.05 VENTILATORE DA SOFFITTO CON TELECOMANDO 1.104,00 100,36 130,91 € 872,73 20 44,00 € 384,00 10,00 € 87,27 14,00 € 122,18 32,00 € 279,27 25,30%

OG2 150 F.13.001.05 ASSISTENZE EDILI PER IMPIANTO TECNOLOGICI 600,00 54,55 71,15 € 474,31 8 44,00 € 208,70 6,00 € 28,46 10,00 € 47,43 40,00 € 189,72 31,62%

OG2 160 B.01.005.05 Noleggio di ponte mobile con ruote - primo giorno 67,12 6,10 7,96 € 53,06 8 44,00 € 23,35 6,00 € 3,18 10,00 € 5,31 40,00 € 21,22 31,62%

OG2 170 B.01.005.10 Noleggio di ponte mobile con ruote - giornate successive 683,10 62,10 81,00 € 540,00 8 44,00 € 237,60 6,00 € 32,40 10,00 € 54,00 40,00 € 216,00 31,62%

OG2 180 Q.06.005.10 Lampadina E27 Led 588,00 53,45 69,72 € 464,82 20 44,00 € 204,52 10,00 € 46,48 14,00 € 65,08 32,00 € 148,74 25,30%

OG2 190 Q.03.026.06.b 277,62 25,24 32,92 € 219,46 20 44,00 € 96,56 10,00 € 21,95 14,00 € 30,72 32,00 € 70,23 25,30%

OG2 200 Q.05.021.53.a 78,50 7,14 9,31 € 62,06 20 44,00 € 27,30 10,00 € 6,21 14,00 € 8,69 32,00 € 19,86 25,30%

OG2 210 Q.05.021.57.a 200,34 18,21 23,76 € 158,37 20 44,00 € 69,68 10,00 € 15,84 14,00 € 22,17 32,00 € 50,68 25,30%

220 B.02.100.10 6.842,88 622,08 811,41 € 5.409,39 8 44,00 € 2.380,13 6,00 € 324,56 10,00 € 540,94 40,00 € 2.163,76 31,62%

Q = 590 mc/h - Pf = 3370 W - Pt =  4130 W

Linea RK 2x2,5 mmq FG17 (ex N07G9-K) 450/750 V

magnetot. 1 Polo+N curva C 10A - 16A - 20A - 25A - 32A -  Icn 

4,5kA 

mod.diff. tipo AC 2 Poli 32A 30mA o 300 mA o 500mA - 2Mod 

Ponteggio tubolare a telaio o multidirezionale su facciate 

complesse, con presenza di poggioli e realizzazione di base in 

giunto tubo e/o fuori schema - montaggio e smontaggio 

compreso noleggio per il primo mese
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UTILI SPESE GEN.

COSTO

TAB. D.M. MATERIALI TRASPORTI NOLI MANODOPERA % SU

(10%) (15%)  11.12.78 % IMPORTO % IMPORTO % IMPORTO % IMPORTO IMPORTO

RIF.

CME

230 B.02.100.15 1.261,44 114,68 149,58 € 997,19 8 44,00 € 438,76 6,00 € 59,83 10,00 € 99,72 40,00 € 398,87 31,62%

240 B.02.100.20 272,28 24,75 32,29 € 215,24 8 44,00 € 94,71 6,00 € 12,91 10,00 € 21,52 40,00 € 86,10 31,62%

300 C.01.305.05 297,20 27,02 35,24 € 234,94 8 44,00 € 103,37 6,00 € 14,10 10,00 € 23,49 40,00 € 93,98 31,62%

320 B.02.100.05 13.086,36 1.189,67 1.551,74 € 10.344,95 8 44,00 € 4.551,78 6,00 € 620,70 10,00 € 1.034,49 40,00 € 4.137,98 31,62%

OG2 330 S.01.010.30 PROTEZIONE PARETI 1.000,00 90,91 118,58 € 790,51 8 44,00 € 347,83 6,00 € 47,43 10,00 € 79,05 40,00 € 316,21 31,62%

OG2 340 E.03.100.05 Rimozione provvisoria di arredo 1.372,00 124,73 162,69 € 1.084,58 8 44,00 € 477,22 6,00 € 65,08 10,00 € 108,46 40,00 € 433,83 31,62%

OG2 350 M.01.010.10 2.961,32 269,21 351,14 € 2.340,96 8 44,00 € 1.030,02 6,00 € 140,46 10,00 € 234,10 40,00 € 936,39 31,62%

OG2 360 F.15.450.05 Piano di posa in truciolare idrorepellente 688,28 62,57 81,61 € 544,09 8 44,00 € 239,40 6,00 € 32,65 10,00 € 54,41 40,00 € 217,64 31,62%

OG2 370 E.01.040.05 10.457,68 950,70 1.240,04 € 8.266,94 8 44,00 € 3.637,45 6,00 € 496,02 10,00 € 826,69 40,00 € 3.306,78 31,62%

OG2 380 E.01.290.10 1.191,45 108,31 141,28 € 941,86 8 44,00 € 414,42 6,00 € 56,51 10,00 € 94,19 40,00 € 376,74 31,62%

OG2 390 E.01.300.15 5.017,62 456,15 594,97 € 3.966,50 8 44,00 € 1.745,26 6,00 € 237,99 10,00 € 396,65 40,00 € 1.586,60 31,62%

Ponteggio tubolare a telaio o multidirezionale - Noleggio 

successivo al primo mese

Sovrappresso per installazione di mantovana di protezione

Pannelli in truciolare per piano di posa pavimentazioni legno e 

moquette - spessore mm. 15-18

Ponteggio tubolare a telaio o multidirezionale su facciate lineari e 

continue - montaggio e smontaggio compreso noleggio per il 

primo mese

Manutenzione di serramenti esterni di finestra o portiera in 

legno con doppia invetriata - con rimozione e trasporto delle 

ante apribili e/o semifisse in falegnameria

Demolizione di murature piene di tipo misto, in pietra e in 

mattoni pieni

Demolizione di pavimentazione varia - esclusa demolizione di 

sottofondo - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a a mq. 30.00

Demolizione di pavimentazione in legno - esclusa demolizione di 

sottofondo - per interventi oltre i mq. 30.00
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UTILI SPESE GEN.

COSTO

TAB. D.M. MATERIALI TRASPORTI NOLI MANODOPERA % SU

(10%) (15%)  11.12.78 % IMPORTO % IMPORTO % IMPORTO % IMPORTO IMPORTO

RIF.

CME

OG2 400 E.01.450.05 Demolizione di battiscopa in legno 347,16 31,56 41,17 € 274,43 8 44,00 € 120,75 6,00 € 16,47 10,00 € 27,44 40,00 € 109,77 31,62%

OG2 410 F.06.010.05 Profili acciaio tipo JR S235 (Fe 360) 40.777,98 3.707,09 4.835,33 € 32.235,56 8 44,00 € 14.183,65 6,00 € 1.934,13 10,00 € 3.223,56 40,00 € 12.894,22 31,62%

OG2 420 Z.01.200.05 ANCORAGGI STRUTTURE 4.512,00 410,18 535,02 € 3.566,80 8 44,00 € 1.569,39 6,00 € 214,01 10,00 € 356,68 40,00 € 1.426,72 31,62%

OG2 430 F.21.040.05 1.400,00 127,27 166,01 € 1.106,72 8 44,00 € 486,96 6,00 € 66,40 10,00 € 110,67 40,00 € 442,69 31,62%

OG2 440 Z.01.200.10 1.500,00 136,36 177,87 € 1.185,77 8 44,00 € 521,74 6,00 € 71,15 10,00 € 118,58 40,00 € 474,31 31,62%

OG2 450 L.01.185.05 TRATTAMENTO ANTITARLO 4.011,13 364,65 475,63 € 3.170,85 8 44,00 € 1.395,18 6,00 € 190,25 10,00 € 317,09 40,00 € 1.268,34 31,62%

OG2 460 F.15.450.05 Piano di posa in truciolare idrorepellente 4.429,80 402,71 525,27 € 3.501,82 8 44,00 € 1.540,80 6,00 € 210,11 10,00 € 350,18 40,00 € 1.400,73 31,62%

OG2 470 F.15.460.05 Tavolette in rovere e iroko 17.130,70 1.557,34 2.031,31 € 13.542,06 8 44,00 € 5.958,50 6,00 € 812,52 10,00 € 1.354,21 40,00 € 5.416,82 31,62%

OG2 480 F.12.030.15 983,12 89,37 116,58 € 777,17 8 44,00 € 341,95 6,00 € 46,63 10,00 € 77,72 40,00 € 310,87 31,62%

OG2 490 F.07.150.10 10.579,88 961,81 1.254,53 € 8.363,54 8 44,00 € 3.679,96 6,00 € 501,81 10,00 € 836,35 40,00 € 3.345,42 31,62%

OG2 500 F.07.110.05 Ripresa di spigoli 910,00 82,73 107,91 € 719,37 8 44,00 € 316,52 6,00 € 43,16 10,00 € 71,94 40,00 € 287,75 31,62%

Sondaggio con perforazione verticale a soffitto e controllo 

mediante endoscopio e/o videoendoscopio con registrazione 

immagini

RESINATURA FESSURE PARTI LIGNEE CON RESINA 

EPOSSIDICA BICOMPONENTE

Manto in tavelle su edifici storici - revisione con sostituzione del 

20% delle tavelle

Parete in cartongesso - tipo Knauf o equivalente - lastra normale 

- doppio foglio per facciata
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UTILI SPESE GEN.

COSTO

TAB. D.M. MATERIALI TRASPORTI NOLI MANODOPERA % SU

(10%) (15%)  11.12.78 % IMPORTO % IMPORTO % IMPORTO % IMPORTO IMPORTO

RIF.

CME

OG2 510 F.15.505.05 Battiscopa massiccio in legno ramino classe 1 1.255,69 114,15 148,90 € 992,64 8 44,00 € 436,76 6,00 € 59,56 10,00 € 99,26 40,00 € 397,06 31,62%

OG2 520 F.14.010.05 Rifacimento di intonaci lesionati 2.730,00 248,18 323,72 € 2.158,10 8 44,00 € 949,57 6,00 € 129,49 10,00 € 215,81 40,00 € 863,24 31,62%

OG2 530 L.01.100.05 Tinteggiatura con pittura lavabile - stesa a pennello e/o a rullo 3.315,35 301,40 393,12 € 2.620,83 8 44,00 € 1.153,17 6,00 € 157,25 10,00 € 262,08 40,00 € 1.048,33 31,62%

OG2 540 E.01.470.05 Pulizia accurata senza ceratura dei pavimenti 1.175,79 106,89 139,42 € 929,48 8 44,00 € 408,97 6,00 € 55,77 10,00 € 92,95 40,00 € 371,79 31,62%

OG2 560 A.01.030 OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO) 900,24 81,84 106,75 € 711,65 * 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 100,00 € 711,65 79,05%

OG2 570 A.01.030 OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO) 600,16 54,56 71,17 € 474,43 * 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 100,00 € 474,43 79,05%

OG2 580 F.15.450.05 Piano di posa in truciolare idrorepellente 1.552,50 141,14 184,09 € 1.227,27 8 44,00 € 540,00 6,00 € 73,64 10,00 € 122,73 40,00 € 490,91 31,62%

OG2 590 A.01.030 OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO) 2.400,64 218,24 284,66 € 1.897,74 * 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 100,00 € 1.897,74 79,05%

OG2 600 Z.01.100 13.107,50 1.191,59 1.554,25 € 10.361,66 8 44,00 € 4.559,13 6,00 € 621,70 10,00 € 1.036,17 40,00 € 4.144,66 31,62%

OG2 610 E.01.470.10 Pulizia accurata completa di ceratura dei pavimenti 1.184,40 107,67 140,44 € 936,28 8 44,00 € 411,97 6,00 € 56,18 10,00 € 93,63 40,00 € 374,51 31,62%

OG2 620 E.03.200.05 8.753,80 795,80 1.038,00 € 6.920,00 8 44,00 € 3.044,80 6,00 € 415,20 10,00 € 692,00 40,00 € 2.768,00 31,62%

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEGLI INTONACI 

ESISTENTI A SOFFITTO

trasloco Uffici dell’area di cantiere e negli ambienti da destinarsi 

a locale spogliatoio e in quelli da destinarsi ad uso mensa e 

successivo rientro di tutti gli arredi dopo lavori di ripristino dei 

luoghi.
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UTILI SPESE GEN.
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RIF.

CME

OG2 630 A.01.030 OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO) 75,02 6,82 8,90 € 59,30 * 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 100,00 € 59,30 79,05%

OG2 640 E.03.100.05 Rimozione provvisoria di arredo 113,19 10,29 13,42 € 89,48 8 44,00 € 39,37 6,00 € 5,37 10,00 € 8,95 40,00 € 35,79 31,62%

OG2 650 L.01.020.05 Stuccatura parziale di pareti 28,64 2,60 3,40 € 22,64 8 44,00 € 9,96 6,00 € 1,36 10,00 € 2,26 40,00 € 9,06 31,62%

OG2 660 L.01.040.05 Rasatura di intonaci - con prodotti a base di gesso 457,38 41,58 54,23 € 361,57 8 44,00 € 159,09 6,00 € 21,69 10,00 € 36,16 40,00 € 144,63 31,62%

OG2 670 L.01.060.05 Patinatura 1.636,80 148,80 194,09 € 1.293,91 8 44,00 € 569,32 6,00 € 77,63 10,00 € 129,39 40,00 € 517,57 31,62%

OG2 680 L.01.030.05 Antibatterico ecologico funghicida 752,40 68,40 89,22 € 594,78 8 44,00 € 261,70 6,00 € 35,69 10,00 € 59,48 40,00 € 237,91 31,62%

OG2 690 L.01.070.20 409,20 37,20 48,52 € 323,48 8 44,00 € 142,33 6,00 € 19,41 10,00 € 32,35 40,00 € 129,39 31,62%

OG2 700 L.01.090.05 888,36 80,76 105,34 € 702,26 8 44,00 € 308,99 6,00 € 42,14 10,00 € 70,23 40,00 € 280,90 31,62%

OG2 710 F.07.150.10 255,36 23,21 30,28 € 201,87 8 44,00 € 88,82 6,00 € 12,11 10,00 € 20,19 40,00 € 80,75 31,62%

OG2 720 E.01.180.05 Demolizione di tavolato 56,78 5,16 6,73 € 44,89 8 44,00 € 19,75 6,00 € 2,69 10,00 € 4,49 40,00 € 17,95 31,62%

OG2 730 M.01.140.05 Serramenti di porte interne in legno - cieche 520,63 47,33 61,73 € 411,57 8 44,00 € 181,09 6,00 € 24,69 10,00 € 41,16 40,00 € 164,63 31,62%

Sottofondo per interni ed esterni - a base di legante acrilico tipo 

Sandtex Primer

Tinteggiatura con pittura semi lavabile - stesa a pennello e/o a 

rullo

Parete in cartongesso - tipo Knauf o equivalente - lastra normale 

- doppio foglio per facciata
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RIF.

CME

OG2 740 E.03.060.05 Rimozione di serramenti esterni - per superfici fino a mq. 2,00 70,26 6,39 8,33 € 55,54 8 44,00 € 24,44 6,00 € 3,33 10,00 € 5,55 40,00 € 22,22 31,62%

OG2 750 A.01.030 OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO) 150,04 13,64 17,79 € 118,61 8 44,00 € 52,19 6,00 € 7,12 10,00 € 11,86 40,00 € 47,44 31,62%

OG2 760 C.01.310.05 88,60 8,05 10,51 € 70,04 8 44,00 € 30,82 6,00 € 4,20 10,00 € 7,00 40,00 € 28,02 31,62%

OG2 770 C.01.506.05 22,80 2,07 2,70 € 18,02 8 44,00 € 7,93 6,00 € 1,08 10,00 € 1,80 40,00 € 7,21 31,62%

OG2 780 A.01.020 OPERAIO QUALIFICATO  (SECONDO LIVELLO) 419,28 38,12 49,72 € 331,45 * 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 100,00 € 331,45 79,05%

TOTALE € 194.799,07 € 153.991,36 € 66.227,38 € 9.647,54 € 15.668,21 € 62.448,23

COSTO DELL'OPERA (al netto di spese generali e utile) € 153.991,36

COSTO TOTALE MANODOPERA € 62.448,23

INCIDENZA SUL COSTO DELL'OPERA (al netto di spese generali e utile) 40,55%

Telo in pvc quale barriera tra il piano di posa in trucciolare e i 

sottofondi.

Geotessile in tessuto non tessuto - densita'  200 gr./mq - rotolo 

dim. ml. 2,00x50,00
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