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Il presente progetto consiste nella manutenzione straordinaria di tre facciate
dell'edificio di Passo Costanzi 2, denominato “Palazzo Anagrafe”: quella est, prospiciente
sulla via Malcanton, e le due facciate contigue, a sud su via del teatro Romano e a nord su
Largo Granatieri. Dopo la messa in sicurezza delle due facciate sud e nord, si procedera
a trattare le tre facciate, sud, est e nord, con una stessa finitura per renderle omogenee, in
attesa di un successivo intervento, escluso da questo appalto.

L'intervento ha caratteristica di priorita in quanto le facciate interessate presentano il
rivestimento originario di finitura, pesanti lastre in pietra d'Aurisina, fratturato in piu punti
ed ancorato alla struttura dell'edificio mediante grappe in acciaio zincato, oramai erose
dalla ruggine, incapaci di garantirne la stabilita.

Nel corso degli anni sono stati effettuati interventi puntuali di tassellatura, volti a
mettere in sicurezza le zone considerate di maggior pericolo, che perd hanno avuto lo
scopo solamente di tamponare quella che si presenta come una situazione critica, oramai
diffusa.

Si & pensato quindi, compatibilmente con il finanziamento disponibile, di smontare
l'intero rivestimento delle due facciate e sostituirlo con un intonaco per esterni in sabbia e
cemento, che servira quale piano complanare per il successivo strato di stabilitura.

E' stato necessario, per motivi di carattere economico, effettuare una scelta ed, al
momento, non intervenire sulla facciata ovest considerata quella relativamente meno
pericolosa.

Di seguito si riportano le lavorazioni previste tenendo in considerazione che, per

motivi logistici e di economicita si interverra su di una facciata alla volta.

DEMOLIZIONI

Dopo aver montato il ponteggio di servizio sull'intero sviluppo della facciata e rimosso

il cordolo perimetrale in copertura, a partire dall’alto, verranno smontate le lastre
procedendo per file piuttosto che per colonne.

Lo spazio tra la lastra in pietra del rivestimento e la sottostante muratura in mattoni
pieni e travi e pilastri in cemento armato, & parzialmente riempito da malta magra, oramai
incoerente, e dai residui di laterizio derivanti dalle tracce eseguite per la costruzione degli
impianti, allepoca della costruzione del palazzo.

Per eseguire questa operazione, specialmente nelle fasi iniziali a piu di venti metri di
quota, si dovranno adottare accorgimenti affinché il materiale incoerente, e le stesse
lastre, non rovinino in basso. Pertanto si dovra utilizzare un robusto tavolato che vada a

sigillare lo spazio tra la facciata e il ponteggio, a protezione anche dei serramenti



sottostanti, che dovranno rimanere chiusi e venir protetti con teli in nylon, allo scopo di
scongiurare quanto piu possibile l'ingresso della polvere negli uffici adiacenti interessati
dai lavori.

Si procedera quindi al distacco di tutte le parti incoerenti che dovranno essere
rimosse dal supporto arrivando, se necessario, alle strutture sottostanti di tamponamento,
in mattoni pieni, e quelle portanti, travi e pilastri in cemento armato.

Tutte le macerie prodotte saranno calate a terra immediatamente, per non
sovraccaricare il ponteggio di servizio. Le lastre in pietra saranno accatastate
ordinatamente su pallet e impacchettate a terra, per essere successivamente trasportate e
custodite nei magazzini comunali, se possibile, oppure avviate a smaltimento in discarica
autorizzata. Tutte le lavorazioni di messa a terra del materiale di risulta delle demolizioni,
verranno effettuate a mano, sono da escludere sistemi tipo “tunnel a bicchieri a scivolo”, in
quanto le altezze sono rilevanti e si provocherebbe troppo rumore e polvere. Si utilizzera
invece un montacarichi (tipo Maber) per il trasporto di persone e materiali ai vari livelli del

ponteggio.

OPERE PROPEDEUTICHE AL LAVORO DI CONSOLIDAMENTO

La facciata, qualora necessario, sara lavata con acqua in pressione, adottando gl
accorgimenti necessari per non provocare ingressi d’'acqua dalla facciata all’interno degli
uffici. | ferri d’armatura a vista saranno spazzolati e trattati con opportuno prodotto
passivante, quindi verra ricostruito il copriferro con idonea malta tixotropica.

Le controcasse in ferro dei serramenti, con ogni probabilita, saranno ammalorate e
corrose dalla ruggine. Si procedera quindi a una spazzolatura del controtelaio, e, nel caso
le zanche originali risultassero troppo danneggiate, alla saldatura o avvitatura del telaio
sulle murature. Si procedera quindi a stendere apposita guaina liquida sulle controcasse,
previo riempimento delle maggiori cavita con schiuma poliuretanica.

| pluviali in ghisa, inglobati nella muratura di tamponamento, saranno portati in luce e
controllati, anche inserendo delle manichette con una certa portata d’acqua, al fine di
escludere qualsiasi possibile perdita dovuta a fessurazione o corrosione degli stessi. Lo
spazio fra muratura e pluviale sara quindi riempito parte con malta e parte con schiuma
poliuretanica, per limitare il ponte termico che porterebbe, negli anni, alla formazione di

alghe e muffe.

CONSOLIDAMENTO

Ultimate le operazioni propedeutiche, si procedera ad eseguire una sprizzatura di



sabbia e cemento con il duplice scopo di consolidante della muratura in mattoni pieni e di
aggrappante per lo strato successivo; i serramenti dovranno sempre venir protetti da teli.
Si procedera quindi alla realizzazione di un corpo d'intonaco di arriccio per esterno in
sabbia e cemento, dello spessore medio di 5 cm, che servira quale piano complanare per
il successivo strato di stabilitura.
Il colmo in calcestruzzo sara messo a nudo, ripulito, e rivestito con guaina

elatomerica

STABILITURA

L'ultima lavorazione servira per uniformare le due facciate messe in sicurezza (sud e

nord) con la terza (est), oggetto di un precedente intervento, affinché abbiano lo stesso
aspetto e grado di finitura.

In accordo con le prescrizioni rilasciate nel parere della Soprintendenza, verra quindi
steso un ulteriore strato di intonaco di finitura dello spessore medio di 5 millimetri,
mettendo in evidenza i marcapiano tramite apposite scanalature ad ogni interpiano, in
modo da rispettare la composizione dei prospetti del progetto originale, scandita
orizzontalmente con profili incisi che si articolano lungo tutti i lati del corpo di fabbrica.

Si procedera quindi alla stesura di un sottofondo e alla successiva tinteggiatura di
due mani ai silicati. Il colore dovra rispettare il piu possibile la coloritura del rivestimento
lapideo esistente. Il colore proposto € il grigio caldo chiaro-TS 35-RAL design 100 80 05,
scelto all'interno del “Piano del Colore, linee guida per la manutenzione delle facciate del

centro storico di Trieste”.
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