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UTILI SPESE GEN. TAB. D.M. MATERIALI TRASPORTI NOLI MANODOPERA % SU
Articolo IBreve Importo (Prezzo) (10%) (15%) costo 11.12.78 % IMPORTO % IMPORTO % IMPORTO % IMPORTO IMPORTO
A.01.030 (OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO) 15.837,81 1.439,80 1.878,00 € 12.520,01 8 44,00 € 5.508,80 6,00 €751,20 10,00 € 1.252,00 40,00 € 5.008,00 0,32
B.02.100.05 Ponteggio tubolare a telaio o multidirezionale su facciate lineari e continue - montaggio e smontaggio compreso noleggio per il primo mes 57.380,92] 5.216,45 6.804,06 € 45.360,41 8 44,00 € 19.958,58 6,00 €2721,62 10,00 € 4.536,04 40,00 € 18.144,16 0,32
B.02.100.15 Ponteggio tubolare a telaio o multidirezionale - Noleggio successivo al primo mese 12.385,76 1.125,98 1.468,67 €9.791,11 8 44,00 € 4.308,09 6,00 € 587,47 10,00 €979,11 40,00 €3916,45 0,32
B.02.105.15 Castelletto di servizio in struttura tubolare a telaio B = 1,80 H = oltre i mt. 10,00 e fino a mt. 20,00 4.486,44 407,86 531,99 € 3.546,59 8 44,00 € 1.560,50 6,00 €212,80 10,00 € 354,66 40,00 € 1.418,64 0,32
B.02.105.30 Castelletto di servizio in struttura tubolare a telaio - sovrapprezzo per altezze superiori a mt. 20,00 per calcolo e verifica statica 1.454,75] 132,25 172,50 € 1.150,00 8 44,00 € 506,00 6,00 € 69,00 10,00 € 115,00 40,00 € 460,00 0,32
C.01.310.05 Telo in pvc quale barriera tra il piano di posa in trucciolare e i sottofondi. 6.084,74 553,16 721,51 € 4.810,07 8 44,00 €2.11643 6,00 € 288,60 10,00 €481,01 40,00 € 1.924,03 0,32
C.01.705.05 Membrana liquida monocomponente - resa 1,00 It/mq 15.523,49| 1.411,23 1.840,73 €12271,53 8 44,00 €5.39947 6,00 €736,29 10,00 €1.227,15 40,00 €4.90861 0,32
E.01.240.05 Demolizione di rivestimento lapideo o piastrelle - per interventi fino a mq. 2,00 73.777,63] 6.707,06 8.748,34 € 58.322,24 8 44,00 € 25.661,78 6,00 €3.499,33 10,00 €5.832,22 40,00 € 23.328,89 0,32
E.01.410.20 Demolizione completa di intonaco esterno - per interventi fino a mq. 30,00 37.474,26 3.406,75 4.443,59 €29.623,92 8 44,00 € 13.034,53 6,00 € 1.777,44 10,00 €2.962,39 40,00 € 11.849,57 0,32
E.01.420.10 Demolizione di cornici, fasce marcapiano, ecc. - in cemento armato e/o non armato 3.199,99 290,91 379,45 € 2.529,64 8 44,00 € 1.113,04 6,00 €151,78 10,00 € 252,96 40,00 €1.011,85 0,32
E.01.470.05 Pulizia accurata senza ceratura dei pavimenti 1.540,00| 140,00 182,61 €1.217,39 8 44,00 € 535,65 6,00 €73,04 10,00 €121,74 40,00 € 486,96 0,32
E.01.470.15 Pulizia accurata dei serramenti di porta e finestra (sup. massima serramento) 3.708,53 337,14 439,75 €2931,64 8 44,00 € 1.289,92 6,00 € 175,90 10,00 €293,16 40,00 € 1.172,66 0,32
F.14.020.05 Rifacimento di cornicioni lesionati 8.892,39 808,40 1.054,43 €7.029,56 8 44,00 € 3.093,01 6,00 € 421,77 10,00 €702,96 40,00 €23811,82 0,32
F.14.110.10 Intonaco al civile per interni ed esterni a base cementizia - per interventi oltre i mq. 300 - spessore medio finito pari a cm. 2,5 103.272,09 9.388,37 12.245,70 €81.638,02 8 44,00 € 35.920,73 6,00 € 4.898,28 10,00 €8.163,80 40,00 € 32.655,21 0,32
F.14.160.05 Intonachino di malta cementizia 9.679,15] 879,92 1.147,73 €7.651,50 8 44,00 € 3.366,66 6,00 € 459,09 10,00 €765,15 40,00 € 3.060,60| 0,32
G.04.010.05 Sabbiatura o idrosabbiatura su superfici piane 18.995,85 1.726,90 2.252,47 € 15.016,48 8 44,00 € 6.607,25 6,00 € 900,99 10,00 € 1.501,65 40,00 € 6.006,59 0,32
1.02.025.05 Rete metallica di recinzione 2.268,00| 206,18 268,93 € 1.792,89 8 44,00 €788,87 6,00 € 107,57 10,00 €179,29 40,00 €717,15 0,32
1.04.010.05 Carteggiatura e pulizia di opere in ferro — generico 1.707,17| 155,20 202,43 € 1.349,54 8 44,00 € 593,80 6,00 €80,97 10,00 € 134,95 40,00 € 539,82 0,32
1.04.010.10 Carteggiatura e pulizia di opere in ferro - ringhiere e inferriate 627,05 57,00 74,35 € 495,69 8 44,00 €218,10 6,00 €29,74 10,00 € 49,57 40,00 €198,28 0,32
L.01.010.05 Spazzolatura 1.701,66 154,70 201,78 € 1.345,19 8 44,00 €591,88 6,00 €80,71 10,00 € 134,52 40,00 € 538,07 0,32
L.01.050.10 Sovrapprezzo per inserimento di rete di ripartizione 9.300,48| 845,50 1.102,82 €7352,16 8 44,00 €3.234,95 6,00 €441,13 10,00 €73522 40,00 € 2.940,86 0,32
L.01.070.25 Sottofondo per esterni di tipo universale ai silicati tipo Sandtex Fondo di aderenza 9.357,07| 850,64 1.109,53 €7.396,89 8 44,00 €3.254,63 6,00 € 443,81 10,00 €739,69 40,00 € 2.958,76| 0,32
L.01.110.05 Tinteggiatura con pittura ai silicati - stesa a pennello eo a rullo 29.119,50) 2.647,23 3.45291 €23.019,37 8 44,00 €10.128,52 6,00 € 1.381,16 10,00 €2.301,94 40,00 €9.207,75 0,32
L.01.250.05 [Applicazione di vernice antiruggine - stesa a pennello e/o rullino - su superfici piene 6.041,18| 549,20 716,35 € 477564 8 44,00 €2.101,28 6,00 € 286,54 10,00 € 477,56 40,00 €1.910,25 0,32
L.01.270.05 Verniciatura di opere in ferro - stesa a pennello e/o rullino - su superfici piene 1.305,65| 118,70 154,82 €1.032,13 8 44,00 €454,14 6,00 €61,93 10,00 €103,21 40,00 €412,85 0,32
Q.07.010.26.b Dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione con profilo a croce, 50x50x5mm, 1.50 m 108,57 9.87 12,87 €85,83 18 60,00 €51,50 7,00 €601 3,00 €257 30,00 € 25,75 0,24
Q.07.011.05.a Pozzetto di ispezione cls non carrabile dimens. 40 x 40 cm 279,00 25,36 33,08 € 220,55 8 44,00 €97,04 6,00 €1323 10,00 € 22,06 40,00 €8822 0,32
S.15.010.05 Protezione di ponte di facciata 8.552,44 777,49 1.014,12 € 6.760,82 8 44,00 €297476 6,00 € 405,65 10,00 € 676,08 40,00 €2.704,33 0,32

444.061,57 351.036,81 154.469,93 21.063,07 35.097,67 140.406,14
COSTO COMPLESSIVO LAVORAZIONE 351.036,81
COSTO COMPLESSIVO MANOD'OPERA 140.406,14
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