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Comune di Trieste
Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilita

Servizio Strade e Verde Pubblico

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Cod. op. 18010

Sistemazione Strade in cubetti in localita disagiate - Anno 2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

01
T.03.014

1
T.03.014.02

D.01.010

2
D.01.010.10

E.01.080

3
E.01.080.05

F.03.050

VIA PELLEGRINI

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI/BINDERI PER RIUTILIZZO

Demolizione di pavimentazione in cubetti di arenaria e/o porfido fugati in sabbia e cemento
fino ad una profondita presunta di 0,20 ml. e comunque fino al sottofondo di calcestruzzo.
Nel prezzo & compreso:

- lievo dei cubetti in pietra;

- lievo eventuali fascie/cordonate in pietra (di chiusura della pavimentazione in cubetti);

- accatastamento in cantiere; (se si dovessero riposare cubetti nuovi, quelli levati dovranno
essere depositati in sacchi e trasportati ai fondi comunali);

- demolizione ed asporto del letto di posa in sabbia e cemento dei cubetti;

- lievo di eventuali rappezzi in conglomerato bituminoso e trasporto a discarica;

- rifacimento anche parziale dei pozzetti danneggiati al momento delle demolizioni e
preparazione degli stessi alla posa in opera dei nuovi chiusini in ghisa sferoidale classe
D400.

Nel prezzo e' compreso l'eventuale carico, trasporto e scarico in localita provvisoria per lo
stoccaggio prima della riposa in opera ed il successivo carico per il trasporto in cantiere.
Demolizione pavimentazione cubetti - accatastamento in cantiere

380
Totale m2

SCAVO DI SBANCAMENTO

Scavo di sbancamento o a sezione aperta all'esterno di edifici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materia asciutta o bagnata con mezzi meccanici, in terreno qualsiasi
esclusa roccia da mina, anche in presenza d'acqua per altezze non superiori ai cm. 20
rispetto alla quota di fondo scavo, se necessario ripreso in tempi successivi ed a piani di
livello differenti, anche per la formazione di scantinati e per incassature delle fondazioni,
cassonetti stradali, trincee con larghezza dello scavo non inferiore a m 3.00.

Compreso le eventuali sbadacchiature, demolizione e prelevamento di murature rinvenibili
nello scavo, puntellazioni necessarie, gli esaurimenti delle acqua piovane o di infiltrazione,
formazione di rampe provvisorie, nonché la deviazione provvisoria di tubazioni di qualsiasi
tipo e la mano d'opera necessaria per I'eventuale spianamento e sagomatura delle sezioni
il tutto in presenza di tutti indistintamente i servizi di sottosuolo.

Compreso, inoltre, I'onere dell'eventuale taglio d'alberi di piccolo diametro (massimo
cm.20), di arbusti, di cespugli e piante ed estirpazione di ceppaie, il carico, trasporto e
scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'Assuntore, gli oneri di
discarica ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base all'effettivo volume scavato,
misurazione effettuata sul posto - tutto compreso.

Scavo di sbancamento - per interventi complessivi oltre i mc. 30,000

380 * 0,10
Totale m3

DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO

Demolizione di sottofondi in calcestruzzo armati e non, eseguita a mano o con piccoli
mezzi meccanici.

Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la
mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico
del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata lungo Il'effettivo sviluppo della
superficie demolita per I'altezza media del massetto - tutto compreso.

Demolizione di sottofondi in calcestruzzo non armati

380 * 0,15
Totale m3

FORNITURA DI SOTTOVAGLIO DI CAVA

Fornitura e stesa di sottovaglio proveniente dalla macinazione con frantoio di inerti di cava
o da riciclaggio, di adeguata granulometria e privo di parti estranee, steso per
l'intasamento superficiale di massicciate e cassonetti in base alle sagome previste da
progetto, comprensivo di eventuale ripaleggiamento in loco con mezzi meccanici e/o a
mano, il costipamento mediante rullatura meccanica e I'eventuale innaffiamento in fase di
posa.

Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, i mezzi d'opera, le attrezzature, i noli, i
trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche e di quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata o per differenza tra la quota di posa
e la quota finita del sottovaglio o in base alle sezioni teoriche previste da progetto - tutto
compreso

A RIPORTARE

380,00

380,00

38,00

38,00

57,00

57,00

10,00

39,33

228,65

3.800,00

1.494,54

13.033,05

18.327,59




Comune di Trieste
Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilita

Servizio Strade e Verde Pubblico

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Cod. op. 18010

Sistemazione Strade in cubetti in localita disagiate - Anno 2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

4
F.03.050.05

T.04.002

5

T.04.002.02

F.04.003

6
F.04.003.15

W.Int.010

7
W.Int.010.30

02
T.03.014

8
T.03.014.02

RIPORTO
Sottovaglio - da cava

380 * 0,10
Totale m3

CILINDRATURE VARIE

Cilindrature varie con rullo compressore compreso ogni onere. Per assestamento fondo
cassonetto con un numero di passate non inferiori a 30 con una velocita di 3 km all'ora.
con rullo da 8-10 tonn

380
Totale m2

MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere di sottofondazione,
eseguito con cemento tipo CEM I 32,5, secondo le prescrizioni tecniche previste, gettato
contro terra per uno spessore minimo di cm.10, fino a un massimo di cm.25, compreso lo
spargimento a mano, la vibrazione il livellamento.

Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la
mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche e di quantaltro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base alle dimensioni in pianta
delle fondazioni rilevate dagli elaborati esecutivi e maggiorato perimetralmente di cm. 10,
moltiplicato per lo spessore previsto o rilevato - tutto compreso.

Magrone di sottofondazione dosato a kg.250

380 * 0,15
Totale m3

POSA DI CUBETTI IN PORFIDO O IN ARENARIA

Posa in opera di pavimento in cubetti di recupero, posati ad archi contrastanti su
allettamento delllo spessore soffice di circa 5-10 cm eseguito in sabbia a granulometria
idonea e premiscelata a secco con cemento tipo R325 nella quantita di almeno 15 Kg/mq.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura dell'allettamento,
per il prelevamento dai depositi dell'’Amministrazione dei cubetti di proprieta di
quest'ultima, per la loro eventuale pulizia, per un ulteriore selezione del materiale
riutilizzabile ed allontanamento di quello ritenuto non idoneo, per il prelevamento di tutti
gli altri materiali occorrenti dai depositi ubicati nel territorio comunale, per la formazione
delle pendenze stabilite nei particolari o indicate dalla D.L. per la bagnatura e la
contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, per I'eventuale
sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, per la sigillatura degli interstizi
eseguita con boiacca di cemento e sabbia, per la successiva pulitura della superficie con
getto d'acqua e segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

della pezzatura di 14/20 cm

380
Totale m2

Totale VIA PELLEGRINI Euro
RATTO DELLA PILERIA
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI/BINDERI PER RIUTILIZZO
Demolizione di pavimentazione in cubetti di arenaria e/o porfido fugati in sabbia e cemento
fino ad una profondita presunta di 0,20 ml. e comunque fino al sottofondo di calcestruzzo.
Nel prezzo & compreso:
- lievo dei cubetti in pietra;
- lievo eventuali fascie/cordonate in pietra (di chiusura della pavimentazione in cubetti);
- accatastamento in cantiere; (se si dovessero riposare cubetti nuovi, quelli levati dovranno
essere depositati in sacchi e trasportati ai fondi comunali);
- demolizione ed asporto del letto di posa in sabbia e cemento dei cubetti;
- lievo di eventuali rappezzi in conglomerato bituminoso e trasporto a discarica;
- rifacimento anche parziale dei pozzetti danneggiati al momento delle demolizioni e
preparazione degli stessi alla posa in opera dei nuovi chiusini in ghisa sferoidale classe
D400.
Nel prezzo e' compreso l'eventuale carico, trasporto e scarico in localita provvisoria per lo
stoccaggio prima della riposa in opera ed il successivo carico per il trasporto in cantiere.
Demolizione pavimentazione cubetti - accatastamento in cantiere

300

Totale m2
A RIPORTARE

38,00

38,00

380,00

380,00

57,00

57,00

380,00

380,00

300,00

300.00

44,80

1,20

115,52

39,50

10.00

18.327,59

1.702,40

456,00

6.584,64

15.010,00

42.080,63

3.000,00
45.080,63




Comune di Trieste
Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilita

Servizio Strade e Verde Pubblico

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Cod. op. 18010

Sistemazione Strade in cubetti in localita disagiate - Anno 2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

D.01.010

9
D.01.010.10

E.01.080

10
E.01.080.05

F.03.050

11
F.03.050.05

T.04.002

12

T.04.002.02

F.04.003

RIPORTO

SCAVO DI SBANCAMENTO

Scavo di sbancamento o a sezione aperta all'esterno di edifici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materia asciutta o bagnata con mezzi meccanici, in terreno qualsiasi
esclusa roccia da mina, anche in presenza d'acqua per altezze non superiori ai cm. 20
rispetto alla quota di fondo scavo, se necessario ripreso in tempi successivi ed a piani di
livello differenti, anche per la formazione di scantinati e per incassature delle fondazioni,
cassonetti stradali, trincee con larghezza dello scavo non inferiore a m 3.00.

Compreso le eventuali sbadacchiature, demolizione e prelevamento di murature rinvenibili
nello scavo, puntellazioni necessarie, gli esaurimenti delle acqua piovane o di infiltrazione,
formazione di rampe provvisorie, nonché la deviazione provvisoria di tubazioni di qualsiasi
tipo e la mano d'opera necessaria per l'eventuale spianamento e sagomatura delle sezioni
il tutto in presenza di tutti indistintamente i servizi di sottosuolo.

Compreso, inoltre, l'onere dell'eventuale taglio d'alberi di piccolo diametro (massimo
cm.20), di arbusti, di cespugli e piante ed estirpazione di ceppaie, il carico, trasporto e
scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'Assuntore, gli oneri di
discarica ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base all'effettivo volume scavato,
misurazione effettuata sul posto - tutto compreso.

Scavo di sbancamento - per interventi complessivi oltre i mc. 30,000

300 * 0,10
Totale m3

DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO

Demolizione di sottofondi in calcestruzzo armati e non, eseguita a mano o con piccoli
mezzi meccanici.

Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la
mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico
del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata lungo l'effettivo sviluppo della
superficie demolita per l'altezza media del massetto - tutto compreso.

Demolizione di sottofondi in calcestruzzo non armati

300 * 0,15
Totale m3

FORNITURA DI SOTTOVAGLIO DI CAVA

Fornitura e stesa di sottovaglio proveniente dalla macinazione con frantoio di inerti di cava
o da riciclaggio, di adeguata granulometria e privo di parti estranee, steso per
l'intasamento superficiale di massicciate e cassonetti in base alle sagome previste da
progetto, comprensivo di eventuale ripaleggiamento in loco con mezzi meccanici e/o a
mano, il costipamento mediante rullatura meccanica e I'eventuale innaffiamento in fase di
posa.

Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, i mezzi d'opera, le attrezzature, i noli, i
trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche e di quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata o per differenza tra la quota di posa
e la quota finita del sottovaglio o in base alle sezioni teoriche previste da progetto - tutto
compreso

Sottovaglio - da cava

300 * 0,10
Totale m3

CILINDRATURE VARIE

Cilindrature varie con rullo compressore compreso ogni onere. Per assestamento fondo
cassonetto con un numero di passate non inferiori a 30 con una velocita di 3 km all'ora.
con rullo da 8-10 tonn

300
Totale m2

MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere di sottofondazione,
eseguito con cemento tipo CEM I 32,5, secondo le prescrizioni tecniche previste, gettato
contro terra per uno spessore minimo di cm.10, fino a un massimo di cm.25, compreso lo
spargimento a mano, la vibrazione il livellamento.

Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la
mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche e di quant'altro necessario

A RIPORTARE

30,00

30,00

45,00

45,00

30,00

30,00

300,00

300,00

39,33

228,65

44,80

1,20

45.080,63

1.179,90

10.289,25

1.344,00

360,00

58.253,78

-3-




Comune di Trieste
Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilita

Servizio Strade e Verde Pubblico

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Cod. op. 18010

Sistemazione Strade in cubetti in localita disagiate - Anno 2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

13
F.04.003.15

W.Int.010

14
W.Int.010.30

03
T.03.014

15
T.03.014.02

D.01.010

16
D.01.010.10

RIPORTO
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base alle dimensioni in pianta
delle fondazioni rilevate dagli elaborati esecutivi e maggiorato perimetralmente di cm. 10,
moltiplicato per lo spessore previsto o rilevato - tutto compreso.
Magrone di sottofondazione dosato a kg.250

300 * 0,15
Totale m3

POSA DI CUBETTI IN PORFIDO O IN ARENARIA

Posa in opera di pavimento in cubetti di recupero, posati ad archi contrastanti su
allettamento delllo spessore soffice di circa 5-10 cm eseguito in sabbia a granulometria
idonea e premiscelata a secco con cemento tipo R325 nella quantita di almeno 15 Kg/mq.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura dell'allettamento,
per il prelevamento dai depositi dell'’Amministrazione dei cubetti di proprieta di
quest'ultima, per la loro eventuale pulizia, per un ulteriore selezione del materiale
riutilizzabile ed allontanamento di quello ritenuto non idoneo, per il prelevamento di tutti
gli altri materiali occorrenti dai depositi ubicati nel territorio comunale, per la formazione
delle pendenze stabilite nei particolari o indicate dalla D.L. per la bagnatura e la
contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, per I'eventuale
sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, per la sigillatura degli interstizi
eseguita con boiacca di cemento e sabbia, per la successiva pulitura della superficie con
getto d'acqua e segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

della pezzatura di 14/20 cm

300
Totale m2

Totale RATTO DELLA PILERIA Euro
VIA COSSA
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI/BINDERI PER RIUTILIZZO
Demolizione di pavimentazione in cubetti di arenaria e/o porfido fugati in sabbia e cemento
fino ad una profondita presunta di 0,20 ml. e comunque fino al sottofondo di calcestruzzo.
Nel prezzo & compreso:
- lievo dei cubetti in pietra;
- lievo eventuali fascie/cordonate in pietra (di chiusura della pavimentazione in cubetti);
- accatastamento in cantiere; (se si dovessero riposare cubetti nuovi, quelli levati dovranno
essere depositati in sacchi e trasportati ai fondi comunali);
- demolizione ed asporto del letto di posa in sabbia e cemento dei cubetti;
- lievo di eventuali rappezzi in conglomerato bituminoso e trasporto a discarica;
- rifacimento anche parziale dei pozzetti danneggiati al momento delle demolizioni e
preparazione degli stessi alla posa in opera dei nuovi chiusini in ghisa sferoidale classe
D400.
Nel prezzo e' compreso l'eventuale carico, trasporto e scarico in localita provvisoria per lo
stoccaggio prima della riposa in opera ed il successivo carico per il trasporto in cantiere.
Demolizione pavimentazione cubetti - accatastamento in cantiere

520
Totale m2

SCAVO DI SBANCAMENTO

Scavo di sbancamento o a sezione aperta all'esterno di edifici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materia asciutta o bagnata con mezzi meccanici, in terreno qualsiasi
esclusa roccia da mina, anche in presenza d'acqua per altezze non superiori ai cm. 20
rispetto alla quota di fondo scavo, se necessario ripreso in tempi successivi ed a piani di
livello differenti, anche per la formazione di scantinati e per incassature delle fondazioni,
cassonetti stradali, trincee con larghezza dello scavo non inferiore a m 3.00.

Compreso le eventuali sbadacchiature, demolizione e prelevamento di murature rinvenibili
nello scavo, puntellazioni necessarie, gli esaurimenti delle acqua piovane o di infiltrazione,
formazione di rampe provvisorie, nonché la deviazione provvisoria di tubazioni di qualsiasi
tipo e la mano d'opera necessaria per I'eventuale spianamento e sagomatura delle sezioni
il tutto in presenza di tutti indistintamente i servizi di sottosuolo.

Compreso, inoltre, I'onere dell'eventuale taglio d'alberi di piccolo diametro (massimo
cm.20), di arbusti, di cespugli e piante ed estirpazione di ceppaie, il carico, trasporto e
scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'Assuntore, gli oneri di
discarica ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base all'effettivo volume scavato,
misurazione effettuata sul posto - tutto compreso.

Scavo di sbancamento - per interventi complessivi oltre i mc. 30,000

A RIPORTARE

45,00

45,00

300,00

300,00

520,00

520,00

115,52

39,50

10,00

58.253,78

5.198,40

11.850,00

33.221,55

5.200,00

80.502,18




Comune di Trieste
Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilita

Servizio Strade e Verde Pubblico

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Cod. op. 18010

Sistemazione Strade in cubetti in localita disagiate - Anno 2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

E.01.080

17
E.01.080.05

F.03.050

18
F.03.050.05

T.04.002

19

T.04.002.02

F.04.003

20
F.04.003.15

W.Int.010

RIPORTO
520 * 0,10
Totale m3

DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO

Demolizione di sottofondi in calcestruzzo armati e non, eseguita a mano o con piccoli
mezzi meccanici.

1l prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la
mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico
del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata lungo I'effettivo sviluppo della
superficie demolita per I'altezza media del massetto - tutto compreso.

Demolizione di sottofondi in calcestruzzo non armati

520 * 0,15
Totale m3

FORNITURA DI SOTTOVAGLIO DI CAVA

Fornitura e stesa di sottovaglio proveniente dalla macinazione con frantoio di inerti di cava
o da riciclaggio, di adeguata granulometria e privo di parti estranee, steso per
l'intasamento superficiale di massicciate e cassonetti in base alle sagome previste da
progetto, comprensivo di eventuale ripaleggiamento in loco con mezzi meccanici e/o a
mano, il costipamento mediante rullatura meccanica e I'eventuale innaffiamento in fase di
posa.

II prezzo comprende e compensa tutto il materiale, i mezzi d'opera, le attrezzature, i noli, i
trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche e di quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata o per differenza tra la quota di posa
e la quota finita del sottovaglio o in base alle sezioni teoriche previste da progetto - tutto
compreso

Sottovaglio - da cava

520 * 0,10
Totale m3

CILINDRATURE VARIE

Cilindrature varie con rullo compressore compreso ogni onere. Per assestamento fondo
cassonetto con un numero di passate non inferiori a 30 con una velocita di 3 km all'ora.
con rullo da 8-10 tonn

520
Totale m2

MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere di sottofondazione,
eseguito con cemento tipo CEM I 32,5, secondo le prescrizioni tecniche previste, gettato
contro terra per uno spessore minimo di cm.10, fino a un massimo di cm.25, compreso lo
spargimento a mano, la vibrazione il livellamento.

1l prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la
mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche e di quant'altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base alle dimensioni in pianta
delle fondazioni rilevate dagli elaborati esecutivi e maggiorato perimetralmente di cm. 10,
moltiplicato per lo spessore previsto o rilevato - tutto compreso.

Magrone di sottofondazione dosato a kg.250

520 * 0,15
Totale m3

POSA DI CUBETTI IN PORFIDO O IN ARENARIA
Posa in opera di pavimento in cubetti di recupero, posati ad archi contrastanti su
allettamento delllo spessore soffice di circa 5-10 cm eseguito in sabbia a granulometria
idonea e premiscelata a secco con cemento tipo R325 nella quantita di almeno 15 Kg/mgq.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura dell'allettamento,
per il prelevamento dai depositi dell'’Amministrazione dei cubetti di proprieta di
quest'ultima, per la loro eventuale pulizia, per un ulteriore selezione del materiale
riutilizzabile ed allontanamento di quello ritenuto non idoneo, per il prelevamento di tutti
gli altri materiali occorrenti dai depositi ubicati nel territorio comunale, per la formazione
delle pendenze stabilite nei particolari o indicate dalla D.L. per la bagnatura e la
contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, per I'eventuale
sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, per la sigillatura degli interstizi
A RIPORTARE

52,00

52,00

78,00

78,00

52,00

52,00

520,00

520,00

78,00

78,00

39,33

228,65

44,80

115,52

80.502,18

2.045,16

17.834,70

2.329,60

624,00

9.010,56

112.346,20
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

21
W.Int.010.30

T.09.001

22
T.09.001.01

04
T.03.014

23
T.03.014.02

D.01.010

24
D.01.010.10

E.01.080

RIPORTO
eseguita con boiacca di cemento e sabbia, per la successiva pulitura della superficie con
getto d'acqua e segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

della pezzatura di 14/20 cm

520
Totale m2

VERNICIATURA PRIMO IMPIANTO (esclusi parcheggi)

Riverniciatura in colore bianco o giallo su superfici stradali, di strisce della larghezza di cm
12 (escluso tracciati di parcheggio), di strisce della larghezza superiore a cm.12,
attraversamenti pedonali e zebrati, fasce d'arresto, scacchi pedonali, frecce direzionali e
per l'esecuzione di isole spartitraffico e scritte di qualsiasi forma, dimensione ed entita’,
compreso ogni altro onere di perfetto tracciamento.

Al metro quadrato di superficie effettivamente verniciata.

per lavoro normale

4,15
Totale m2

Totale VIA COSSA Euro
VIA ROMAGNA
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI/BINDERI PER RIUTILIZZO
Demolizione di pavimentazione in cubetti di arenaria e/o porfido fugati in sabbia e cemento
fino ad una profondita presunta di 0,20 ml. e comunque fino al sottofondo di calcestruzzo.
Nel prezzo & compreso:
- lievo dei cubetti in pietra;
- lievo eventuali fascie/cordonate in pietra (di chiusura della pavimentazione in cubetti);
- accatastamento in cantiere; (se si dovessero riposare cubetti nuovi, quelli levati dovranno
essere depositati in sacchi e trasportati ai fondi comunali);
- demolizione ed asporto del letto di posa in sabbia e cemento dei cubetti;
- lievo di eventuali rappezzi in conglomerato bituminoso e trasporto a discarica;
- rifacimento anche parziale dei pozzetti danneggiati al momento delle demolizioni e
preparazione degli stessi alla posa in opera dei nuovi chiusini in ghisa sferoidale classe
D400.
Nel prezzo e' compreso l'eventuale carico, trasporto e scarico in localita provvisoria per lo
stoccaggio prima della riposa in opera ed il successivo carico per il trasporto in cantiere.
Demolizione pavimentazione cubetti - accatastamento in cantiere

165
Totale m2

SCAVO DI SBANCAMENTO

Scavo di sbancamento o a sezione aperta all'esterno di edifici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materia asciutta o bagnata con mezzi meccanici, in terreno qualsiasi
esclusa roccia da mina, anche in presenza d'acqua per altezze non superiori ai cm. 20
rispetto alla quota di fondo scavo, se necessario ripreso in tempi successivi ed a piani di
livello differenti, anche per la formazione di scantinati e per incassature delle fondazioni,
cassonetti stradali, trincee con larghezza dello scavo non inferiore a m 3.00.

Compreso le eventuali sbadacchiature, demolizione e prelevamento di murature rinvenibili
nello scavo, puntellazioni necessarie, gli esaurimenti delle acqua piovane o di infiltrazione,
formazione di rampe provvisorie, nonché la deviazione provvisoria di tubazioni di qualsiasi
tipo e la mano d'opera necessaria per I'eventuale spianamento e sagomatura delle sezioni
il tutto in presenza di tutti indistintamente i servizi di sottosuolo.

Compreso, inoltre, I'onere dell'eventuale taglio d'alberi di piccolo diametro (massimo
cm.20), di arbusti, di cespugli e piante ed estirpazione di ceppaie, il carico, trasporto e
scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'Assuntore, gli oneri di
discarica ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base all'effettivo volume scavato,
misurazione effettuata sul posto - tutto compreso.

Scavo di sbancamento - per interventi complessivi oltre i mc. 30,000

165 * 0,10

Totale m3
DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO
Demolizione di sottofondi in calcestruzzo armati e non, eseguita a mano o con piccoli

mezzi meccanici.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la

A RIPORTARE

520,00

520,00

4,15

4,15

165,00

165,00

16,50

16,50

39,50

6,00

10,00

39,33

112.346,20

20.540,00

24,90

57.608,92

1.650,00

648,95

135.210,05
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ART}\‘C.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 135.210,05
mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico
del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata lungo l'effettivo sviluppo della
superficie demolita per I'altezza media del massetto - tutto compreso.
25 Demolizione di sottofondi in calcestruzzo non armati
E.01.080.05
165 * 0,15 24,75
Totale m3 24,75 228,65 5.659,09
F.03.050 FORNITURA DI SOTTOVAGLIO DI CAVA
Fornitura e stesa di sottovaglio proveniente dalla macinazione con frantoio di inerti di cava
o da riciclaggio, di adeguata granulometria e privo di parti estranee, steso per
l'intasamento superficiale di massicciate e cassonetti in base alle sagome previste da
progetto, comprensivo di eventuale ripaleggiamento in loco con mezzi meccanici e/o a
mano, il costipamento mediante rullatura meccanica e I'eventuale innaffiamento in fase di
posa.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, i mezzi d'opera, le attrezzature, i noli, i
trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche e di quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata o per differenza tra la quota di posa
e la quota finita del sottovaglio o in base alle sezioni teoriche previste da progetto - tutto
compreso
26 Sottovaglio - da cava
F.03.050.05
165 * 0,10 16,50
Totale m3 16,50 44,80 739,20
T.04.002 CILINDRATURE VARIE
Cilindrature varie con rullo compressore compreso ogni onere. Per assestamento fondo
cassonetto con un numero di passate non inferiori a 30 con una velocita di 3 km all'ora.
27 con rullo da 8-10 tonn
T.04.002.02
165 165,00
Totale m2 165,00 1,20 198,00
F.04.003 MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere di sottofondazione,
eseguito con cemento tipo CEM I 32,5, secondo le prescrizioni tecniche previste, gettato
contro terra per uno spessore minimo di cm.10, fino a un massimo di cm.25, compreso lo
spargimento a mano, la vibrazione il livellamento.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la
mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche e di quantaltro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base alle dimensioni in pianta
delle fondazioni rilevate dagli elaborati esecutivi e maggiorato perimetralmente di cm. 10,
moltiplicato per lo spessore previsto o rilevato - tutto compreso.
28 Magrone di sottofondazione dosato a kg.250
F.04.003.15
165 * 0,15 24,75
Totale m3 24,75 115,52 2.859,12
W.Int.010 POSA DI CUBETTI IN PORFIDO O IN ARENARIA
Posa in opera di pavimento in cubetti di recupero, posati ad archi contrastanti su
allettamento delllo spessore soffice di circa 5-10 cm eseguito in sabbia a granulometria
idonea e premiscelata a secco con cemento tipo R325 nella quantita di almeno 15 Kg/mq.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura dell'allettamento,
per il prelevamento dai depositi dell'’Amministrazione dei cubetti di proprieta di
quest'ultima, per la loro eventuale pulizia, per un ulteriore selezione del materiale
riutilizzabile ed allontanamento di quello ritenuto non idoneo, per il prelevamento di tutti
gli altri materiali occorrenti dai depositi ubicati nel territorio comunale, per la formazione
delle pendenze stabilite nei particolari o indicate dalla D.L. per la bagnatura e la
contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, per I'eventuale
sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, per la sigillatura degli interstizi
eseguita con boiacca di cemento e sabbia, per la successiva pulitura della superficie con
getto d'acqua e segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
29 della pezzatura di 14/20 cm
W.Int.010.30
165 165,00
A RIPORTARE 151.182,96
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ART}\IC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 151.182,96
Totale m2 165,00 39,50 6.517,50
T.09.001 VERNICIATURA PRIMO IMPIANTO (esclusi parcheggi)
Riverniciatura in colore bianco o giallo su superfici stradali, di strisce della larghezza di cm
12 (escluso tracciati di parcheggio), di strisce della larghezza superiore a cm.12,
attraversamenti pedonali e zebrati, fasce d'arresto, scacchi pedonali, frecce direzionali e
per l'esecuzione di isole spartitraffico e scritte di qualsiasi forma, dimensione ed entita’,
compreso ogni altro onere di perfetto tracciamento.
Al metro quadrato di superficie effettivamente verniciata.
30 per lavoro normale
T.09.001.01
2,84 2,84
Totale m2 2,84 6,00 17,04
Totale VIA ROMAGNA Euro 18.288,90
Importo Lavori Euro 151.200,00
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Servizio Strade e Verde Pubblico

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

01 - VIA PELLEGRINI 42.080,63

02 - RATTO DELLA PILERIA 33.221,55

03 - VIA COSSA 57.608,92

04 - VIA ROMAGNA 18.288,90

IMPORTO LAVORI Euro 151.200,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 151.200,00
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