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PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
(DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’OGGETTO DELL’APPALTO)

1. Capo I - Definizione economica dell’appalto

1. Definizione dell’oggetto dell’appalto

L’appalto ha ad oggetto i lavori, le forniture, le provviste e quant’altro necessario per dare
completamente compiuti ed eseguiti i lavori di “Rifacimento segnaletica orizzontale — Anno 2020 —
codice opera 18022 ” sulla base del progetto esecutivo elaborato dal personale tecnico dei competenti
servizi comunali e del relativo schema di contratto ai quali le parti fanno integrale rinvio.

Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra le parti le disposizioni contenute nello schema di contratto e
quelle del Capitolato generale d’appalto vigente di cui al D.M. 145/2000 e s.m.i..

2.  Definizione economica dell’appalto

L’importo dei lavori posti a base di gara e delle relative categorie dei lavori risulta nella seguente
TABELLA 1

. Importo lavori| Importo lavori
N. |Categoria Natura . .
ord DPR 34/00 PosS |OPere comunali| opere comunali TOTALE
A MISURA A CORPO
1 0OS10 P € 194.200,00 €194.200,00
TOTALI € 194.200,00

TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 194.200,00
IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA € 4.500,00
IMPORTO TOTALE APPALTO € 198.700,00

3. Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o
richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci contenuta nel medesimo Capitolato.

Per quanto riguarda I’accettazione, la qualita e I’'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e I’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano, rispettivamente, gli artt. 16 e
17 del D.M. 145 dd. 19.4.2000 e s.m.i. e quanto stabilito dal Capitolato tecnico allegato al progetto.

4.  Norme di sicurezza generali
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale,

in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di
permanente sicurezza e igiene.



L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

5.  Norme di sicurezza particolari

L'appaltatore ¢ obbligato alla piu stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione
e di tutela dei lavoratori, al rispetto dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e agli
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’affidatario (I’appaltatore) ¢ altresi obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli
artt.15 e 95 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 nonché a tutte le altre disposizioni dello stesso decreto applicabili
alle lavorazioni previste nel cantiere.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro costituiscono
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore che, ai sensi dell'art. 108
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituisce causa di risoluzione del contratto.



2. Capo II - Disposizioni particolari in materia di sicurezza

6. Piani di sicurezza

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare e far osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la progettazione e messo a
disposizione dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. nonché il piano di
sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per
I’esecuzione ai sensi dell’art. 92 del T.U. 81/2008 e s.m.i. .

E a carico dell’appaltatore la trasmissione di detto piano alle imprese esecutrici o ai lavoratori
autonomi in subappalto, prima dell’inizio dei rispettivi lavori.

E’ parimenti onere dell’affidatario (appaltatore) la verifica dell’idoneita tecnico professionale delle
imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in subappalto con le modalita indicate dall’ Allegato XVII
al D.Lgs 9.4.2008 n.81 e s.m.i.; detta documentazione deve essere messa a disposizione del
responsabile dei lavori e conservata in cantiere.

L’ appaltatore puo presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o
pill proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento per
adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori o a rilievi da parte degli
organi di vigilanza.

L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o
il rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare
variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
L’appaltatore ¢ tenuto ad osservare ed a far osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni la
Deliberazione consiliare n. 55 dd. 3 luglio 2008 recante titolo: “Atto di intesa per la sicurezza negli
appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste — approvazione e
applicazione nella prassi operativa del comune di Trieste” con i relativi allegati e ss.mm.ii. e la
Determinazione dirigenziale n. 45 dd. 20 dicembre 2008 recante titolo “Attuazione dell’ Atto di Intesa
nei cantieri: approvazione della disciplina operativa e di due protocolli operativi per I’esecuzione degli
accertamenti nei cantieri dei lavori e di manutenzione delle aree verdi con relativi allegati e ss.mm.ii.

7. Piani di sicurezza

E’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque
prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui
al p.to 3.1 dell’ Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. Detto piano & conservato in cantiere ed &
messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
E parimenti onere dell’appaltatore la verifica dell’idoneita tecnico professionale degli eventuali
lavoratori autonomi in subappalto con le modalita indicate dall’ Allegato XVII al D.Lgs. 9.4.2008 n. 81
e s.m.i.; detta documentazione deve essere messa a disposizione del responsabile dei lavori.

L’ appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per
I'esecuzione dei lavori ai sensi del combinato disposto degli artt. 90, comma 5, e 92, comma 2, del
D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.

8.  Piano operativo di sicurezza

L’ affidatario (I’appaltatore), entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno 15 giorni prima
dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al



Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il proprio piano operativo di sicurezza, per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, unitamente ai piani operativi di sicurezza delle singole imprese esecutrici in
subappalto, previa verifica della congruita dei medesimi rispetto al proprio.

Il piano operativo di sicurezza ¢ redatto ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9.4.2008 n.
81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, ha i contenuti minimi previsti dal p.to 3.2
dell’Allegato XV dello stesso D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i

9.  Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’ appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 9.4.2008
n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96
e all'allegato XIII stesso D.Lgs.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita a quanto previsto dall’ Allegato XV del D.Lgs
9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecnica in materia.

L'impresa esecutrice ¢ obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti. L’ appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni
e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed ¢ tenuto a curare il coordinamento di
tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere,in particolare per quanto riguarda gli
interventi di cui ai citati artt. 95 e 96 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81. In caso di associazione temporanea o
di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore
tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

I piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

10. Rischi dell’ambiente di lavoro

Ai sensi del D.L. 81/2008, si informa sui seguenti rischi specifici nell’ambiente di esecuzione dei
lavori.

La presenza sul terreno di materiale improprio e di animali che potrebbero provocare pericolo di
piccoli incidenti ed infezioni.

La presenza di persone che si trovano nelle vicinanze del sito di lavoro per le quali ¢ necessaria
un’adeguata sorveglianza, segnaletica e metodologia di lavoro e segnaletica per prevenire incidenti
alle persone presenti.

La presenza di linee di reti tecnologiche sia aeree che sotterranee che potrebbero provocare pericolo
agli operatori ed i cui tracciati dovranno comunque essere verificati dall’Impresa presso gli uffici
tecnici del Acegas.

La presenza di eventuali altri cantieri di lavoro per i quali ¢ necessaria una preventiva informazione
presso i diversi servizi comunali.

La presenza di rischio biologico ambientale.

La presenza di traffico veicolare (pedonale).

11.  Interventi urgenti di messa in sicurezza

L’ Appaltatore dovra GARANTIRE, in qualsiasi momento, per tutta la durata dell’appalto, nei casi
giudicati dalla Stazione Appaltante di estrema urgenza, intendendosi come tali quelli in cui possa
configurarsi il pericolo per la vita umana, ovvero l'interruzione di pubblico servizio, ovvero la
produzione di ingenti danni, segnalati via fax, posta elettronica, telefonicamente o con ogni altro
mezzo analogo, I’esecuzione immediata di tutti gli accorgimenti e tutte le opere di presidio



necessarie per garantire la sicurezza, la pubblica incolumita e la pubblica igiene. Gli interventi di
presidio necessari per scongiurare gli stati di urgenza devono essere eseguiti con la massima
tempestivita ovvero entro un’ora dalla richiesta e le lavorazioni necessarie entro ventiquattro ore
dalla richiesta. L’eventuale modifica dei termini suddetti potra avvenire unicamente con ordine da
parte della Direzione Lavori.

12. Termine di ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in giorni 360 (trecentosessanta) decorrenti
dal verbale di consegna dei lavori come indicato all’art. 13 dello schema di contratto.

Sospensioni e proroghe sono ammesse nei limiti e con le modalita dell’art. 107 del D. Lgs 50/2016 e
S.m.i..

Nel termine contrattuale &€ computata una quota pari al 10 % per andamento climatico sfavorevole.

13.  Modalita di riscossione dei corrispettivi

I pagamenti saranno predisposti secondo quanto indicato all’art. 8 dello schema di contratto e saranno
riscuotibili accertata la tracciabilita dei flussi finanziari e la regolarita contributiva secondo quanto
disposto all’art. 8 dello schema di contratto.

14. Conto finale dei lavori

Il conto finale dei lavori ¢ disciplinato dal decreto ministeriale 49/2018 (art. 14) ed & compilato dal
D.L. a seguito dell’avvenuta emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

15.  Limiti di riconoscimento di danni di forza maggiore

I danni causati da forza maggiore devono essere denunciati dall’esecutore al D.L. entro e non oltre 5
giorni dall’evento.

Conseguentemente, il D.L. provvedera a redigere processo verbale di accertamento ed a determinare il
risarcimento al quale puo avere diritto 1’esecutore stesso.

16. Cartello di cantiere

L’ appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore in numero di 1 esemplari, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare
del Ministero dei LL.PP. del 1°.6.1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto riportato nella
seguente TABELLA 2, curandone i necessari aggiornamenti periodici.



TABELLA 2 - CARTELLO DI CANTIERE

Area

Servizio

LAVORI: “Rifacimento segnaletica orizzontale — Anno 2020 - codice opera 18022
Progetto esecutivo (determinazione dirigenziale n. dd._/_ /20_)

Progetto esecutivo redatto da:

Direttore dei Lavori:

Direttore Operativo:

Ispettore di cantiere:

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:

Durata stimata in uomini X giorni:
Notifica preliminare in data:__/__/20__

Modifiche:

Responsabile Unico del Procedimento:

Importo del progetto: Euro:

Importo lavori a base d’asta: Euro:

Oneri per la sicurezza: Euro:

Importo del contratto: Euro:

Garaindata: _ / /20 offertadiEuro __ 00 parial ribassodel __ %

Impresa/ATI esecutrice:

con sede a in Via n.

Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica Euro ,00
_,classifica Euro ,00
., classifica Euro ,00

Direttore tecnico del cantiere:

Subappaltatori: per i lavori di

Importo lavori subappaltati: Euro
Categoria descrizione

Intervento finanziato con fondi del Comune (ovvero)

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il

prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’ opera possono essere assunte presso l'ufficio tecnico comunale
tel: 040/675 fax:040/.
http://www.comune.trieste.it ; e_mail: @comune.trieste.it




PARTE SECONDA
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONITECNICHE
(modadlita di esecuzione e norme di misurazione di ogni lavorazione, requisiti di
accettazione di materiali e componenti, specifiche di prestazione e modalita
di prove, ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni)

3. Capo I -Disposizioni in materia di contabilizzazione e misura dei lavori

17.  Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.¢ prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore
di una anticipazione pari al 20 % dell'importo contrattuale.

L'anticipazione viene recuperata nella percentuale del 20% di ogni stato d'avanzamento fino al
completo recupero della stessa.

18. La valutazione dei lavori

A misura
La contabilizzazione dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni di cui all’art. 180 del D.P.R.
207/2010.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del presente Capitolato Speciale e nelle enunciazioni delle singole voci di elenco; in ogni altro
caso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate sul
luogo del lavoro, senza che 1’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti che
modifichino le quantita effettivamente in opere.

Non sono riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali o ingrossamenti non
rispondenti ai dati progettuali se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale
d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari al netto del ribasso desunti dall’elenco dei prezzi unitari.

A corpo

La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa
essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di
detti lavori.

Nel corrispettivo per 1’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare ’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto e
secondo 1 tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto
per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei



lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture
e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e
corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione
(depurato cioe del ribasso) le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro di
ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del presene articolo,
in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita
richieste per 1’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta
e del conseguente corrispettivo.

Le norme di misurazione sono riportate nel capitolato tecnico.
19. Valutazione dei lavori in corso d’opera

La valutazione dei lavori in corso d'opera ¢ disciplinata dal decreto ministeriale 49/2018 e in
particolare:

* ferme le disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per
determinati manufatti il cui valore ¢ superiore alla spesa per la messa in opera, il Direttore dei
Lavori puo stabilire anche il prezzo a pi¢ d'opera e prevedere il relativo accreditamento in
contabilita prima della messa in opera, in misura non superiore alla meta del prezzo stesso.

e In tale ipotesi, all'importo dei lavori eseguiti ¢ aggiunta la meta di quello dei materiali
provvisti a pi¢ d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte
dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto,
ai prezzi di stima.

* I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori.

20. Materiali ed oggetti di valore

I materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e dovranno essere
accettati dal Direttore dei Lavori ed eventualmente ove prescritto dal Responsabile Unico del
procedimento, prima di venir posti in opera.

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni i quali siano ritenuti utilizzabili dai responsabili
dei lavori per conto della stazione appaltante resteranno di proprieta della medesima
Amministrazione e I’appaltatore dovra riporli, regolarmente accatastati, nei luoghi richiesti,
intendendosi di cid compensato con i prezzi degli scavi e delle relative demolizioni. Ove tali
materiali siano ceduti all’appaltatore, il prezzo ad essi attribuito dovra essere dedotto dall’importo
netto dei lavori.

Salvi i diritti che spettano allo Stato, la stazione appaltante comunque si riserva la proprieta degli
oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I’arte o I’archeologia, compresi i
relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per 1’esecuzione dei lavori e nella
sede dei lavori stessi, con l’obbligo dell’appaltatore di consegnarli alla stazione appaltante
medesima che gli rimborsera le spese per la loro conservazione e per speciali operazioni che
fossero state ordinate per assicurarne I’integrita ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse storico, artistico o archeologico va immediatamente comunicato al
Responsabile unico del procedimento. L’appaltatore non puod demolire o comunque alterare i
reperti, né pud rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

L’ appaltatore ¢ responsabile di ogni danno o perdita degli oggetti scoperti che si verificasse per opera
o per negligenza dei suoi agenti ed operai.



21.  Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre a quanto previsto nel contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e nel
CSA, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

Oneri e obblighi generali
La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei
Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli
effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al
medesimo Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente
non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere;

la custodia, la conservazione e ogni responsabilita sulle opere realizzate, sui materiali e sulle
attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprieta, dal momento della consegna dei
lavori alla presa in consegna da parte della Amministrazione che deve tradursi in un idoneo verbale
da redigersi in contraddittorio tra le parti;

I’accatastamento e 1’aggiornamento della mappa catastale dell’immobile realizzato e/o ristrutturato.

Oneri e obblighi organizzativi
Il mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio comunale, munita di recapito
telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi
automatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei lavori sino
all’emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione);

la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, dei locali ad uso ufficio del personale di
Direzione Lavori, assistenza e coordinamento alla sicurezza, arredati, illuminati e provvisti di
armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie ed attrezzatura idonea (personale computer e idonei
applicativi e materiale di cancelleria);

la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi, controlli
e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo
provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione) tenendo a disposizione del
Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne
visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli
avuti in consegna;

per quanto riguarda il tracciamento degli scavi relativi alla realizzazione delle nuove infrastrutture a
rete, gli stessi saranno eseguiti con supporto della Direzione Lavori e del Gestore principale dei
servizi esistenti;

la raccolta di tutte le informazioni necessarie ed utili alla individuazione dei servizi a rete esistenti, ed i
contatti e sopralluoghi con i tecnici al fine di individuare 1’esatta posizione dei servizi che
dovessero interferire con la realizzazione dei lavori; si specifica che il Gruppo AcegasApsAmga,
provvedera alla segnalazione in loco, prima della consegna dei lavori, (acqua, fognatura, energia
elettrica e illuminazione pubblica); in considerazione del fatto che le localizzazioni strumentali
possono avere dei margini di tolleranza/errore, sia a livello planimetrico che altimetrico, ¢ fatto
comunque obbligo all’appaltatore, in fase di scavo, di adottare particolare attenzione, ogni
necessaria precauzione e quant’altro si renda indispensabile al fine di non arrecare alcun tipo di
danno diretto o indiretto alle reti tecnologiche presenti);

i calcoli di dimensionamento e stabilita di opere provvisionali, anche relativi a macchine e impianti,
che si rendessero necessari nel corso dei lavori per la realizzazione delle opere attenendosi alle
normative vigenti o a quelle che potranno essere emanate in corso d’opera; detti calcoli dovranno



essere consegnati in tempo utile alla Direzione Lavori al fine di poter essere esaminati e diverranno
esecutivi solo dopo l'approvazione della Direzione Lavori stessa; i progetti (disegni e relazioni di
calcolo) di cui sopra saranno consegnati alla Direzione Lavori in tre copie unitamente a un formato
digitale di tutti gli elaborati; in particolare per le strutture in acciaio e in cemento armato normale o
precompresso (in zona sismica e non) tali progetti dovranno essere firmati da un professionista
abilitato e iscritto all'Albo;

I’obbligo di dare immediata comunicazione in forma scritta alla Direzione Lavori di qualsivoglia
eventuale manomissione di reti, apparecchiature, impianti, manufatti, etc, occorsa nel corso
dell'esecuzione dei lavori al fine di consentire alla Direzione Lavori stessa 1’accertamento del
danno e la verifica del corretto ripristino;

I’obbligo di concedere I’ingresso in cantiere ai Gestori dei servizi a rete esistenti e/o a Ditte terze dallo
stesso incaricate per 1’esecuzione di opere non ricomprese nel presente contratto, quali in via
esemplificativa e non esaustiva: collegamenti alle reti esistenti, nuovi allacci, fornitura e posa in
opera di cavi elettrici e pali di illuminazione pubblica, ecc....

Oneri e obblighi per Iattivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere
Leffettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, in relazione alla entita dell’opera, con tutti i pitt moderni
e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite,
ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la
recinzione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;

la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le opere
realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all’emissione del certificato di collaudo (o del
certificato di regolare esecuzione) ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico
pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere. In
particolare la sistemazione delle sue strade, i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale
danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa 1’illuminazione delle vie d’accesso e del cantiere
stesso; la continuita degli scoli delle acque e quant'altro necessario a rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

il mantenimento in buono stato di servizio di tutti gli attrezzi e dei mezzi d’opera, delle strade e dei
ponti di servizio esistenti, che occorrano per i lavori;

la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle
interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se
abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;

il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo, (in difetto,
sara comminata una apposita penale in misura da € 100,00 ad € 200,00 per ogni infrazione
accertata);

la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant’altro occorre alla
esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di
sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimento di tutte le opere provvisionali
necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori e/o del Coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, per l'esecuzione delle opere e per la protezione e sicurezza dei
lavoratori;

I’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori. Nel caso di



sospensione dei lavori dovra essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore 1’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o
insufficiente rispetto della presente norma;

ove reputato necessario la guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24 ore
giornaliere, ai sensi dell'art. 22 della Legge 13/09/1982 n. 646, la custodia continuativa deve essere
affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata. La violazione della
presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da Euro
51,65 ad Euro 516,46;

il completamento del ripristino degli scavi stradali, completi di binder, entro le 48 (quarantotto) ore
successive al rinterro ovvero secondo diverso termine preliminarmente impartito dal Coordinatore
all’Esecuzione e/o dal Direttore dei Lavori. L’'Impresa in caso di cedimento o ammaloramento della
pavimentazione stradale interessata dai lavori in oggetto, ¢ tenuto ad intervenire tempestivamente
sul posto adottando tutti gli accorgimenti idonei a garantire la sicurezza della circolazione stradale
ed ¢ tenuto ad eseguire le necessarie opere di ripristino entro 8 (otto) ore dal momento in cui ne ha
avuto notizia; in caso di inadempienza la Committente ha la facolta di procedere d’ufficio a propria
cura alla realizzazione di quanto sopra e con addebito all’Impresa della spesa sostenuta.

Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti
La fornitura e il trasporto, a pi¢ d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per l'esecuzione dei
lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;

I’assunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti dai trasporti;

la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori e similari) necessari ai
lavori e l'approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti per assicurare la
non interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti in economia dalla stazione
appaltante;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante
e per i quali competono, a termini di contratto, all’appaltatore ’assistenza alla posa in opera. |
danni che, per cause dipendenti dall’appaltatore, fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti
dovranno essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che I’ente appaltante intendesse eseguire direttamente ovvero a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I’impresa non potra pretendere compensi
di sorta, tranne che per I’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti
e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché 1’illuminazione
notturna del cantiere e delle vie d’accesso al cantiere medesimo.

Oneri e obblighi a conclusione dei lavori
La pulizia di tutte le opere, delle aree pubbliche o private adiacenti al cantiere e, nel caso di
ampliamenti di edifici, anche dei locali gia esistenti se insudiciati nell’esecuzione delle opere nuove
al termine dei lavori. La stazione appaltante non prendera in consegna l'immobile in mancanza
della suddetta pulizia;



il ripristino di tutti i confini e picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla
stessa Direzione lavori prima dell'ultimazione dei lavori e, comunque, a semplice richiesta della
Direzione lavori;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato speciale o precisato da
parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che sara liquidato in base al solo costo del
materiale;

la consegna dei certificati, riguardanti i materiali da porre in opera, alla fornitura degli stessi in
cantiere e dei certificati di corretta posa o similari non appena ¢ stata eseguita 1'opera e prima che la
stessa venga ammessa in contabilita;

la consegna, prima della fine dei lavori e comunque non oltre il termine di 10 giorni naturali e
consecutivi dalla ultimazione degli stessi, di tutti gli ulteriori certificati necessari a rendere 1'opera
completamente utilizzabile alla data della fine dei lavori, indipendentemente da eventuali
contestazioni con sub affidatari o altri fornitori. Nel caso in cui debba essere acquisita I’agibilita
della struttura; all’appaltatore ¢ fatto obbligo di provvedere alla consegna, al Responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di ultimazione dei lavori, di tutta la
documentazione necessaria alla richiesta dell’agibilita stessa.

La mancata o tardiva presentazione della suddetta documentazione o la sua incompletezza imputabili
all’appaltatore, comportera la comminazione della penale in misura di 100 € per ogni
inadempienza.

Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi
L’assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni
occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per
il funzionamento del cantiere e per I’esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e per i
consumi dipendenti dai predetti servizi;

la concessione, previo il solo rimborso delle spese vive, dell’uso dei predetti servizi alle altre ditte che
eseguono forniture o lavori per conto dell’Amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e
delle misure di sicurezza;

il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi comunali,
occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi carrabili, ottenimento
dell'agibilita a fine lavori, del C.P.I, certificazioni relative alla sicurezza dell’immobile e degli
impianti, conferimento a discarica, rispondenza igienico - sanitaria dell'opera, nonché il pagamento
di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a provvedimenti comunque necessari alla
formazione e mantenimento del cantiere ed all'esecuzione delle opere ed alla messa in funzione
degli impianti;

la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla stazione appaltante
(enti pubblici, privati, ANAS, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, oltre a seguire tutte le disposizioni emanate
dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del
cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti
il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi tributi, canoni e quant'altro
necessario;

il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per 1’abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali.

Oneri ed obblighi in ordine a documentazione digitale e campionamenti



La consegna alla Committente, prima del collaudo finale delle opere, di una copia memorizzata su
supporto informatico in files gestibili tramite il sistema grafico AutoCAD, e di una copia in carta
firmata, di tutti gli elaborati aggiornati, utilizzati per 1’esecuzione delle opere, le planimetrie
relative al tracciato e all’ubicazione degli impianti, la certificazione e la documentazione tecnica
relativa alle apparecchiature, alle macchine ed ai materiali installate; in particolare gli elaborati
prodotti tramite sistema AutoCAD dovranno essere conformi alle normative della Committente.

la produzione, alla Direzione lavori ed eventualmente all’organo di collaudo, di un'adeguata
documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita o non piu
ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in
formati idonei ed agevolmente riproducibili, deve essere resa in modo da non rendere modificabile
la data ed ora delle riprese. In relazione alla tipologia ed all’importanza dell’opera pud essere
prevista la restituzione grafica e su <<file>> (Dwg o Dgn) dell’opera stessa come realizzata (as
built), ossia con le eventuali modifiche apportate in corso di costruzione con i piu significativi
dettagli esecutivi. In tale ipotesi il relativo onere, da determinare a corpo, dovra essere computato
nelle spese generali dell’intervento.

I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni, modelli, sagome e I’esecuzione di prove di carico e calcoli che siano
ordinate dalla stessa Direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi
altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare ¢ fatto obbligo di
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato. Spetta
all'insindacabile giudizio della Direzione lavori la valutazione della rispondenza delle prove,
campioni, prelievi e quant'altro necessario alle dovute prescrizioni, con la facolta di farli ripetere
finché tale rispondenza non sia raggiunta. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione,
munendoli di sigilli e della sottoscrizione del Direttore dei lavori e dell'appaltatore o comunque con
modalita tali da garantirne l'autenticita;

I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il
relativo nulla-osta alla realizzazione delle opere simili;

la previa presentazione alla D.L. ed al RUP delle campionature e delle specifiche tecniche dei materiali
e delle forniture da impiegare nell’appalto prima del loro effettivo utilizzo secondo criteri e
procedure valutati dal D.L. d’intesa con il RUP (mediante compilazione di apposita scheda dei
materiali fornita dal D.L.);

La presentazione di idonea documentazione che contenga le informazioni e soluzioni che verranno
adottate per rispettare quanto previsto dal capitolato tecnico e dal punto 2.5.1 (Demolizioni e
rimozioni dei materiali) dei CAM, in uno (n°1) esemplare cartaceo e uno (n°1) su file non editabile
(es. PDF).

22. Disciplina e buon ordine del cantiere

L’ appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e
far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute,
assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e
misurazione dei lavori.

La stazione appaltante potra pretendere che I'appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che
risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi alla stazione
appaltante per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.

L’ appaltatore assicura 1‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso la
direzione del cantiere la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto all'Albo della



relativa categoria, dipendente dell’impresa o avente apposito incarico professionale o altro rapporto
con l'impresa, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche
delle opere da eseguire in conformita a quanto previsto dalle linee guida di cui all'art. 83, comma 2,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o, se non ancora adottate in conformita all’art. 87 del D.P.R.
207/2010.

I RUP, attraverso il Direttore dei Lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere
e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’ appaltatore ¢ in tutti
1 casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi compresi quelli causati
dall’imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali.

Il RUP ed i suoi delegati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte
degli interventi oggetto dell'appalto salvo il rispetto delle eventuali prescrizioni da parte del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

23. Contestazioni e riserve

Tutte le contestazioni e le riserve che I’Impresa riterra opportuno avanzare a tutela dei propri interessi
dovranno essere presentati alla Committente con motivata documentazione, per iscritto, sul registro
di contabilita o a mezzo di lettera Raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica
Certificata (PEC) o Telefax.

11 Direttore dei Lavori, per la gestione delle contestazioni e riserve, si attiene, ai sensi dell’art. 9 del
D.M. 49/2018, alla disciplina prevista nei seguenti paragrafi.

Contestazioni

Il Direttore dei Lavori o I’Impresa comunicano al Responsabile del Procedimento le contestazioni
insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il Responsabile del
Procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in
contraddittorio, I’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del
Responsabile del Procedimento ¢ comunicata all’Impresa, la quale ha 1'obbligo di uniformarvisi,
salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con I’Impresa un
processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In
quest'ultimo caso copia del verbale ¢ comunicata all’ Impresa per le sue osservazioni, da presentarsi
al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di
osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L’Impresa, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che ¢ inviato al
Responsabile del Procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore.

Riserve

Il registro di contabilita & firmato dallTmpresa, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato. Nel caso in cui 1'Impresa, non firmi il registro, ¢ invitata a farlo entro il termine
perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa
menzione nel registro.

Se I'Impresa, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, essa esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15
(quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di
indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di
ciascuna domanda .

Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se
il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente
alla Committente la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore,
incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la Committente dovesse essere
tenuta a sborsare.



Nel caso in cui I'Impresa non ha firmato il registro nei termini indicati, oppure lo ha fatto con riserva,
ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e I'Impresa decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo
le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il
Direttore dei Lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori
documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata
riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di
lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'Impresa, ¢ sempre tenuta ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che
egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dellTmpresa. In ogni
caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto
della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le
riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa
quantificazione delle somme che 1'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

24. Oneri e obblighi a carico dell’Amministrazione Comunale
Sara cura dell’ Amministrazione Comunale fornire, su richiesta dell’ Appaltatore, la documentazione
grafica giustificativa delle quantita inserite nel computo metrico estimativo.
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IMPRONTA: 9093F19E344F903B504F257486CEEEC34BBEDB3D82CC2EC5964AC3B9B9364C59
4BBEDB3D82CC2EC5964AC3B9B9364C5938D42ED07A4D48450949424C9B1520C3
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NOME : TERRANOVA SANTI

CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S

DATA FIRMA: 27/11/2020 07:47:12

IMPRONTA: 7026A7E15798E4BCDEE82E139C4A731B5ESF55F3E52DBDI9EDDCEFE31CC8D970A
SESF55F3E52DBDIEDDCEFE31CC8D970A7D026A3ACEA6BBE61E327B23BCDAD438
7D026A3ACEA6BBE61E327B23BCDAD438A72CD0BA29EAO0CB6476375AD2D17615C
A72CDOBA29EA0CB6476375AD2D17615CE86D37C8D8126BC548E90536AA43270D

NOME : DIPIAZZA ROBERTO

CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I

DATA FIRMA: 27/11/2020 08:32:57

IMPRONTA: 39291906899FDC4E693ED619EBS5A7343AA2D0B947CAB3B8C762E73291B851BDD
AA2D0BY947CAB3B8C762E73291B851BDD1C1ABAF98D51D02BCC74B9822CA06410
I1CIABAF98D51D02BCC74B9822CA06410A27ADIB540FBC91CB2EBE7D8FD21CDC6
A27ADIB540FBC91CB2EBE7D8FD21CDC65DA7041ABCI9SEAE47170894D747F9197
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