Comune di Trieste

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI,
FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA,
PROGRAMMI COMPLESSI

Opere di miglioramento sismico della Scuola primaria
Gaspardis di via Donadoni n. 28 - Trieste

Codice opera 19132
Cig: 8691750301

PROGETTO ESECUTIVO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CON INCIDENZA DELLA MANO D’OPERA

TAV. C_1 DATA 29 APRILE 2021

Ing. Giorgio Altin — Via G. Donizetti 1 — Trieste



Scuola Primaria Gaspardis - via Donadoni n. 28 - Trieste

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ART

DESCRIZIONE OPERA
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Demolizioni e Rimozioni

25.4.BG2.01

Rimozione pavimenti in cotto

Rimozione di pavimento in cotto antico, in mattoni o formelle, con le
dovute cautele e con gli opportuni accorgimenti al fine di eventuali
recuperi di elementi ancora integri e riutilizzabili, demolizione del
relativo letto di posa, da eseguirsi a mano e con gli attrezzi opportuni
secondo indicazioni; compresi e compensati gli oneri relativi ai cali a
terra o sollevamenti delle macerie, accatastamento del materiale
ritenuto recuperabile previa pulizia dello stesso che rimarra di proprieta
dell'amministrazione, trasporto sino alla piazzola di accumulo entro
l'area di cantiere, carico e allontanamento del materiale di risulta alle
pubbliche discariche e l'indennita di discarica.

Piano sottotetto - Solaio con tavelle

769.10

25.4.BG2.01

Rimozione pavimenti in cotto

769.10

€ 30.40

€ 23,380.64

70.51

€ 16,485.69

25.3.B11.02

rimozione parziale di solai in legno

Rimozione parziale di solaio in legno, sia semplice che composto, di
qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza,
costituito da travicelli, tavolato semplice o doppio, battuto di calce o
sottofondo e pavimentazione, escluso orditura portante, eseguita con
ogni cautela, compresi e compensati gli oneri per la cernita, pulitura ed
accatastamento del materiale giudicato recuperabile, che rimarra di
proprieta dell'amministrazione, calo a terra con piccoli mezzi meccanici
e trasporto delle macerie fino alla piazzola di accumulo nell'area di
cantiere, carico e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche
discariche e l'indennita di discarica,

Piano sottotetto - solaio con tavelle (50% in sostituzione)
Copertura - Foro per comignolo per aspirazione bagni

384.55
1.00

25.3.B11.02

rimozione parziale di solai in legno

385.55

€ 36.98

€ 14,257.64

541

€ 7,713.38

20.1.8Q4.01

Demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o armato

Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o
armato, di qualunque forma e spessore, compreso l'eventuale intonaco,
il taglio del ferro di armatura, la rimozione di tubazioni, l'esecuzione di
puntellazioni e protezioni necessarie in qualunque posizione e a
qualsiasi quota, i ponteggi di lavoro, la discesa dei materiali di risulta da
qualunque altezza e profondita ed il loro trasporto alle pubbliche
discariche, l'indennita di discarica, l'uso di compressori con martelli
pneumatici, pinze demolitrici od altri mezzi demolitori, ad esclusione
delle mine.

Piano sottotetto - Solaio con cappa in c.a.

22.56

20.1.BQ4.01.D

calcestruzzo in breccia armato

mc

22.56

€ 424.65

€ 9,5677.98

60.57

€ 5,801.38

NP1

Pulitura controsoffitto
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Pulitura controsoffito tramite rimozione e aspirazione dei residui di
calcestruzzo rimasti dopo la demolizione. Compreso la discesa dei
materiali di risulta da qualunque altezza e profondita ed il loro
trasporto alle pubbliche discariche, l'indennita di discarica.
Piano sottotetto - Solaio con cappa in c.a. 451.10
NP1 Pulitura controsoffitto mq 451.10 € 8.94 € 4,032.83 68.94 € 2,780.24
42.1.BQ4.01 |Demolizione di intonaci e rivestimenti su pareti interne
Esecuzione della demolizione di intonaci e rivestimenti su superfici
verticali ed orizzontali interne di qualsiasi tipo, compreso la formazione
ed il disfacimento dei piani interni di lavoro, i teli di protezione, la
pulizia, il trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche
discariche, l'indennita di discarica.
Secondo piano
Intervento 1 2 6.96 4.15 57.77
Intervento 2 2 6.96 4.15 57.77
Intervento 3 2 7.03 4.15 58.35
Intervento 4 2 7.03 4.15 58.35
Piano primo
Intradosso Archi da A1a A10 10 2.00 1.40 28.00
Piano Terra
Intradosso Archi da A1 - A9 9 2.00 1.40 25.20
P2 2 217 4.15 18.01
42.1.8Q4.01 Demolizione di intonaci e rivestimenti su pareti interne mq 303.45 € 16.15 € 4,900.64 68.66 € 3,364.78
[interventi di rinforzo
26.2.HH2.01 Tiranti e piastre in acciaio
Fornitura e posa in opera di tiranti aventi le caratteristiche indicate nei
disegni di progetto, costituiti da tondini in ferro completi di filettatura
alle estremita, piastre di ancoraggio, pezzi speciali, bulloneria, compreso
esecuzione di fori nella muratura, tensionamento, sigillatura, riparazione
delle parti smosse, ripresa degli intonaci, due mani di colore antiruggine
sulle parti metalliche rimaste in vista, tagli, sfridi, saldature.
Sottotetto
Tiranti @12 60 0.55 33.00
Piastre 300x300x10 60 7850.00 0.30 0.30 0.01 423.90
26.2.HH2.01 Tiranti e piastre in acciaio kg 456.90 € 9.45 € 4,317.71 47.06 € 2,031.91
20.6.HH2.01 Strutture in acciaio primarie

Strutture in acciaio primarie in profili laminati a caldo di qualsiasi
sezione, in acciaio s235jr (ex fe360), date in opera in conformita alle
norme cnr 10011 e misurate come riportato nelle norme tecniche del
capitolato, compresa la fornitura di tutti i materiali: le piastre di attacco
e di irrigidimento; il taglio a misura e gli sfridi; le forature; le flange; la
bullonatura e/o la saldatura. sono altresi compresi i trasporti, la posa in
opera, le eventuali armature di sostegno, centine o varo, nonché la
raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche, la mano di fondo
antiruggine spess. 30/40 micron, la mano intermedia di epossivinilico
30/40 micron e la seconda mano di epossivinilico o poliuretanico 40/50
micron, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte
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Particolare S2 - solaio sottotetto
L160X10 52 14.60 759.20
Piatti 50x5 (2xlunghezza 530 mm e 1 lunghezza 700) 52 3.58 186.16
Squadrette 52 4.7 244.92
Particolare S3 - solaio sottotetto
L160X10 4 29.20 116.80
Piatti 50x5 (2xlunghezza 526 mm e 1 lunghezza 812) 4 3.83 15.32
Squadrette 4 7.07 28.28
Particolare S4 - solaio sottotetto
Piatti spinotti 50x700x5 175 1.37 239.75
Particolare S5 - solaio piano secondo
Piatti spinotti 50x700x5 460 1.37 630.20
Rinforzo solaio piano terra
IPE150 2 15.80 2.81 88.73
IPE180 1 18.80 3.31 62.23
Mesole di appoggio 4 13.51 54.04
20.6.HH2.01 Strutture in acciaio primarie kg 2425.63 € 2.84 € 6,888.79 19.38 € 1,335.05
NP2 Sovrapprezzo fornitura acciaio 2021 kg 2425.63 €235 € 5,700.23 0 € 0.00
NP3 Zincatura
Zincatura a caldo con immersione per uno spessore compreso fra 70 e
100 micron
Sottotetto
Piastre 300x300x10 60 7850.00 0.30 0.30 0.01 423.90
Rinforzo solaio piano terra
IPE150 2 156.80 2.81 88.73
IPE180 1 18.80 3.31 62.23
Mensole di ancoraggio 4 13.51 54.04
NP3 Zincatura kg 628.90 €1.23 € 773.55 30.19 € 233.53
20.2.ZU2.01 Ancoraggi di strutture
Esecuzione di ancoraggi di nuove strutture mediante foratura con
trapano a rotopercussione, accurata pulizia del foro, fornitura e
inghisaggio di barre metalliche in acciaio b450c e sigillatura con
specifica malta premiscelata colabile espansiva per ancoraggi di
precisione con caratteristiche tecniche adatte allo spessore del
riempimento da eseguire, tipo serie emaco s o equivalente, compreso
ogni materiale necessario, i materiali di usura, ponteggi, pulizia finale.
Inghisaggio su muratura dei profili metallici - solaio sottotetto 175 175.00
Inghisaggio su muratura dei profili metallici - solaio piano secondo 460 460.00
Ancoraggi betoncino armato - Piano secondo 310 310.00
Ancoraggi pilastro P1 7 7.00
Staffe di ancoraggio pilastro P1 125 125.00
Ancoraggi betoncino armato - Piano terra (P2) 13 13.00
Inghisaggi mensole di appoggio - rinforzo solaio piano terra 24 24.00
202202018 |[of da 22230 mm con barre fino al diam. 16 mm per profondita finoa 1114.00 £30.07 € 33,497.98 55.13 €18,467.44

70 cm e lunghezza barre fino a 180 cm.
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23.7.S11.01 Tavolato per solai in legno
Fornitura e posa in opera di tavolato in legno dell'essenza specificata
con superficie a vista a taglio sega, fissato alle travi in legno con chiodi
da legno o viti, compreso tagli, sfridi, due mani di impregnante,
formazione di fori, asole.
Piano sottotetto - solaio con tavelle (50% in sostituzione) 384.55
Piano sottotetto - Solaio con soletta 451.10
23.7.S11.01.A Tavole in legno abete spessore 25 mm mq 835.65 € 28.72 € 23,999.87 39.81 € 9,554.35
26.7.S11.01 Irrigidi to di solaio in legno diante posa di tavolato
Fornitura e posa in opera di tavole in legno di abete dello spessore di 4
cm di 1° scelta commerciale, avvitate o chiodate in direzione ortogonale
al sottostante preesistente tavolato in legno al fine di irrigidire l'intero
solaio compreso livellamento del piano esistente, puntellazione del
solaio per messa in forza, spessoramenti, chiusura stretta dello stesso
sulle murature perimetrali, tagli, sfridi, viti o chiodi per legno, mano di
impregnante, ponteggi.
Piano sottotetto - Solaio con tavelle 769.10
Piano sottotetto - Solaio con soletta 451.10
26.7.S11.01.A Tavoloni con unione a filo piano mq 1220.20 € 46.02 € 56,153.60 40.46 € 22,719.75
26.9.2Q4.01 Getto di calcestruzzo per riempimento di canne fumarie
Esecuzione di getto di calcestruzzo con classe ¢25/30 per riempimento
di canne fumarie, nicchie, vani esistenti nelle murature portanti
eseguito a qualsiasi altezza, compreso demolizione delle murature per
consentire l'esecuzione dei getti, accurata pulizia del vano dalla
fuliggine e asporto degli elementi in cotto in modo da mettere a nudo le
superfici murarie di contorno, formazione dei casseri di contenimento,
ponteggi, puntellazioni, trasporto in discarica del materiale di risulta
con relativa indennitd, esclusa l'eventuale armatura metallica che sara
compensata a parte
Canne fumarie pareti interne 50.00
26.9.2Q4.01 |getto di calcestruzzo per riempimento di canne fumarie mc 50.00 € 291.45 € 14,572.50 39.22 € 5,715.33
NP4 Video ispezione canne fumarie
Videoispenzione delle canne fumarie tramite apposita strumentazione
per verificare la necessita di un eventuale riempimento.
Canne fumarie pareti interne 41.00
NP4 video ispezione canne fumarie cad 41.00 € 196.07 € 8,038.87 55.23 € 4,439.87
20.1.EQ4.01 | Travi, pilastri in calcestruzzo armato
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Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a
resistenza garantita, per travi, pilastri, setti ecc., confezionato con
cemento cem i 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con
dimensioni max. fino a 31,5 mm, classe di esposizione e classe di
consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di
additivi e ogni onere, comprese casserature di contenimento di qualsiasi
forma e in qualsiasi posizione e quota, puntellazioni, ponteggi di
servizio, armo e disarmo, uso del vibratore meccanico, uso delle pompa,
disarmante, fori o lesene per passaggio impianti, bagnatura, con la sola
esclusione del ferro d'armatura compensato a parte.

P1 - Piano terra
P1 - Piano primo
P1 - Piano secondo

0.50
0.50
0.50

0.33 4.15 4.98
0.33 4.15 4.98
0.33 4.15 4.98

20.1.EQ4.01.B

©25/30 rck30-xc2-s4

mc

14.94

€ 373.60

€ 5,581.58

34.49

€ 1,925.09

20.3.DH2.01

Acciaio tonde per c.a

Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per
cementi armati, tipo b450a e b450c a norma, in barre di qualsiasi
diametro, reti elettrosaldate o tralicci, qualificato e controllato in
stabilimento, compresi tagli a misura, gli sfridi, la sagomatura come da
disegni di progetto, assemblaggio delle barre, legature, eventuali
saldature, compreso sollevamento e posa in opera in qualsiasi posizione
e guota, compresi opportuni distanziatori.

Pilastro P1

5.00

79.38

20.3.DH2.01.A

tondino di acciaio tipo b450c (ex fe b 44k) barre ad aderenza migliorata

kg

79.38

€1.65

€130.98

34.49

€ 45.17

26.5.2Q3.01

iffuse con rete elettrosaldata e
su due facce

Riparazione di lesioni

h

ESecuzione della riparazione ar [esiont difTUse su murature m elevazione
di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con il metodo seguente:
allargamento su entrambe le facce delle fessure e lesioni maggiori
asportando anche le parti di muratura smossa; pulizia accurata con
getto d'acqua delle fessure e della muratura smossa; stuccatura delle
fessure con malta cementizia e rifacimento della muratura smossa;
applicazione su entrambe le facce della parete di una rete
elettrosaldata (tondino diam. 6 mm maglia 20x20 cm o simile),
risvoltandola per almeno 50 cm in corrispondenza degli spigoli verticali
ed in parte alle spallette delle aperture. le reti vanno fissate con chiodi
alla muratura e collegate tra loro (anche attraverso le lesioni) con
tondini di acciaio B450C diam. 6 mm, con 9 collegamenti per m?; previa
bagnatura delle superfici, applicazione a spruzzo su entrambe le facce
di un betoncino C25/30 (spessore 5 cm). compreso ponteggi, rete
elettrosaldata, tondini di collegamento, fori, materiali di fissaggio e
consumo, betoncino, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche
discariche _indennita di discarica

Secondo piano
Intervento 1
Intervento 2
Intervento 3
Intervento 4

Piano terra
P2

6.96
6.96
7.03
7.03

217

4.15 28.88
4.15 28.88
4.15 29.17
4.15 29.17

4.15 9.01

26.5.2Q3.01

riparazione di lesioni diffuse con rete elettrosaldata e betoncino su due
facce

mq

125.12

€ 127.60

€ 15,965.63

60.47

€ 9,654.42
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NP5 consolidamento di strutture murarie a sacco, caotiche e/o
incoerenti

Fornitura e posa in opera di legante idraulico fillerizzato, resistente ai

sali, esente da cemento, a base di calce ed Eco-Pozzolana, a

granulometria ultrafine, per confezionare boiacche da iniezione

superfluide (tipo Mape-Antique F21 della MAPEI S.p.A), per il

consolidamento di murature in mattoni, pietra, tufo e miste.

IL legante idraulico fillerizzato dovra consentire di realizzare in cantiere

delle boiacche da iniezione, volumetricamente stabili e resistenti ai sali,

facilmente iniettabili con pompe meccaniche manuali o elettroniche o

per colatura a caduta, allinterno di strutture dove sono presenti

fessure, vuoti e cavita, anche di ampie dimensioni. L’iniezione dovra

essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da

computarsi a parte), stuccando e “sigillando” tutte le eventuali fessure

e discontinuita presenti sul paramento murario, che possano

determinare la fuoriuscita della boiacca. Realizzare, inoltre, mediante

trapano a rotazione, dei fori di diametro 20-40 mm e per una profondita

pari a 2/3 dello spessore della muratura, possibilmente ai vertici di un

reticolo a maglia 50 x 50 cm. Nel caso in cui lo spessore della muratura

sia superiore ai 60 cm & preferibile realizzare i fori da entrambi i lati.

Compreso il fissaggio dei tubicini o iniettori attraverso i quali verra

iniettata la boiacca. Il giorno precedente all’iniezione & consigliabile

saturare con acqua tutta la struttura interna, utilizzando gli stessi

tubicini o iniettori precedentemente fissati. Effettuare quest’operazione

partendo dai fori posti pit in alto. Assicurarsi che la struttura abbia

assorbito tutta l'acqua iniettata prima di procedere con liniezione della

boiacca, operazione quest’ultima da effettuarsi dal basso verso la

sommita della muratura. Rimozione dei tubicini e stuccatura dei fori con

idonea malta.

Piano semiterrato

Consolidamento con resina tipo Mape-Antique F21 700.00

NP5 consolidamento di strutture murarie per spessori fino a 80 cm mq 700.00 € 121.33 € 84,931.00 18.88 € 16,034.97
22.3.RR2.04 Contropareti con lastre in cartongesso

Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate in cartongesso a

formazione di contropareti poste in opera su orditura metallica in

acciaio zincato compreso lastre, orditura metallica, viti, tasselli,

paraspigoli, fori, stuccature, rasature con gesso, tagli, sfridi,

attrezzature di lavoro ed ogni altra lavorazione per dare la superficie

atta a ricevere la tinteggiatura.

Presidio antiribaltamento - Piano secondo

Intervento 1 7.09 4.15 29.42

Intervento 2 7.09 4.15 29.42

Intervento 3 6.96 4.15 28.88

Intervento 4 6.96 4.15 28.88

Intervento 5 7.03 4.15 29.17

Intervento 6 7.03 4.15 29.17

Intervento 7 7.08 4.15 29.38

Intervento 8 7.08 4.15 29.38

Presidio antiribaltamento - Piano primo

Intervento 1 7.06 4.15 29.30

Intervento 2 7.06 4.15 29.30

Intervento 3 6.88 4.15 28.55

Intervento 4 6.88 4.15 28.55

Intervento 5 6.88 4.15 28.55

Intervento 6 7.05 4.15 29.26

Rivestimento tubi aspirazione bagni
Piano primo 0.60 4.15 2.49
Piano secondo 0.60 4.5 2.49

Pagina 6 di 14




Peso QUANTITA' | QUANTITA' PREZZO Incidenza % della COSTO DELLA
ART DESCRIZIONE OPERA ‘ U.M. ‘ Numero unitario Lunghezza | Larghezza | Altezza parziale TOTALE UNITARIO TOTALE Manodopera MANODOPERA
22.3.RR2.04.A [rivestimento dell'orditura con lastre da 12,5 mm mqg 412.22 € 30.55 € 12,593.31 36.29 € 4,570.11
chiusura di vani, fori e nuove spallette in mattoni pieni o
21.3.FG2.01 b OLEE B
Fornitura e posa in opera di Matton] pieni o semipieni comuni di
laterizio (uni en 771) per chiusura in breccia di fori in genere, nicchie,
formazione di spallette su nuove aperture, modifiche di aperture
esistenti e parziali rifacimenti, posti in opera con malta bastarda di
cemento (uni en 998-2), compreso rimozione dell'intonaco esistente
nelle zone di contatto, collegamento ed efficace ammorsamento al
resto delle murature, ponteggi di lavoro, regoli, tagli a misura, sfridi,
trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche con relativa
indennita.
Piano Terra
M1 0.62 1.20 2.40 1.79
M2 0.62 1.20 2.40 1.79
Piano Primo
M1 0.90 115 2.40 2.48
M2 0.90 115 2.40 2.48
M3 0.50 1.50 2.20 1.65
Piano Secondo
M1 0.55 1.50 2.20 1.82
M2 0.55 1.20 2.20 1.45
M3 0.90 115 2.40 2.48
M4 0.90 115 2.40 2.48
21.3.FG2.01 mattoni pieni 5,5x12x25 cm in opera con malta bastarda mc 18.42 € 465.76 € 8,581.26 36.82 € 3,159.62
20.7.HI1.01 Travi squadrate in legno larice
Fornitura e posa in opera di elementi strutturali in legno, della specie
indicata e della classe di resistenza prescritta in progetto (uni 11035 -
uni en 338), singoli quali pilastri, travi, travetti, banchine, mensole, o
formanti organismi omogenei come travi reticolari, compresa piallatura
e preparazione, tagli a misura, sfridi, l'assiemaggio con incastri, biette,
caviglie, chiodi, viti, tiranti, zanche, bulloni, ecc., la protezione delle
teste ed il trattamento antimuffa ed antitarlo con due mani di
impregnante. escluso ponteggi.
Piano Terra
Travi 16x24 6 2.10 0.16 0.24 0.48
20.7.HI1.01.B travi squadrate in legno larice mc 0.48 € 1,060.30 € 513.02 8.63 € 44.27
NP 6 Applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio
Fornitura e posa in opera di tessuto uniassiale in fibra di carbonio ad
alta resistenza FRP210C con grammatura di 300 grammi al metro
quadro, comprensivo della preparazione e regolarizzazione della
superficie con malta fibrorinforzata, la stesura della mano di primer,
della resina epossidica bicomponente fino a saturazione del tessuto e
dello spolvero al quarzo superficiale a resina ancora molle.
Piano Primo - Intradosso Archi
Da A1a A10 10 2.00 1.40 28.00
Piano Terra - Intradosso Archi
Da Ala A9 9 2.00 1.40 25.20
NP 6 Applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio mq 53.20 € 260.92 € 13,880.94 18.17 € 2,522.17
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Miglior to colleg to profili cartogesso ai fini di
NP 7 o PR
presidio anti ribaltamento
Tassellamento dei profili di alluminio delle contropareti in cartongesso
alle tramezzature tramite tasselli meccanici del diametro minimo di
10mm e profondita minima di 100mm nella quantita di almeno numero 9
tasselli/metro quadro.
Presidio antiribaltamento - Piano secondo
Intervento 1 7.09 4.15 29.42
Intervento 2 7.09 4.15 29.42
Intervento 3 6.96 4.15 28.88
Intervento 4 6.96 4.15 28.88
Intervento 5 7.03 4.15 29.17
Intervento 6 7.03 4.15 29.17
Intervento 7 7.08 4.15 29.38
Intervento 8 7.08 4.15 29.38
Presidio antiribaltamento - Piano primo
Intervento 1 7.06 4.15 29.30
Intervento 2 7.06 4.15 29.30
Intervento 3 6.88 4.15 28.55
Intervento 4 6.88 4.15 28.55
Intervento 5 6.88 4.15 28.55
Intervento 6 7.05 4.15 29.26
NP 7 Tassellatura profili in alluminio mq 407.24 € 23.71 € 9,655.65 31.2 € 3,012.56
aspiratori centrifughi per Isi in lotto di
57.7.QX1.05 P ghi per esp =0
ventilazione
Fornitura e posa in opera di aspiratori per espulsione in condotto di
ventilazione costituiti da girante centrifuga, guarnizione di tenuta, kit di
montaggio, ventilatore ad una velocita con alimentazione a 230 v - 50
hz, classe ii (doppio isolamento), timer di chiusura elettronico
regolabile, compreso cablaggi elettrici.
Piano terra 2 2.00
Piano primo 2 2.00
Piano secondo 2 2.00
57.7.QX1.05.C _|portata 260 m®/h - pressione statica 320 pa cad 6.00 € 286.90 € 1,721.40 15.43 € 265.61
20.1.BQ4.03 forature circolari su travi in c.a. e murature
esecuzione di forature passanti su travi in c.a. e murature di qualsiasi
tipo mediante l'uso di adeguati attrezzi a rotazione, fino ad una
profondita di 50 cm, compreso ponti di servizio, rimozione del materiale
di risulta da qualsiasi posizione e quota, carico e trasporto alle
pubbliche discariche, indennita di discarica, pulizia, eventuale ripristino
di sbrecciature con malta antiritiro.
Piano terra 2 2.00
Piano primo 4 4.00
Piano secondo 6 6.00
20.1.8BQ4.03.C__ [diametro del foro fino a 150 mm cad 12.00 € 26.81 € 321.72 47.97 € 154.33
57.2.1H4.01 lotte d'aria flessibili in alluminio
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fornitura e posa in opera di condotte d'aria flessibili a sezione circolare,
costituite da un doppio strato di lamine di alluminio, spessore 0,07 mm
scanalate e sovrapposte a spirale, complete di nastratura e sostegni.
Piano terra 2 12.45 24.90
Piano primo 2 8.30 16.60
Piano secondo 2 4.5 8.30
57.2.IH4.01.C diam. 100 mm m 49.80 € 15.27 € 760.45 43.48 € 330.64
Spost: to di ter li di distribuzione e comando
NP8 n N
K o elettrico
Spostamento di terminali di distribuzione e comando dellimpianto
elettrico esistente, compreso lo sfilaggio dei cavi elettrici, il
posizionamento delle nuove scatole, il cablaggio, le assistenze murarie,
l'allontanamento del materiale non pil riutilizzabile alle pubbliche
discariche compreso gli oneri di discarica o il deposito del materiale
presso i magazzini a seconda delle disposizioni della D.L.. Nella voce si
intendono inclusi tutti i materiali ed attrezzature necessari per dare
l'opera finita compiuta a regola d'arte.
Piano terra 3 3.00
Piano primo 3 3.00
Piano secondo 3 3.00
NP8 Spostamento di terminali di distribuzione e comando impianto elettrico cad 9.00 € 56.77 € 510.93 47.68 € 243.61
|Interventi in copertura
25.3.NG2.02 ripasso coperture in coppi
ripasso di coperture o parte di esse con solo riordino di coppi in
laterizio e sostituzione di quelli deteriorati per ricerca di perdite di
acque meteoriche; compresi e compensati gli oneri per la rimozione,
ripulitura e ricollocamento degli elementi smossi, la sostituzione di
quelli rotti o mancanti, il fissaggio con malte idonee o legatura dei
tegoli di colmo, di displuvio, di quelli lungo le linee di gronda, la pulitura
dei canali di gronda, il carico, il trasporto a pubblica discarica del
materiale di risulta e relativa indennita, la fornitura e posa in opera dei
coppi vecchi integrativi di tipo compatibile con il manto esistente fino
ad un massimo del 20 % del totale
Copertura (ripasso 20%) 244.04
25.3.NG2.02 ripasso coperture in coppi mq 244.04 € 39.31 € 9,593.21 50.89 € 4,881.99
37.9.JH3.01 funi di sicurezza anticaduta
fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di fune di sicurezza
anticaduta da installare su coperture piane o a falde, costituita da
trefoli d'acciaio inox ed elementi di supporto per il collegamento alla
struttura in acciaio zincato, posti ad interasse massimo di 8 m al fine di
consentire agli operatori l'aggancio tramite moschettoni, compreso
tenditori, fissaggi alla struttura, sistemazione per dare continuita
all'impermeabilizzazione nei punti di fissaggio, materiali di consumo,
escluso ponteggi.
Linea vita copertura 129.00
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37.9.JH3.01.B

coperture a falde

129.00 € 140.60

€ 18,137.40

35.49

€ 6,436.96

37.6.FQ4.01

comignoli aspiratori statici componibili quadrati,
rettangolari o circolari

fornitura e posa in opera di comignoli aspiratori statici prefabbricati,
antivento, costituiti da elementi di conglomerato cementizio vibrato e
armato in numero tale che la superficie totale delle aperture del
comignolo non sia inferiore al doppio della sezione interna della canna
fumaria, compreso basamento, cappello, attrezzature, malta, tagli,
sfridi, materiali di consumo.

Nuovo comignolo per aspirazione bagni

1.00

37.6.FQ4.01.F

per canne fumarie sez. interna 30x40xh43 cm

cad

1.00 € 110.64

€ 110.64

20.04

€ 2217

41.1.PQ3.02

malta izia tica per impermeabilizzazione

esecuzione di impermeabilizzazione di superfici esterne di locali
scantinati, serbatoi d'acqua, muri di fondazione, canali di irrigazione, ed
in genere superfici soggette alla presenza di acqua anche in leggera
controspinta, mediante malta cementizia osmotica impermeabile,
applicata a spatola o con pennellessa con un minimo di due strati per
uno spessore minimo di 2 mm, compreso la preparazione del fondo
consistente nell'asportazione di fluorescenze saline, vecchi intonaci, olii,
particelle mobili, lavaggio con idropulitrice, livellamento delle cavita e di
altre irregolarita della muratura e materiali di consumo. escluso
ponteggi

Intonaco comignolo per aspirazione bagni

1.00

41.1.PQ3.02

malta cementizia osmotica per impermeabilizzazione

1.00 € 26.35

€ 26.35

20.04

€5.28

|Ripristini e finiture interne
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42.1.PQ3.01 int interno a tre strati
Esecuzione di intonaco interno a tre strati dei quali il primo costituito
da sprizzatura (rinzaffo), i successivi come da descrizione, dello
spessore non inferiore a 1,5 cm applicato a mano su superfici
orizzontali, verticali o inclinate, sia piane che curve, in locali di qualsiasi
dimensione, compreso formazione di spigoli, spallette, paraspigoli in
lamiera di acciaio zincata, fasce, teli di protezione, rete porta intonaco
in corrispondenza dei giunti, formazione e disfacimento del piano di
lavoro, pulizia, trasporto in discarica dei materiali di risulta, l'indennita
di discarica
P1 - Pilastro 3 1.33 4.15 16.56
Piano terra - Betoncino armato
P2 - betoncino armato 2 217 4.5 18.01
Secondo piano - Betoncino armato
Intervento 1 2 6.96 4.15 57.77
Intervento 2 2 6.96 4.15 57.77
Intervento 3 2 7.03 4.15 58.35
Intervento 4 2 7.03 4.15 58.35
Piano Terra - tamponamenti
M1 2 1.20 2.40 5.76
M2 2 1.20 2.40 5.76
Piano Primo - Tamponamenti
M1 2 1.15 2.40 5.52
M2 2 1.15 2.40 5.562
M3 2 1.50 2.20 6.60
Piano Secondo - Tamponamenti
M1 2 1.50 2.20 6.60
M2 2 1.20 2.20 5.28
M3 2 1.15 2.40 5.562
M4 2 115 2.40 5.52
Piano Primo - Intradosso Archi
Da A1a A10 10 2.00 1.40 28.00
Piano Terra - Intradosso Archi
Da Ala A9 9 2.00 1.40 25.20
421PQ3.01A glézeatura in malta bastarda e stabilitura in malta fine di grassello di mq 372.08 €24.66 €9,175.58 44.96 € 412534
42.3.VV1.01 Isolante murale per interni
Esecuzione mediante applicazione a pennello, rullo o a spruzzo su
superfici interne di isolante ad alta penetrazione nell'intonaco fino ad
ottenere un supporto idoneo per i trattamenti successivi, compreso
mascheramento di superfici non interessate, formazione e disfacimento
dei piani di lavoro, teli di protezione.
P1 - Pilastro 3 1.33 4.15 16.56
Piano terra - Betoncino armato
P2 - betoncino armato 2 217 4.5 18.01
Secondo piano - Betoncino armato
Intervento 1 2 6.96 4.15 57.77
Intervento 2 2 6.96 4.15 57.77
Intervento 3 2 7.03 4.15 58.35
Intervento 4 2 7.03 4.15 58.35
Piano Terra - tamponamenti
M1 2 1.20 2.40 5.76
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M2 2 1.20 2.40 5.76
Piano Primo
M1 2 115 2.40 5.562
M2 2 1.15 2.40 5.52
M3 2 1.50 2.20 6.60
Piano Secondo - Tamponamenti
M1 2 1.50 2.20 6.60
M2 2 1.20 2.20 5.28
M3 2 1.15 2.40 5.52
M4 2 1.15 2.40 5.562
Piano Primo - Intradosso Archi
Da A1a A10 10 2.00 1.40 28.00
Piano Terra - Intradosso Archi
Da Ala A9 9 2.00 1.40 25.20
Presidio antiribaltamento - Piano secondo
Intervento 1 1 7.09 4.15 29.42
Intervento 2 1 7.09 4.15 29.42
Intervento 3 1 6.96 4.15 28.88
Intervento 4 1 6.96 4.15 28.88
Intervento 5 1 7.03 4.15 29.17
Intervento 6 1 7.03 4.15 29.17
Intervento 7 1 7.08 4.15 29.38
Intervento 8 1 7.08 4.15 29.38
Presidio antiribaltamento - Piano primo
Intervento 1 1 7.06 4.15 29.30
Intervento 2 1 7.06 4.15 29.30
Intervento 3 1 6.88 4.15 28.55
Intervento 4 1 6.88 4.15 28.55
Intervento 5 1 6.88 4.15 28.55
Intervento 6 1 7.05 4.15 29.26
Rivestimento tubi aspirazione bagni
Piano primo 1 0.60 4.15 2.49
Piano secondo 1 0.60 4.5 2.49
42.3.VV1.01.B a base acrilica mq 784.30 € 4.59 € 3,599.95 72.47 € 2,608.88
42.3.VV6.04 Idropittura traspirante antimuffa
Fornitura e posa in opera di idropittura traspirante antimuffa applicata a
piu riprese a rullo o pennello su intonaci interni di qualsiasi tipo a base
resine acriliche, cariche selezionate, additivi antimuffa, pigmenti
colorati, compreso formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni,
teli in polietilene, nastrature protettive, materiali di consumo.
P1 - Pilastro 3 1.33 4.15 16.56
Piano terra - Betoncino armato
P2 - betoncino armato 2 217 4.15 18.01
Secondo piano - Betoncino armato
Intervento 1 2 6.96 4.15 57.77
Intervento 2 2 6.96 4.15 57.77
Intervento 3 2 7.03 4.15 58.35
Intervento 4 2 7.03 4.15 58.35
Piano Terra - tamponamenti
M1 2 1.20 2.40 5.76
M2 2 1.20 2.40 5.76
Piano Primo
M1 2 1.15 2.40 5.562
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M2 2 1.15 2.40 5.52
M3 2 1.50 2.20 6.60
Piano Secondo - Tamponamenti
M1 2 1.50 2.20 6.60
M2 2 1.20 2.20 5.28
M3 2 1.15 2.40 5.52
M4 2 1.15 2.40 5.562
Piano Primo - Intradosso Archi
Da A1a A10 10 2.00 1.40 28.00
Piano Terra - Intradosso Archi
Da Ala A9 9 2.00 1.40 25.20
Presidio antiribaltamento - Piano secondo
Intervento 1 1 7.09 4.15 29.42
Intervento 2 1 7.09 4.15 29.42
Intervento 3 1 6.96 4.15 28.88
Intervento 4 1 6.96 4.15 28.88
Intervento 5 1 7.03 4.15 29.17
Intervento 6 1 7.03 4.15 29.17
Intervento 7 1 7.08 4.15 29.38
Intervento 8 1 7.08 4.15 29.38
Presidio antiribaltamento - Piano primo
Intervento 1 1 7.06 4.15 29.30
Intervento 2 1 7.06 4.15 29.30
Intervento 3 1 6.88 4.15 28.55
Intervento 4 1 6.88 4.15 28.55
Intervento 5 1 6.88 4.15 28.55
Intervento 6 1 7.05 4.15 29.26
Rivestimento tubi aspirazione bagni
Piano primo 1 0.60 4.15 2.49
Piano secondo 1 0.60 4.5 2.49
42.3.VV6.04.A |a due strati mq 784.30 € 5.67 € 4,447.00 44.00 € 1,956.68
Ponteggi, Approntamento e Protezione dell'Area di Cantiere
99.3.AH2.15 ponteggio a telai prefabbricati per costruzione
Esecuzione di tutte le protezioni dei serramenti esistenti laddove
presenti in area di cantiere, nonché protezione delle pavimentazioni
nelle aree di cantiere e limitrofe e spostamento di eventuale mobilio ed
apparecchiature presenti, il tutto secondo le disposizioni della DL
facciata frontale 1 51.40 19.00 976.60
facciate posteriore 1 51.40 16.60 853.24
facciate laterali 2 29.80 17.80 1060.88
facciate interne 1 114.5 17.80 2038.10
99.3.AH2.15.A prezzo primo mese mq 4928.82 € 10.92 € 53,822.71 63.46 € 34,155.89
metri quadrati per mesi successivi al primo 1 4928.82
99.3.AH2.15.B _|prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo mg/mese 4928.82 € 4.49 € 22,130.40 30.87 € 6,831.66
NP 9 Approntamento e protezioni varie area di cantiere

Esecuzione di tutte le protezioni dei serramenti esistenti laddove
presenti in area di cantiere, nonché protezione delle pavimentazioni
nelle aree di cantiere e limitrofe e spostamento di eventuale mobilio ed
apparecchiature presenti, il tutto secondo le disposizioni della DL
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NP 9 Approntamento e protezioni varie area di cantiere a corpo 1.00 € 10,000.00 € 10,000.00 60.00 € 6,000.00
|TOTALE € 496,283.93 | 34.96% | €173,484.66 |
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