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25.4.BG2.01 Rimozione pavimenti in cotto

Rimozione di pavimento in cotto antico, in mattoni o formelle, con le

dovute cautele e con gli opportuni accorgimenti al fine di eventuali

recuperi di elementi ancora integri e riutilizzabili, demolizione del

relativo letto di posa, da eseguirsi a mano e con gli attrezzi opportuni

secondo indicazioni; compresi e compensati gli oneri relativi ai cali a

terra o sollevamenti delle macerie, accatastamento del materiale

ritenuto recuperabile previa pulizia dello stesso che rimarrà di proprietà

dell'amministrazione, trasporto sino alla piazzola di accumulo entro

l'area di cantiere, carico e allontanamento del materiale di risulta alle

pubbliche discariche e l'indennità di discarica.

Piano sottotetto - Solaio con tavelle 769.10

25.4.BG2.01 Rimozione pavimenti in cotto mq 769.10  € 30.40 € 23,380.64 70.51 € 16,485.69

25.3.BI1.02 rimozione parziale di solai in legno
Rimozione parziale di solaio in legno, sia semplice che composto, di

qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza,

costituito da travicelli, tavolato semplice o doppio, battuto di calce o

sottofondo e pavimentazione, escluso orditura portante, eseguita con

ogni cautela, compresi e compensati gli oneri per la cernita, pulitura ed

accatastamento del materiale giudicato recuperabile, che rimarrà di

proprietà dell'amministrazione, calo a terra con piccoli mezzi meccanici

e trasporto delle macerie fino alla piazzola di accumulo nell'area di

cantiere, carico e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche

discariche e l'indennità di discarica.

Piano sottotetto  - solaio con tavelle (50% in sostituzione) 384.55

Copertura - Foro per comignolo per aspirazione bagni 1.00

25.3.BI1.02 rimozione parziale di solai in legno mq 385.55  € 36.98 € 14,257.64 54.1 € 7,713.38

20.1.BQ4.01 Demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o armato

Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o

armato, di qualunque forma e spessore, compreso l'eventuale intonaco,

il taglio del ferro di armatura, la rimozione di tubazioni, l'esecuzione di

puntellazioni e protezioni necessarie in qualunque posizione e a

qualsiasi quota, i ponteggi di lavoro, la discesa dei materiali di risulta da

qualunque altezza e profondità ed il loro trasporto alle pubbliche

discariche, l'indennità di discarica, l'uso di compressori con martelli

pneumatici, pinze demolitrici od altri mezzi demolitori, ad esclusione

delle mine.

Piano sottotetto - Solaio con cappa in c.a. 22.56

20.1.BQ4.01.D calcestruzzo in breccia armato mc 22.56  € 424.65 € 9,577.98 60.57 € 5,801.38

NP1 Pulitura controsoffitto
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Pulitura controsoffito tramite rimozione e aspirazione dei residui di

calcestruzzo rimasti dopo la demolizione. Compreso la discesa dei

materiali di risulta da qualunque altezza e profondità ed il loro

trasporto alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica.

Piano sottotetto - Solaio con cappa in c.a. 451.10

NP1 Pulitura controsoffitto mq 451.10  € 8.94 € 4,032.83 68.94 € 2,780.24

42.1.BQ4.01 Demolizione di intonaci e rivestimenti su pareti interne

Esecuzione della demolizione di intonaci e rivestimenti su superfici

verticali ed orizzontali interne di qualsiasi tipo, compreso la formazione

ed il disfacimento dei piani interni di lavoro, i teli di protezione, la

pulizia, il trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche

discariche, l'indennità di discarica.

Secondo piano

Intervento 1 2 6.96 4.15 57.77

Intervento 2 2 6.96 4.15 57.77

Intervento 3 2 7.03 4.15 58.35

Intervento 4 2 7.03 4.15 58.35

Piano primo

Intradosso Archi da A1 a A10 10 2.00 1.40 28.00

Piano Terra

Intradosso Archi da A1 - A9 9 2.00 1.40 25.20

P2 2 2.17 4.15 18.01

42.1.BQ4.01 Demolizione di intonaci e rivestimenti su pareti interne mq 303.45  € 16.15 € 4,900.64 68.66 € 3,364.78

26.2.HH2.01 Tiranti e piastre in acciaio

Fornitura e posa in opera di tiranti aventi le caratteristiche indicate nei

disegni di progetto, costituiti da tondini in ferro completi di filettatura

alle estremità, piastre di ancoraggio, pezzi speciali, bulloneria, compreso

esecuzione di fori nella muratura, tensionamento, sigillatura, riparazione

delle parti smosse, ripresa degli intonaci, due mani di colore antiruggine

sulle parti metalliche rimaste in vista, tagli, sfridi, saldature.

Sottotetto

Tiranti Ø12 60 0.55 33.00

Piastre 300x300x10 60 7850.00 0.30 0.30 0.01 423.90

26.2.HH2.01 Tiranti e piastre in acciaio kg 456.90  € 9.45 € 4,317.71 47.06 € 2,031.91

20.6.HH2.01 Strutture in acciaio primarie
Strutture in acciaio primarie in profili laminati a caldo di qualsiasi

sezione, in acciaio s235jr (ex fe360), date in opera in conformità alle

norme cnr 10011 e misurate come riportato nelle norme tecniche del

capitolato, compresa la fornitura di tutti i materiali: le piastre di attacco

e di irrigidimento; il taglio a misura e gli sfridi; le forature; le flange; la

bullonatura e/o la saldatura. sono altresì compresi i trasporti, la posa in

opera, le eventuali armature di sostegno, centine o varo, nonchè la

raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche, la mano di fondo

antiruggine spess. 30/40 micron, la mano intermedia di epossivinilico

30/40 micron e la seconda mano di epossivinilico o poliuretanico 40/50

micron, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola

d'arte.

Interventi di rinforzo
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Particolare S2 - solaio sottotetto

L160X10 52 14.60 759.20

Piatti 50x5 (2xlunghezza 530 mm  e 1 lunghezza 700) 52 3.58 186.16

Squadrette 52 4.71 244.92

Particolare S3 - solaio sottotetto

L160X10 4 29.20 116.80

Piatti 50x5 (2xlunghezza 526 mm  e 1 lunghezza 812) 4 3.83 15.32

Squadrette 4 7.07 28.28

Particolare S4 - solaio sottotetto

Piatti spinotti 50x700x5 175 1.37 239.75

Particolare S5 - solaio piano secondo

Piatti spinotti 50x700x5 460 1.37 630.20

Rinforzo solaio piano terra
IPE150 2 15.80 2.81 88.73

IPE180 1 18.80 3.31 62.23

Mesole di appoggio 4 13.51 54.04

20.6.HH2.01 Strutture in acciaio primarie kg 2425.63  € 2.84 € 6,888.79 19.38 € 1,335.05

NP2 Sovrapprezzo fornitura acciaio 2021 kg 2425.63  € 2.35 € 5,700.23 0 € 0.00

NP3 Zincatura
Zincatura a caldo con immersione per uno spessore compreso fra 70 e

100 micron

Sottotetto

Piastre 300x300x10 60 7850.00 0.30 0.30 0.01 423.90

Rinforzo solaio piano terra
IPE150 2 15.80 2.81 88.73

IPE180 1 18.80 3.31 62.23

Mensole di ancoraggio 4 13.51 54.04

NP3 Zincatura kg 628.90  € 1.23 € 773.55 30.19 € 233.53

20.2.ZU2.01 Ancoraggi di strutture

Esecuzione di ancoraggi di nuove strutture mediante foratura con

trapano a rotopercussione, accurata pulizia del foro, fornitura e

inghisaggio di barre metalliche in acciaio b450c e sigillatura con

specifica malta premiscelata colabile espansiva per ancoraggi di

precisione con caratteristiche tecniche adatte allo spessore del

riempimento da eseguire, tipo serie emaco s o equivalente, compreso

ogni materiale necessario, i materiali di usura, ponteggi, pulizia finale.

Inghisaggio su muratura dei profili metallici - solaio sottotetto 175 175.00

Inghisaggio su muratura dei profili metallici - solaio piano secondo 460 460.00

Ancoraggi betoncino armato - Piano secondo 310 310.00

Ancoraggi pilastro P1 7 7.00

Staffe di ancoraggio pilastro P1 125 125.00

Ancoraggi betoncino armato - Piano terra (P2) 13 13.00

Inghisaggi mensole di appoggio - rinforzo solaio piano terra 24 24.00

20.2.ZU2.01.B
Fori da 22 a 30 mm con barre fino al diam. 16 mm per profondità fino a

70 cm e lunghezza barre fino a 180 cm.
cad 1114.00  € 30.07 € 33,497.98 55.13 € 18,467.44
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23.7.SI1.01 Tavolato per solai in legno
Fornitura e posa in opera di tavolato in legno dell'essenza specificata

con superficie a vista a taglio sega, fissato alle travi in legno con chiodi

da legno o viti, compreso tagli, sfridi, due mani di impregnante,

formazione di fori, asole.

Piano sottotetto  - solaio con tavelle (50% in sostituzione) 384.55

Piano sottotetto - Solaio con soletta 451.10

23.7.SI1.01.A Tavole in legno abete spessore 25 mm mq 835.65  € 28.72 € 23,999.87 39.81 € 9,554.35

26.7.SI1.01 Irrigidimento di solaio in legno mediante posa di tavolato

Fornitura e posa in opera di tavole in legno di abete dello spessore di 4

cm di 1° scelta commerciale, avvitate o chiodate in direzione ortogonale

al sottostante preesistente tavolato in legno al fine di irrigidire l'intero

solaio compreso livellamento del piano esistente, puntellazione del

solaio per messa in forza, spessoramenti, chiusura stretta dello stesso

sulle murature perimetrali, tagli, sfridi, viti o chiodi per legno, mano di

impregnante, ponteggi.

Piano sottotetto - Solaio con tavelle 769.10

Piano sottotetto - Solaio con soletta 451.10

26.7.SI1.01.A  Tavoloni con unione a filo piano mq 1220.20  € 46.02 € 56,153.60 40.46 € 22,719.75

26.9.ZQ4.01 Getto di calcestruzzo per riempimento di canne fumarie

Esecuzione di getto di calcestruzzo con classe c25/30 per riempimento

di canne fumarie, nicchie, vani esistenti nelle murature portanti

eseguito a qualsiasi altezza, compreso demolizione delle murature per

consentire l'esecuzione dei getti, accurata pulizia del vano dalla

fuliggine e asporto degli elementi in cotto in modo da mettere a nudo le

superfici murarie di contorno, formazione dei casseri di contenimento,

ponteggi, puntellazioni, trasporto in discarica del materiale di risulta

con relativa indennità, esclusa l'eventuale armatura metallica che sarà

compensata a parte.

Canne fumarie pareti interne 50.00

26.9.ZQ4.01 getto di calcestruzzo per riempimento di canne fumarie mc 50.00  € 291.45 € 14,572.50 39.22 € 5,715.33

NP4 Video ispezione canne fumarie

Videoispenzione delle canne fumarie tramite apposita strumentazione

per verificare la necessità di un eventuale riempimento.

Canne fumarie pareti interne 41.00

NP4 video ispezione canne fumarie cad 41.00  € 196.07 € 8,038.87 55.23 € 4,439.87

20.1.EQ4.01 Travi, pilastri in calcestruzzo armato
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Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a

resistenza garantita, per travi, pilastri, setti ecc., confezionato con

cemento cem i 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con

dimensioni max. fino a 31,5 mm, classe di esposizione e classe di

consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di

additivi e ogni onere, comprese casserature di contenimento di qualsiasi

forma e in qualsiasi posizione e quota, puntellazioni, ponteggi di

servizio, armo e disarmo, uso del vibratore meccanico, uso delle pompa,

disarmante, fori o lesene per passaggio impianti, bagnatura, con la sola

esclusione del ferro d'armatura compensato a parte.

P1  - Piano terra 0.50 0.33 4.15 4.98

P1  - Piano primo 0.50 0.33 4.15 4.98

P1  - Piano secondo 0.50 0.33 4.15 4.98

20.1.EQ4.01.B c25/30 rck30-xc2-s4 mc 14.94  € 373.60 € 5,581.58 34.49 € 1,925.09

20.3.DH2.01 Acciaio tonde per c.a
Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per

cementi armati, tipo b450a e b450c a norma, in barre di qualsiasi

diametro, reti elettrosaldate o tralicci, qualificato e controllato in

stabilimento, compresi tagli a misura, gli sfridi, la sagomatura come da

disegni di progetto, assemblaggio delle barre, legature, eventuali

saldature, compreso sollevamento e posa in opera in qualsiasi posizione

e quota, compresi opportuni distanziatori.

Pilastro P1 18 0.88 5.00 79.38

20.3.DH2.01.A tondino di acciaio tipo b450c (ex fe b 44k) barre ad aderenza migliorata kg 79.38  € 1.65 € 130.98 34.49 € 45.17

26.5.ZQ3.01
Riparazione di lesioni diffuse con rete elettrosaldata e 

betoncino su due facce
Esecuzione della riparazione di lesioni diffuse su murature in elevazione

di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con il metodo seguente:

allargamento su entrambe le facce delle fessure e lesioni maggiori

asportando anche le parti di muratura smossa; pulizia accurata con

getto d'acqua delle fessure e della muratura smossa; stuccatura delle

fessure con malta cementizia e rifacimento della muratura smossa;

applicazione su entrambe le facce della parete di una rete

elettrosaldata (tondino diam. 6 mm maglia 20x20 cm o simile),

risvoltandola per almeno 50 cm in corrispondenza degli spigoli verticali

ed in parte alle spallette delle aperture. le reti vanno fissate con chiodi

alla muratura e collegate tra loro (anche attraverso le lesioni) con

tondini di acciaio B450C diam. 6 mm, con 9 collegamenti per m²; previa

bagnatura delle superfici, applicazione a spruzzo su entrambe le facce

di un betoncino C25/30 (spessore 5 cm). compreso ponteggi, rete

elettrosaldata, tondini di collegamento, fori, materiali di fissaggio e

consumo, betoncino, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche

discariche, indennità di discarica.

Secondo piano

Intervento 1 6.96 4.15 28.88

Intervento 2 6.96 4.15 28.88

Intervento 3 7.03 4.15 29.17

Intervento 4 7.03 4.15 29.17

Piano terra

P2 2.17 4.15 9.01

26.5.ZQ3.01
riparazione di lesioni diffuse con rete elettrosaldata e betoncino su due

facce
mq 125.12  € 127.60 € 15,965.63 60.47 € 9,654.42
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NP5
consolidamento di strutture murarie a sacco, caotiche e/o 

incoerenti
Fornitura e posa in opera di legante idraulico fillerizzato, resistente ai

sali, esente da cemento, a base di calce ed Eco-Pozzolana, a

granulometria ultrafine, per confezionare boiacche da iniezione

superfluide (tipo Mape-Antique F21 della MAPEI S.p.A.), per il

consolidamento di murature in mattoni, pietra, tufo e miste.

Il legante idraulico fillerizzato dovrà consentire di realizzare in cantiere

delle boiacche da iniezione, volumetricamente stabili e resistenti ai sali,

facilmente iniettabili con pompe meccaniche manuali o elettroniche o

per colatura a caduta, all’interno di strutture dove sono presenti

fessure, vuoti e cavità, anche di ampie dimensioni. L’iniezione dovrà

essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da

computarsi a parte), stuccando e “sigillando” tutte le eventuali fessure

e discontinuità presenti sul paramento murario, che possano

determinare la fuoriuscita della boiacca. Realizzare, inoltre, mediante

trapano a rotazione, dei fori di diametro 20-40 mm e per una profondità

pari a 2/3 dello spessore della muratura, possibilmente ai vertici di un

reticolo a maglia 50 x 50 cm. Nel caso in cui lo spessore della muratura

sia superiore ai 60 cm è preferibile realizzare i fori da entrambi i lati.

Compreso il fissaggio dei tubicini o iniettori attraverso i quali verrà

iniettata la boiacca. Il giorno precedente all’iniezione è consigliabile

saturare con acqua tutta la struttura interna, utilizzando gli stessi

tubicini o iniettori precedentemente fissati. Effettuare quest’operazione

partendo dai fori posti più in alto. Assicurarsi che la struttura abbia

assorbito tutta l’acqua iniettata prima di procedere con l’iniezione della

boiacca, operazione quest’ultima da effettuarsi dal basso verso la

sommità della muratura. Rimozione dei tubicini e stuccatura dei fori con 

idonea malta.

Piano semiterrato

Consolidamento con resina tipo Mape-Antique F21 700.00

NP5 consolidamento di strutture murarie per spessori fino a 80 cm mq 700.00  € 121.33 € 84,931.00 18.88 € 16,034.97

22.3.RR2.04 Contropareti con lastre in cartongesso
Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate in cartongesso a

formazione di contropareti poste in opera su orditura metallica in

acciaio zincato compreso lastre, orditura metallica, viti, tasselli,

paraspigoli, fori, stuccature, rasature con gesso, tagli, sfridi,

attrezzature di lavoro ed ogni altra lavorazione per dare la superficie

atta a ricevere la tinteggiatura.

Presidio antiribaltamento  - Piano secondo

Intervento 1 7.09 4.15 29.42

Intervento 2 7.09 4.15 29.42

Intervento 3 6.96 4.15 28.88

Intervento 4 6.96 4.15 28.88

Intervento 5 7.03 4.15 29.17

Intervento 6 7.03 4.15 29.17

Intervento 7 7.08 4.15 29.38

Intervento 8 7.08 4.15 29.38

Presidio antiribaltamento  - Piano primo

Intervento 1 7.06 4.15 29.30

Intervento 2 7.06 4.15 29.30

Intervento 3 6.88 4.15 28.55

Intervento 4 6.88 4.15 28.55

Intervento 5 6.88 4.15 28.55

Intervento 6 7.05 4.15 29.26

Rivestimento tubi aspirazione bagni

Piano primo 0.60 4.15 2.49

Piano secondo 0.60 4.15 2.49
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22.3.RR2.04.A rivestimento dell'orditura con lastre da 12,5 mm mq 412.22  € 30.55 € 12,593.31 36.29 € 4,570.11

21.3.FG2.01
chiusura di vani, fori e nuove spallette in mattoni pieni o 

semipieni
Fornitura e posa in opera di mattoni pieni o semipieni comuni di

laterizio (uni en 771) per chiusura in breccia di fori in genere, nicchie,

formazione di spallette su nuove aperture, modifiche di aperture

esistenti e parziali rifacimenti, posti in opera con malta bastarda di

cemento (uni en 998-2), compreso rimozione dell'intonaco esistente

nelle zone di contatto, collegamento ed efficace ammorsamento al

resto delle murature, ponteggi di lavoro, regoli, tagli a misura, sfridi,

trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche con relativa

indennità.

Piano Terra

M1 0.62 1.20 2.40 1.79

M2 0.62 1.20 2.40 1.79

Piano Primo

M1 0.90 1.15 2.40 2.48

M2 0.90 1.15 2.40 2.48

M3 0.50 1.50 2.20 1.65

Piano Secondo

M1 0.55 1.50 2.20 1.82

M2 0.55 1.20 2.20 1.45

M3 0.90 1.15 2.40 2.48

M4 0.90 1.15 2.40 2.48

21.3.FG2.01 mattoni pieni 5,5x12x25 cm in opera con malta bastarda mc 18.42  € 465.76 € 8,581.26 36.82 € 3,159.62

20.7.HI1.01 Travi squadrate in legno larice
Fornitura e posa in opera di elementi strutturali in legno, della specie

indicata e della classe di resistenza prescritta in progetto (uni 11035 -

uni en 338), singoli quali pilastri, travi, travetti, banchine, mensole, o

formanti organismi omogenei come travi reticolari, compresa piallatura

e preparazione, tagli a misura, sfridi, l'assiemaggio con incastri, biette,

caviglie, chiodi, viti, tiranti, zanche, bulloni, ecc., la protezione delle

teste ed il trattamento antimuffa ed antitarlo con due mani di

impregnante. escluso ponteggi.

Piano Terra

Travi 16x24 6 2.10 0.16 0.24 0.48

20.7.HI1.01.B travi squadrate in legno larice mc 0.48  € 1,060.30 € 513.02 8.63 € 44.27

 NP 6 Applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio

Fornitura e posa in opera di tessuto uniassiale in fibra di carbonio ad

alta resistenza FRP210C con grammatura di 300 grammi al metro

quadro, comprensivo della preparazione e regolarizzazione della

superficie con malta fibrorinforzata, la stesura della mano di primer,

della resina epossidica bicomponente fino a saturazione del tessuto e

dello spolvero al quarzo superficiale a resina ancora molle.

Piano Primo - Intradosso Archi

Da A1 a A10 10 2.00 1.40 28.00

Piano Terra - Intradosso Archi

Da A1 a A9 9 2.00 1.40 25.20

NP 6 Applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio mq 53.20  € 260.92 € 13,880.94 18.17 € 2,522.17
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 NP 7
Miglioramento collegamento profili cartogesso ai fini di 

presidio anti ribaltamento
Tassellamento dei profili di alluminio delle contropareti in cartongesso

alle tramezzature tramite tasselli meccanici del diametro minimo di

10mm e profondità minima di 100mm nella quantità di almeno numero 9 

tasselli/metro quadro.

Presidio antiribaltamento  - Piano secondo

Intervento 1 7.09 4.15 29.42

Intervento 2 7.09 4.15 29.42

Intervento 3 6.96 4.15 28.88

Intervento 4 6.96 4.15 28.88

Intervento 5 7.03 4.15 29.17

Intervento 6 7.03 4.15 29.17

Intervento 7 7.08 4.15 29.38

Intervento 8 7.08 4.15 29.38

Presidio antiribaltamento  - Piano primo

Intervento 1 7.06 4.15 29.30

Intervento 2 7.06 4.15 29.30

Intervento 3 6.88 4.15 28.55

Intervento 4 6.88 4.15 28.55

Intervento 5 6.88 4.15 28.55

Intervento 6 7.05 4.15 29.26

NP 7 Tassellatura profili in alluminio mq 407.24  € 23.71 € 9,655.65 31.2 € 3,012.56

57.7.QX1.05
aspiratori centrifughi per espulsione in condotto di 

ventilazione
Fornitura e posa in opera di aspiratori per espulsione in condotto di

ventilazione costituiti da girante centrifuga, guarnizione di tenuta, kit di

montaggio, ventilatore ad una velocità con alimentazione a 230 v - 50

hz, classe ii (doppio isolamento), timer di chiusura elettronico

regolabile, compreso cablaggi elettrici.

Piano terra 2 2.00

Piano primo 2 2.00

Piano secondo 2 2.00

57.7.QX1.05.C portata 260 m³/h - pressione statica 320 pa cad 6.00  € 286.90 € 1,721.40 15.43 € 265.61

20.1.BQ4.03 forature circolari su travi in c.a. e murature
esecuzione di forature passanti su travi in c.a. e murature di qualsiasi

tipo mediante l'uso di adeguati attrezzi a rotazione, fino ad una

profondità di 50 cm, compreso ponti di servizio, rimozione del materiale

di risulta da qualsiasi posizione e quota, carico e trasporto alle

pubbliche discariche, indennità di discarica, pulizia, eventuale ripristino

di sbrecciature con malta antiritiro.

Piano terra 2 2.00

Piano primo 4 4.00

Piano secondo 6 6.00

20.1.BQ4.03.C diametro del foro fino a 150 mm cad 12.00  € 26.81 € 321.72 47.97 € 154.33

57.2.IH4.01 condotte d'aria flessibili in alluminio

Modifiche impiantistiche
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fornitura e posa in opera di condotte d'aria flessibili a sezione circolare,

costituite da un doppio strato di lamine di alluminio, spessore 0,07 mm

scanalate e sovrapposte a spirale, complete di nastratura e sostegni.

Piano terra 2 12.45 24.90

Piano primo 2 8.30 16.60

Piano secondo 2 4.15 8.30

57.2.IH4.01.C diam. 100 mm m 49.80  € 15.27 € 760.45 43.48 € 330.64

NP8
Spostamento di terminali di distribuzione e comando 

impianto elettrico
Spostamento di terminali di distribuzione e comando dell'impianto

elettrico esistente, compreso lo sfilaggio dei cavi elettrici, il

posizionamento delle nuove scatole, il cablaggio, le assistenze murarie,

l'allontanamento del materiale non più riutilizzabile alle pubbliche

discariche compreso gli oneri di discarica o il deposito del materiale

presso i magazzini a seconda delle disposizioni della D.L.. Nella voce si

intendono inclusi tutti i materiali ed attrezzature necessari per dare

l'opera finita compiuta a regola d'arte.

Piano terra 3 3.00

Piano primo 3 3.00

Piano secondo 3 3.00

NP8 Spostamento di terminali di distribuzione e comando impianto elettrico cad 9.00  € 56.77 € 510.93 47.68 € 243.61

25.3.NG2.02 ripasso coperture in coppi
ripasso di coperture o parte di esse con solo riordino di coppi in

laterizio e sostituzione di quelli deteriorati per ricerca di perdite di

acque meteoriche; compresi e compensati gli oneri per la rimozione,

ripulitura e ricollocamento degli elementi smossi, la sostituzione di

quelli rotti o mancanti, il fissaggio con malte idonee o legatura dei

tegoli di colmo, di displuvio, di quelli lungo le linee di gronda, la pulitura

dei canali di gronda, il carico, il trasporto a pubblica discarica del

materiale di risulta e relativa indennità, la fornitura e posa in opera dei

coppi vecchi integrativi di tipo compatibile con il manto esistente fino

ad un massimo del 20 % del totale.

Copertura (ripasso 20%) 244.04

25.3.NG2.02 ripasso coperture in coppi mq 244.04  € 39.31 € 9,593.21 50.89 € 4,881.99

37.9.JH3.01 funi di sicurezza anticaduta
fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di fune di sicurezza

anticaduta da installare su coperture piane o a falde, costituita da

trefoli d'acciaio inox ed elementi di supporto per il collegamento alla

struttura in acciaio zincato, posti ad interasse massimo di 8 m al fine di

consentire agli operatori l'aggancio tramite moschettoni, compreso

tenditori, fissaggi alla struttura, sistemazione per dare continuità

all'impermeabilizzazione nei punti di fissaggio, materiali di consumo,

escluso ponteggi.

Linea vita copertura 129.00

Interventi in copertura
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37.9.JH3.01.B coperture a falde m 129.00  € 140.60 € 18,137.40 35.49 € 6,436.96

37.6.FQ4.01
comignoli aspiratori statici componibili quadrati, 

rettangolari o circolari
fornitura e posa in opera di comignoli aspiratori statici prefabbricati,

antivento, costituiti da elementi di conglomerato cementizio vibrato e

armato in numero tale che la superficie totale delle aperture del

comignolo non sia inferiore al doppio della sezione interna della canna

fumaria, compreso basamento, cappello, attrezzature, malta, tagli,

sfridi, materiali di consumo.

Nuovo comignolo per aspirazione bagni 1.00

37.6.FQ4.01.F per canne fumarie sez. interna 30x40xh43 cm cad 1.00  € 110.64 € 110.64 20.04 € 22.17

41.1.PQ3.02 malta cementizia osmotica per impermeabilizzazione
esecuzione di impermeabilizzazione di superfici esterne di locali

scantinati, serbatoi d'acqua, muri di fondazione, canali di irrigazione, ed

in genere superfici soggette alla presenza di acqua anche in leggera

controspinta, mediante malta cementizia osmotica impermeabile,

applicata a spatola o con pennellessa con un minimo di due strati per

uno spessore minimo di 2 mm, compreso la preparazione del fondo

consistente nell'asportazione di fluorescenze saline, vecchi intonaci, olii, 

particelle mobili, lavaggio con idropulitrice, livellamento delle cavità e di

altre irregolarità della muratura e materiali di consumo. escluso

ponteggi.

Intonaco comignolo per aspirazione bagni 1.00

41.1.PQ3.02 malta cementizia osmotica per impermeabilizzazione mq 1.00  € 26.35 € 26.35 20.04 € 5.28

Ripristini e finiture interne
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42.1.PQ3.01 intonaco interno a tre strati
Esecuzione di intonaco interno a tre strati dei quali il primo costituito

da sprizzatura (rinzaffo), i successivi come da descrizione, dello

spessore non inferiore a 1,5 cm applicato a mano su superfici

orizzontali, verticali o inclinate, sia piane che curve, in locali di qualsiasi

dimensione, compreso formazione di spigoli, spallette, paraspigoli in

lamiera di acciaio zincata, fasce, teli di protezione, rete porta intonaco

in corrispondenza dei giunti, formazione e disfacimento del piano di

lavoro, pulizia, trasporto in discarica dei materiali di risulta, l'indennità

di discarica.

P1 - Pilastro 3 1.33 4.15 16.56

Piano terra - Betoncino armato

P2 - betoncino armato 2 2.17 4.15 18.01

Secondo piano - Betoncino armato

Intervento 1 2 6.96 4.15 57.77

Intervento 2 2 6.96 4.15 57.77

Intervento 3 2 7.03 4.15 58.35

Intervento 4 2 7.03 4.15 58.35

Piano Terra - tamponamenti

M1 2 1.20 2.40 5.76

M2 2 1.20 2.40 5.76

Piano Primo   - Tamponamenti

M1 2 1.15 2.40 5.52

M2 2 1.15 2.40 5.52

M3 2 1.50 2.20 6.60

Piano Secondo - Tamponamenti

M1 2 1.50 2.20 6.60

M2 2 1.20 2.20 5.28

M3 2 1.15 2.40 5.52

M4 2 1.15 2.40 5.52

Piano Primo - Intradosso Archi

Da A1 a A10 10 2.00 1.40 28.00

Piano Terra - Intradosso Archi

Da A1 a A9 9 2.00 1.40 25.20

42.1.PQ3.01.A
drizzatura in malta bastarda e stabilitura in malta fine di grassello di

calce
mq 372.08  € 24.66 € 9,175.58 44.96 € 4,125.34

42.3.VV1.01 Isolante murale per interni
Esecuzione mediante applicazione a pennello, rullo o a spruzzo su

superfici interne di isolante ad alta penetrazione nell'intonaco fino ad

ottenere un supporto idoneo per i trattamenti successivi, compreso

mascheramento di superfici non interessate, formazione e disfacimento

dei piani di lavoro, teli di protezione.

P1 - Pilastro 3 1.33 4.15 16.56

Piano terra - Betoncino armato

P2 - betoncino armato 2 2.17 4.15 18.01

Secondo piano - Betoncino armato

Intervento 1 2 6.96 4.15 57.77

Intervento 2 2 6.96 4.15 57.77

Intervento 3 2 7.03 4.15 58.35

Intervento 4 2 7.03 4.15 58.35

Piano Terra - tamponamenti

M1 2 1.20 2.40 5.76
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M2 2 1.20 2.40 5.76

Piano Primo

M1 2 1.15 2.40 5.52

M2 2 1.15 2.40 5.52

M3 2 1.50 2.20 6.60

Piano Secondo - Tamponamenti

M1 2 1.50 2.20 6.60

M2 2 1.20 2.20 5.28

M3 2 1.15 2.40 5.52

M4 2 1.15 2.40 5.52

Piano Primo - Intradosso Archi

Da A1 a A10 10 2.00 1.40 28.00

Piano Terra - Intradosso Archi

Da A1 a A9 9 2.00 1.40 25.20

Presidio antiribaltamento  - Piano secondo

Intervento 1 1 7.09 4.15 29.42

Intervento 2 1 7.09 4.15 29.42

Intervento 3 1 6.96 4.15 28.88

Intervento 4 1 6.96 4.15 28.88

Intervento 5 1 7.03 4.15 29.17

Intervento 6 1 7.03 4.15 29.17

Intervento 7 1 7.08 4.15 29.38

Intervento 8 1 7.08 4.15 29.38

Presidio antiribaltamento  - Piano primo

Intervento 1 1 7.06 4.15 29.30

Intervento 2 1 7.06 4.15 29.30

Intervento 3 1 6.88 4.15 28.55

Intervento 4 1 6.88 4.15 28.55

Intervento 5 1 6.88 4.15 28.55

Intervento 6 1 7.05 4.15 29.26

Rivestimento tubi aspirazione bagni

Piano primo 1 0.60 4.15 2.49

Piano secondo 1 0.60 4.15 2.49

42.3.VV1.01.B a base acrilica mq 784.30  € 4.59 € 3,599.95 72.47 € 2,608.88

42.3.VV6.04 Idropittura traspirante antimuffa

Fornitura e posa in opera di idropittura traspirante antimuffa applicata a

più riprese a rullo o pennello su intonaci interni di qualsiasi tipo a base

resine acriliche, cariche selezionate, additivi antimuffa, pigmenti

colorati, compreso formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni,

teli in polietilene, nastrature protettive, materiali di consumo.

P1 - Pilastro 3 1.33 4.15 16.56

Piano terra - Betoncino armato

P2 - betoncino armato 2 2.17 4.15 18.01

Secondo piano - Betoncino armato

Intervento 1 2 6.96 4.15 57.77

Intervento 2 2 6.96 4.15 57.77

Intervento 3 2 7.03 4.15 58.35

Intervento 4 2 7.03 4.15 58.35

Piano Terra - tamponamenti

M1 2 1.20 2.40 5.76

M2 2 1.20 2.40 5.76

Piano Primo

M1 2 1.15 2.40 5.52
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M2 2 1.15 2.40 5.52

M3 2 1.50 2.20 6.60

Piano Secondo - Tamponamenti

M1 2 1.50 2.20 6.60

M2 2 1.20 2.20 5.28

M3 2 1.15 2.40 5.52

M4 2 1.15 2.40 5.52

Piano Primo - Intradosso Archi

Da A1 a A10 10 2.00 1.40 28.00

Piano Terra - Intradosso Archi

Da A1 a A9 9 2.00 1.40 25.20

Presidio antiribaltamento  - Piano secondo

Intervento 1 1 7.09 4.15 29.42

Intervento 2 1 7.09 4.15 29.42

Intervento 3 1 6.96 4.15 28.88

Intervento 4 1 6.96 4.15 28.88

Intervento 5 1 7.03 4.15 29.17

Intervento 6 1 7.03 4.15 29.17

Intervento 7 1 7.08 4.15 29.38

Intervento 8 1 7.08 4.15 29.38

Presidio antiribaltamento  - Piano primo

Intervento 1 1 7.06 4.15 29.30

Intervento 2 1 7.06 4.15 29.30

Intervento 3 1 6.88 4.15 28.55

Intervento 4 1 6.88 4.15 28.55

Intervento 5 1 6.88 4.15 28.55

Intervento 6 1 7.05 4.15 29.26

Rivestimento tubi aspirazione bagni

Piano primo 1 0.60 4.15 2.49

Piano secondo 1 0.60 4.15 2.49

42.3.VV6.04.A a due strati mq 784.30  € 5.67 € 4,447.00 44.00 € 1,956.68

99.3.AH2.15 ponteggio a telai prefabbricati per costruzione

Esecuzione di tutte le protezioni dei serramenti esistenti laddove

presenti in area di cantiere, nonché protezione delle pavimentazioni

nelle aree di cantiere e limitrofe e spostamento di eventuale mobilio ed

apparecchiature presenti, il tutto secondo le disposizioni della DL 

facciata frontale 1 51.40 19.00 976.60

facciate posteriore 1 51.40 16.60 853.24

facciate laterali 2 29.80 17.80 1060.88

facciate interne 1 114.5 17.80 2038.10

99.3.AH2.15.A prezzo primo mese mq 4928.82  € 10.92 € 53,822.71 63.46 € 34,155.89

metri quadrati per mesi successivi al primo 1 4928.82

99.3.AH2.15.B prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo mq/mese 4928.82  € 4.49 € 22,130.40 30.87 € 6,831.66

 NP 9 Approntamento e protezioni varie area di cantiere

Esecuzione di tutte le protezioni dei serramenti esistenti laddove

presenti in area di cantiere, nonché protezione delle pavimentazioni

nelle aree di cantiere e limitrofe e spostamento di eventuale mobilio ed

apparecchiature presenti, il tutto secondo le disposizioni della DL 

Ponteggi, Approntamento e Protezione dell'Area di Cantiere
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NP 9 Approntamento e protezioni varie area di cantiere a corpo 1.00  € 10,000.00 € 10,000.00 60.00 € 6,000.00

€ 496,283.93 34.96% € 173,484.66TOTALE
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