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Codice Opera 21080- Messa in sicurezza carreggiata Stradale e fermata Bus - Viale
Miramare — 2° lotto
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA.
N. Categoria LAVORI INCID‘yENZA
ord. Cif:s%?ﬁré: €| Descrizione categorie di lavoro PoS) Euro MANODOPE
RA
Strade, autostrade, ponti, viadotti,
| OG3 ferrovie, metropolitane, funicolari, piste P |30.000’00 67,88%
aeroportuali e relative opere
complementari
Importo complessivo a base d'asta
oneri per la sicurezza opere Euro 5.270,00
stradali
TOTALE IMPORTO LAVORI Euro 135.270,00

Importo della manodopera per i lavori Euro 91.815,75 pari ad un’incidenza

media della manodopera sui lavori pari al 67,88 %

Di seguito si riporta 'analisi dell’incidenza della manodopera
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Passeggiata a mare di Barcola

manutenzione straordinaria e ripristino pavimentazione - 2° lotto

29/11/2021
CALCOLO DELLA PERCENTIUALE MANODOPERA
Lavori a misura
Pavimentazioni in porfido
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
Pavimentazioni in porfido 135.270,00
1
1 AC.001.01 Allestimento Cantiere
Compenso a corpo per i seguenti oneri:
- fornitura e posa in opera di tabella/e cantiere conforme alla normativa vigente;
- eventuali documentazioni fotografiche da produrre in corso dei lavori ed a conclusione
- installazione di semafori o utilizzo di movieri
- eventuali stesure di elaborati grafici (as-built)
- redazione di disegni per la contabilita
- sorveglianza del cantiere
- richiesta di ordinanze di viabilita, sopralluoghi con VV.UU. E Trieste Trasporti per eventuali modifiche viabilita
- fornitura di eventuali strutture a garanzia di accessi agli edifici ed aree limitrofe (passerelle, transenne, ecc.)
- fornitura e posa di adeguata segnaletica e cartellonistica;
- eventuale spostamento di cassonetti nettezza urbana (sentita ACEGAS)
Saranno comunque ricompresi tutti gli oneri per il mantenimento dei sottoservizi e le opere provvisionali per la
protezione dei servizi esistenti, la pulizia, il buon ordine di cantiere, la pulizia finale prima della consegna
all'Amministrazione Comunale.
Compreso ogni altro onere riconducibile alla realizzazione delle opere appaltate.
a corpo 1,00 658,99 50,00 329,50 329,50 658,99
2
2 AP.001.01 Allargamento aiuole alberi
Allargamento della aiuola da 120x120cm a 220x220cm:
- demolizione pavimentazioni esisstenti in porfido ed in arenaria
- scavi
- demolizione massetto in cls
- recupero dei materiali
- rifacimento della pavimentazione in porfido ed in arenaria (materiali in parte da recupero)
- posa di cemento drenante nell'aiula
compreso trasporto in discarica ed oneri di discarica ed ogni altro imprevisto onere
cad. 57,00 1.920,11 75,00 1.440,08 82.084,56 109.446,27
3
3 12.8.ZE1.01 RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO
Esecuzione della riparazione di pavimentazioni in porfido mediante rimozione e ricollocamento in opera di
cubetti in porfido, compreso formazione di letto di posa in sabbia, livellamento, posa, compattazione e
sigillatura delle fughe con sabbia fine.
A RIPORTARE Lavori a misura 116.315,36
A RIPORTARE 116.315,36
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ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N. CODICE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO
m2

4

12.7.EQ4.02 PAVIMENTAZIONE DRENANTE ECO-COMPATIBILE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Fornitura e posa in opera di pavimentazione drenante, eco-compatibile e sostenibile, per strade carrabili,
ciclopedonali, parcheggi e piazzali, posata su strato di fondazione drenante, per la realizzazione di
pavimentazioni stradali sostenibili, inorganiche ed ecocompatibili, prive di etichettatura di pericolosita, di
rischio, totalmente esenti da idrocarburi, resine, sostanze acriliche.

La pavimentazione avra spessore, rispettivamente:

a) di cm 5 per ciclopedonali e marciapiedi;

b) di cm 6 per ciclopedonali e marciapiedi con attraversamento di autiovetture;

c) di cm 7 per strade con transito di mezzi leggeri entro i 35 Q.li;

d) di cm 8 per strade con transito di mezzi pesanti oltre i 35 Q.li.

La posa avviene, di norma, nel caso a) su una fondazione di cm 20 di misto granulare stabilizzato +
geotessile non tessuto avente massa areica di 350g/m2, nei casi b) e c)su una fondazione di 25 cm di misto
granulare stabilizzato + geotessile non tessuto avente massa areica di 350g/m2, nel caso d) su cm 12 di
fondazione drenante composta da una sabbia lavata 04-08 mm ed un pietrisco spaccato e lavato massimo
20 mm. Il materiale dello strato di finitura & composto da una miscela di sabbia lavata 04-08 mm, pietrisco
spaccato e lavato massimo 12 mm e cemento tipo 425 (non pozzolanico e privo di ceneri volanti) entro un
limite massimo di 250 kg/m3. Il materiale deve essere certificato su test di cessione e risultare esente da
sostanze inquinanti e pericolose nel rispetto di tutti i parametri relativi ai materiali pericolosi previsti dalle
norme europee EN 12457-1, EN 12457-2, EN 12457-3/1, EN 12457-3/2, EN 12457-4. Deve avere una
resistenza a compressione non inferiore a 18 MPa risultante da certificato di prove di rottura a
compressione su provini 15x15x15 rilasciata da Laboratorio Autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici per
Prove su Materiali secondo la norma 1086 e deve contenere massimo 250 kg/ m3 di cemento 425 risultante
da certificato secondo il metodo Florentin rilasciato da laboratorio autorizzato dal Ministero dei Lavori
Pubblici per prove su materiali.

La pavimentazione dovra' avere le seguenti caratteristiche: capacita' drenante non inferiore a 200 I/m2 min,
non dovra' contenere resine ne' alcun derivato da idrocarburi, dovra' risultare riciclabile, essere resistente
all'abrasione, essere ignifugo, fonoassorbente e antisdrucciolo, resistente ai cloruri ed ai sali disgelanti. La
posa avviene a freddo, senza rullatura, e non necessita di opere di cordolatura o reti elettrosaldate di base.
L'opera deve essere garantita da fenomeni di colonizzazione da parte di erbe invasive. Il prezzo unitario e’
calcolato ogni onere compreso, esclusi gli strati di fondazione sopra descritti. Qualora richiesta la
pigmentazione della pavimentazione, questa avverra' per l'intero spessore di materiale steso. Ai fini del
buon esito nella realizzazione di aree carrabili, occorre effettuare prove di carico su piastra pertanto la
pavimentazione deve essere data in opera su idoneo piano di posa costituito da strato di misto
granulometricamente stabilizzato o misto cementato perfettamente rullato e livellato, dello spessore definito
in base ai carichi d'esercizio, e lo stesso dovra' comunque avere Md non inferiore a 80 MPa per i carichi
medi e pesanti e Md non inferiore a 60 MPa per i carichi leggeri, misurato nell'intervallo di carico tra 2,5 e
3,5 N/mmgq (3,5 kg/mq), mentre l'indice di compattazione deve essere non inferiore al 98%. La prova su

A RIPORTARE Lavori a misura
A RIPORTARE

130,0000

47,77

116.315,36
76,44 36,52 4.747,60 6.210,10

116.315,36
116.315,36
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CALCOLO DELLA PERCENTIUALE MANODOPERA
Lavori a misura
Pavimentazioni in porfido
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 116.315,36
piastra deve prevedere il report dell'incremento di carico ed i cicli di scarico.
4 12.7.EQ4.02.B Sp. cm 5, per percorsi pedonali e ciclabili senza transito veicolare, posato a mano
m2 275,8800 35,55 45,45 16,16 4.458,22 9.807,53
5
Y8.1.481.05 LAMIERE E LASTRE PER LATTONERIA
Fornitura a pié d'opera di lamiere e lastre metalliche per lattoneria.
5 Y8.1.481.05.C Lamiera in acciaio zincato preverniciata
kg 444,6000 4,29 0,00 0,00 0,00 1.907,33
6
6 N.30.020.50 Telo tessuto non tessuto antiradice
Telo in tessuto non tessuto antiradice di peso fino a 150g/mq
Voce Prezario Regione FVG 10.5.TN6.02 - telo pacciamante
m2 275,88 7,14 10,00 0,71 195,87 1.969,78
7
7 SI.01 Oneri della sicurezza (calcolati con il PSC)
a corpo 1,00 5.270,00 0,00 0,00 0,00 5.270,00
Totale Lavori a misura Euro 135.270,00
Importo Lavori Euro 135.270,00
Importo manodopera Euro 91.815,75
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DET LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.
A) LAVORI
Lavori a misura 135.270,00 91.815,75| 67,88
IMPORTO LAVORI Euro 135.270,00 91.815,75 67,88
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 135.270,00




