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codice opera n. 21080

CUP: F97H21002900004

ANALISI DEI PREZZI

Passeggiata a mare di Barcola

manutenzione straordinaria e ripristino pavimentazione - 2° lotto

21/09/2021

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

Analisi AP.001.01 (Base)

Allargamento aiuole alberi

T.03.014.10 - DEMOLIZIONE DI
CUBETTI/BINDERI PER RIUTILIZZO
Demolizione pavimentazione cubetti - accatastamento in cantiere
,7%(1,242,6)/2%4
T.03.012.05 - LIEVO LASTRICO
Lievo masegno marciap./carreggiata
(1,3*,2%4)+(,8%,7*4)
D.01.020.05 - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CHIUSA

Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a mano o con
piccoli mezzi meccanici in ambienti facilmente accessibili

2,2%2,2%,25
E.01.060.05 - DEMOLIZIONE SOLETTE IN CALCESTRUZZO O C.A.
Demolizione solette in calcestruzzo o c.a.Soletta esistente in cls
armato da demolire a mano

(1,2+2,2)/2*,5%4

T.00.007.05 - PAVIMENTAZIONI IN LASTRE DI PIETRA ARENARIA
Pavimentazione in lastrico di pietra arenaria fiammata dello spessore
cm 8 largh. 40 lungh. cm 50/80cordolo aiuola

(2,6%2+2,2%2)*,2

12.8.ZE1.01 - RIPARAZIONE DI = PAVIMENTAZIONE IN
PORFIDOrifacimento pozione porfido/arenaria esterna

(2,6+3)/2*,4%4
N.15.085.05 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CONCA

Interventi di riqualificazione delle conche delle specie arboree messe
a dimora

PAVIMENTAZIONE  IN

N.15.090.10 - OPERAZIONI DI DEVITALIZZAZIONE DI CEPPAIE E
RADICI DI SPECIE INFESTANTI

Devitalizzazione di ceppaie e radici di alberi e arbusti di medie e
grosse dimensioniradici alberi sotto pavimentazione

A.01.020 - MANO D'OPERA
OPERAIO QUALIFICATO (SECONDO LIVELLO)pulizia materiali rimossi
per riutilizzo e carico materiali di risulta

A.01.020 - MANO D'OPERA

OPERAIO QUALIFICATO (SECONDO LIVELLO)apprestamento mini-
cantieri e conseguente spostamento materiali e recinzioni tra i mini-
cantieri

A.01.030 - MANO D'OPERA
OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)operazioni complemetari:
taglio di radici, preparazione delle superfici, ecc.

B.02.005.05 - NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Noleggio autocarro portata utile g.li 15 (carretta da mc. 1)

D.01.080.35 - CARICO, TRASPORTO E SCARICO A DISCARICA
Carico, trasporto e scarico a discarica - provenienza da demolizione di
fabbricati in genere - per interventi fino a mc. 30,000

99.1.AH2.03.A - RECINZIONE DI CANTIERE CON RETE METALLICA
ELETTROSALDATA E TUBI SU PLINTI PREFABBRICATI
Prezzo primo mese

5+5+5
40.5.WP1.01 - TERRA VEGETALE
2,2%2,2%,5

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad. 1.920,11
Analisi AP.001.02 (Base)

Riparazione pavimento in lastre di arenaria
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manutenzione straordinaria e ripristino pavimentazione - 2° lotto

21/09/2021
ANALISI DEI PREZZI
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI . PREZZO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE IMPORTO
T.00.007.05 - PAVIMENTAZIONI IN LASTRE DI PIETRA ARENARIA m?2 1,00 165,00 165,00
Pavimentazione in lastrico di pietra arenaria fiammata dello spessore
cm 8 largh. 40 lungh. cm 50/80
C.01.467.05 - PIETRA ARENARIA - LASTRAME m?2 -0,50 56,93 -28,47
Lastrame in pietra areanaria masegno di Muggia - spessore medio
cm. 13
-50%
D.01.080.35 - CARICO, TRASPORTO E SCARICO A DISCARICA mc. 0,1000000 48,82 4,88
Carico, trasporto e scarico a discarica - provenienza da demolizione di
fabbricati in genere - per interventi fino a mc. 30,000
Totale analizzato m2 1,00 173,41

Prezzo di applicazione
Euro/m2 173,41




