Comune di Trieste
Dipartimento Territorio Economia Ambiente e Mobilita
Servizio Strade e Verde Pubblico

codice opera n. 21080
Passeggiata a mare di Barcola - manutenzione
straordinaria e ripristino pavimentazione - 2 lotto

CUP: F97H21002900004
|
Progetto definitivo /esecutivo

A Relazione tecnico descrittiva e fotografica

Direttore del servizio e Responsabile del procedimento
arch. Andrea de Walderstein

Progettista
ing. Stefano Hager

Collaboratori
Arch. Elena Ledovini

30/11/2021



OGGETTO DELL’APPALTO

Il lungomare di Barcola e una passeggiata di circa 3.5 km che in estate viene
utilizzata dai triestini quale zona balneare. Si estende dalla “pineta” fino all’'ingresso
del Castello di Miramare ed € composta prevalentemente da una pavimentazione
in cubetti di porfido.

A circa meta della passeggiata ci sono i “topolini” uno stabilimento balneare
costruito nel dopoguerra che si compone di 10 edifici bassi ad un livello utilizzati
quali spogliatoi, bagni e bar in estate.

Il presente progetto viene redatto al fine di effettuare una manutenzione
prevalentemente sulle pavimentazioni e su alcuni elementi costitutivi del lungomare
di Barcola, zona frequentata dai triestini non solo nel periodo estivo dove sono
numerosi i bagnanti.

Con il primo lotto dell'intervento, attualmente in fase di realizzazione, si sono
effettuate alcune riparazioni della pavimentazione in porfido fronte mare la pineta
ed allargate le aiuole degli alberi prevalentemente nella zona dei “Topolini” verso la
pineta.

Con questo secondo lotto si punta alla manutenzione straordinaria
prevalentemente delle aiuole piut ammalorate dal “Porticciolo Cedas” al “bivio” di
Miramare e di alcune aiuole fronte i “Topolini” che non € stato possibile realizzare
nel primo lotto.

La durata totale dei lavori e stimata in 150 giorni.



QUADRO ECONOMICO

Il quadro economico dell’opera € di Euro 170.000,00€ cosi formato:

Quadro economico dell'opera n.21080

SOMME A (Lavori) IMPORTO
A1 Lavori €130.000,00
A2 Oneri della sicurezza € 377000
A3 Oneri sicurezza covid £€1.500,00
SOMME A TOTALE LAVORI € 135.270,00
SOMME B (Somme a disposizione) IMPORTO
B.1 VA 22% sui lavori (A) €2975940
B.2 Coordinatore sicurezza in fase d’esecuzione €217726
B3 Analisi di laboratorio (IVA inclusa) £€0,00
B.4 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di A)
- incentivo direzione lavori, coordinamento, ecc. (80%) £ 216432
- fondo incentivante (20%) € 541,08
B5 Imprevisti(l VA inclusa) €8794
SOMME B SOMME A DISPOSIZIONE € 34.730,00
TOTALE GENERAI(Somme A + B) €170.000,00

INQUADRAMENTO URBANISTICO E VINCOLI

Gli interventi sono tutti in zona GIb o S5 del PRGC del Comune di Trieste e
risultano compatibili con le previsioni stesse del piano trattandosi di manutenzioni
su strada o pavimentazioni pedonali.

| vincoli presenti sono quello paesaggistico previsto all'art.142 comma | lettera A
del Dlgs 52/2006.

Da una accurata verifica sulle tavole del PAIR aggiornate al 2016 non vi sono aree
di pericolosita ricomprese nelle zone interessate dai lavori.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
I. ALLARGAMENTO AIUOLE ALBERI

Al fine di individuare le aiuole maggiormente dissestate si e provveduto ad
effettuare un rilevo visivo dello stato di fatto. Si sono cosi individuati diversi gradi
di priorita d’intervento:

- - priorita alta

ARANCIO - priorita media
GIALLO - priorita bassa

- — aiuola in buone condizioni

In fase di progettazione si ipotizza d’intervenire secondo le priorita sopra riportate
sul 57 aiuole con priorita individuate prevalentemente tra il Porticciolo Cedas ed il
“bivio” di Mirmare ed in parte fronte i “Topolini”. Tali aiuole sono individuate
graficamente sulla tavola n.0l.



Attualmente ¢ in fase di realizzazione il primo lotto del medesimo intervento e
pertanto nel momento della consegna lavori si definiranno le aiuole su cui
intervenire in relazione allo stato dei luoghi post primo lotto ed alle richieste
pervenute all’Amministrazione Comunale.

L'opera di allargamento delle aiuole consiste nel ampliare le stesse di un metro
(50cm per lato) demolendo la pavimentazione esistente (porfido e lastre in
arenaria), il sottofondo in sabbia-cemento e la soletta in calcestruzzo armato di
circa 20cm. Verra successivamente riposizionato in cordolo in arenaria della
larghezza di 20 cm (si prevede di utilizzare gli elementi recuperabili oltre a nuovi
elementi) mentre sara necessario raccordare la pavimentazione circostante in
cubetti di porfido.

L'opera di “allargamento” della aiuola comprende la sistemazione delle
pavimentazioni limitrofe in porfido o arenaria per una quota di circa 4,5 m? ad
aiuola. Le superfici di pavimentazioni potranno essere saranno computate e
compensate sia per eccesso che in diminuzione. Eventuali metri quadrati in piu di
pavimentazione in porfido riparata saranno conteggiati al netto delle superfici gia
comprese nella voce “allargamento aiuole”.

Nello svolgimento delle operazioni sopra descritte sara possibile che risulti
necessario lI'approfondimento e/o, se non possibile, il taglio di alcune radici
compatibilmente con la salvaguardia dell’apparato radicale degli alberi oltre alla
pulizia della aiuole ed il ricoprimento delle radici con terra vegetale. Tali operazioni
sono incluse nella voce a corpo “allargamento aiuole”.

A conclusione delle opere edili I'aiuola sara riempita con terra vegetale costipata
fino a pareggiare le quote con quelle della pavimentazione. Sara possibile che sorga
la necessita di aggiungere terra in tempi successivi causa il compattamento a
seguito di precipitazioni atmosferiche.

In questa fase si ipotizza il successivo riempimento dell’aiuola con uno strato di 5
cm di calcestruzzo drenante delimitando le alberature con una lamiera zincata di
diametri indicativo 50cm da adattare ad ogni albero.

In fase di realizzazione si potra valutare di non realizzare la pavimentazioni in
calcestruzzo drenante a fronte dell’allargamento di un numero maggiore di aiuole.

L'opera di allargamento delle aiuole s’intende a corpo per ogni singola aiuola e
risulta onnicomprensiva al fine della realizzazione del lavoro a regola d’arte. Sono
compresi tutti gli oneri compresi quelli di trasporto e conferimento del materiale
di risulta in discarica o ai magazzini comunali.

Nell’opera risultano comprese le opere provvisionali necessarie a perimetrate le
aree d’intervento al fine dello svolgimento delle operazioni in sicurezza.

Qualora risulti necessario la rimozione o lo spostamento di arredi di qualsiasi tipo
(panchine, cestino, ecc.) con esclusione di fontane o fontanelle la ditta incaricata
dovra effettuare tale operazione ricompresa nel compenso per la manutenzione
della pavimentazione e a conclusione dei lavori dovra riposizionare gli elementi
rimossi nella medesima posizione iniziale.

Gli interventi comportano una manutenzione della pavimentazione senza alcuna
modifica della tipologia e dei materiali utilizzati anche per quanto riguarda disegni e
geometrie. Solamente in prossimita delle aiuole degli alberi particolarmente



dissestate si prevede lallargamento delle stesse secondo quanto gia autorizzato
dalla Soprintendenza con [l'autorizzazione MiBAC|SABAP-FVG|23/07/2019|
0011401-P.

2. MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO

L'intervento prevede la manutenzione delle porzioni maggiormente danneggiate
della pavimentazione delle passeggiate in cubetti di porfido che si estendono dalla
“pineta” fino al “bivio” di Miramare.

Tali aree saranno individuate dall’ufficio di direzione con la ditta esecutrice e
potranno compensare maggiori superfici eventualmente eccederti i 4,5 m?
ricompresi gli allargamenti delle aiuole degli alberi oppure altre aree dissestate.

La passeggiata che va dalla “pineta” al “bivio” si contraddistingue per una
pavimentazione in cubetti di porfido piccoli (6/8 cm) intervallata da aiuole nelle
quali sono cresciuti alberi le cui radici hanno sollevato sia pil porfido che il cordolo
in arenaria creando zone di pericolo per la circolazione.

In alcuni punti della passeggiata le pavimentazioni in porfido danneggiate sono gia
state temporaneamente sostituite con piccoli getti in cls o asfalto al fine di evitare
pericoli per la circolazione. Nelle opere si manutenzione della pavimentazione in
porfido s’intende compresa la rimozione di tali aree e il rifacimento con nuova
pavimentazione in cubetti di porfido.

Vista I'estensione della pavimentazione con il presente intervento non si prevede
un rifacimento competo bensi, individuate le aree maggiormente danneggiate, si
procedera alla sistemazione compatibilmente con la disponibilita economica
prevista nel presente appalto.



9. RELAZIONE FOTOGRAFICA

Trieste, novembre 2021
Il progettista
ing. Stefano Hager



