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IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTARE
QUANTITA'

UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI

CUP: F97H21002900004

codice opera n. 21080

21/09/2021

manutenzione straordinaria e ripristino pavimentazione - 2° lotto

Passeggiata a mare di Barcola

Allargamento aiuole alberi

Analisi AP.001.01 (Base)1

53,2010,005,32m²

,7*(1,2+2,6)/2*4

T.03.014.10 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN

CUBETTI/BINDERI PER RIUTILIZZO
Demolizione pavimentazione cubetti - accatastamento in cantiere

104,9632,003,28m²

(1,3*,2*4)+(,8*,7*4)

T.03.012.05 - LIEVO LASTRICO

Lievo masegno marciap./carreggiata

128,44106,151,2100000mc.

2,2*2,2*,25

D.01.020.05 - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CHIUSA

Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a mano o con
piccoli mezzi meccanici in ambienti facilmente accessibili

285,0983,853,40m²

(1,2+2,2)/2*,5*4

E.01.060.05 - DEMOLIZIONE SOLETTE IN CALCESTRUZZO O C.A.

Demolizione solette in calcestruzzo o c.a.Soletta esistente in cls
armato da demolire a mano

316,80165,001,92m²

(2,6*2+2,2*2)*,2

T.00.007.05 - PAVIMENTAZIONI IN LASTRE DI PIETRA ARENARIA

Pavimentazione in lastrico di pietra arenaria fiammata dello spessore
cm 8 largh. 40 lungh. cm 50/80cordolo aiuola

214,0147,774,4800m2

(2,6+3)/2*,4*4

12.8.ZE1.01 - RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN

PORFIDOrifacimento pozione porfido/arenaria esterna

30,0030,001,00cad.N.15.085.05 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CONCA

Interventi di riqualificazione delle conche delle specie arboree messe
a dimora

113,3056,652,00cad.N.15.090.10 - OPERAZIONI DI DEVITALIZZAZIONE DI CEPPAIE E

RADICI DI SPECIE INFESTANTI
Devitalizzazione di ceppaie e radici di alberi e arbusti di medie e
grosse dimensioniradici alberi sotto pavimentazione

69,8834,942,0000000oraA.01.020 - MANO D'OPERA

OPERAIO QUALIFICATO (SECONDO LIVELLO)pulizia materiali rimossi
per riutilizzo e carico materiali di risulta

69,8834,942,0000000oraA.01.020 - MANO D'OPERA

OPERAIO QUALIFICATO (SECONDO LIVELLO)apprestamento mini-
cantieri e conseguente spostamento materiali e recinzioni tra i mini-
cantieri

75,0237,512,0000000oraA.01.030 - MANO D'OPERA

OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)operazioni complemetari:
taglio di radici, preparazione delle superfici, ecc.

192,2848,074,0000000oraB.02.005.05 - NOLEGGIO DI AUTOCARRO

Noleggio autocarro portata utile q.li 15 (carretta da mc. 1)

73,2348,821,5000000mc.D.01.080.35 - CARICO, TRASPORTO E SCARICO A DISCARICA

Carico, trasporto e scarico a discarica - provenienza da demolizione di
fabbricati in genere - per interventi fino a mc. 30,000

92,556,1715,0000m2

5+5+5

99.1.AH2.03.A - RECINZIONE DI CANTIERE CON RETE METALLICA

ELETTROSALDATA E TUBI SU PLINTI PREFABBRICATI
Prezzo primo mese

101,4741,932,4200m3

2,2*2,2*,5

40.5.WP1.01 - TERRA VEGETALE

1.920,111,00cad.

Euro/cad. 1.920,11

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Riparazione pavimento in lastre di arenaria

Analisi AP.001.02 (Base)2

32,0032,001,00m²T.03.012.05 - LIEVO LASTRICO

Lievo masegno marciap./carreggiata
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CUP: F97H21002900004

codice opera n. 21080

21/09/2021

manutenzione straordinaria e ripristino pavimentazione - 2° lotto

Passeggiata a mare di Barcola

165,00165,001,00m²T.00.007.05 - PAVIMENTAZIONI IN LASTRE DI PIETRA ARENARIA

Pavimentazione in lastrico di pietra arenaria fiammata dello spessore
cm 8 largh. 40 lungh. cm 50/80

-28,4756,93-0,50m²

-50%

C.01.467.05 - PIETRA ARENARIA - LASTRAME

Lastrame in pietra areanaria masegno di Muggia - spessore medio
cm. 13

4,8848,820,1000000mc.D.01.080.35 - CARICO, TRASPORTO E SCARICO A DISCARICA

Carico, trasporto e scarico a discarica - provenienza da demolizione di
fabbricati in genere - per interventi fino a mc. 30,000

173,411,00m²

Euro/m² 173,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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