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Codice  Opera  21080-  Messa  in  sicurezza  carreggiata  Stradale  e  fermata  Bus  -  Viale

Miramare – 2° lotto

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA.

N.

ord. Categoria e
classifica Descrizione categorie di Iavoro

Categoria

P o S)

LAVORI

Euro

%
INCIDENZA
MANODOPE

RA

I OG3

Strade,  autostrade,  ponti,  viadotti,

ferrovie, metropolitane, funicolari, piste

aeroportuali  e  relative  opere

complementari

P 130.000,00 67,88%

Importo complessivo a base d'asta

oneri per la sicurezza opere

stradali

Euro  5.270,00

TOTALE IMPORTO LAVORI Euro     135.270,00

Importo della manodopera per i lavori  Euro 91.815,75 pari ad un’incidenza

media della manodopera sui lavori pari al 67,88 %

Di seguito si riporta l’analisi dell’incidenza della manodopera



IMPORTOIMP. MAN.PZ. MAN.% MAN.PREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Pavimentazioni in porfido

Lavori a misura

CALCOLO DELLA PERCENTIUALE MANODOPERA

29/11/2021

manutenzione straordinaria e ripristino pavimentazione - 2° lotto

Passeggiata a mare di Barcola

CUP: F97H21002900004

codice opera n. 21080

135.270,00Pavimentazioni in porfido
1

Compenso a corpo per i seguenti oneri:

- fornitura e posa in opera di tabella/e cantiere conforme alla normativa vigente;

- eventuali documentazioni fotografiche da produrre in corso dei lavori ed a conclusione

- installazione di semafori o utilizzo di movieri

- eventuali stesure di elaborati grafici (as-built)

- redazione di disegni per la contabilità

- sorveglianza del cantiere

- richiesta di ordinanze di viabilità, sopralluoghi con VV.UU. E Trieste Trasporti per eventuali modifiche viabilità

- fornitura di eventuali strutture a garanzia di accessi agli edifici ed aree limitrofe (passerelle, transenne, ecc.)

- fornitura e posa di adeguata segnaletica e cartellonistica;

- eventuale spostamento di cassonetti nettezza urbana (sentita ACEGAS)

Saranno comunque ricompresi tutti gli oneri per il mantenimento dei sottoservizi e le opere provvisionali per la

protezione dei servizi esistenti, la pulizia, il buon ordine di cantiere, la pulizia finale prima della consegna

all'Amministrazione Comunale.

Compreso ogni altro onere riconducibile alla realizzazione delle opere appaltate.

Allestimento CantiereAC.001.011

658,99329,50329,5050,00658,991,00a corpo

2

Allargamento della aiuola da 120x120cm a 220x220cm:
- demolizione pavimentazioni esisstenti in porfido ed in arenaria
- scavi
- demolizione massetto in cls
- recupero dei materiali
- rifacimento della pavimentazione in porfido ed in arenaria (materiali in parte da recupero)
- posa di cemento drenante nell'aiula
compreso trasporto in discarica ed oneri di discarica ed ogni altro imprevisto onere

Allargamento aiuole alberiAP.001.012

109.446,2782.084,561.440,0875,001.920,1157,00cad.

3

Esecuzione della riparazione di pavimentazioni in porfido mediante rimozione e ricollocamento in opera di
cubetti in porfido, compreso formazione di letto di posa in sabbia, livellamento, posa, compattazione e
sigillatura delle fughe con sabbia fine.

RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO12.8.ZE1.013
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116.315,36A RIPORTARE

116.315,36A RIPORTARE Lavori a misura



116.315,36RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.PZ. MAN.% MAN.PREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Pavimentazioni in porfido

Lavori a misura

CALCOLO DELLA PERCENTIUALE MANODOPERA

29/11/2021

manutenzione straordinaria e ripristino pavimentazione - 2° lotto

Passeggiata a mare di Barcola

CUP: F97H21002900004

codice opera n. 21080

6.210,104.747,6036,5276,4447,77130,0000m2

4

Fornitura e posa in opera di pavimentazione drenante, eco-compatibile e sostenibile, per strade carrabili,
ciclopedonali, parcheggi e piazzali, posata su strato di fondazione drenante, per la realizzazione di
pavimentazioni stradali sostenibili, inorganiche ed ecocompatibili, prive di etichettatura di pericolosità, di
rischio, totalmente esenti da idrocarburi, resine, sostanze acriliche.
La pavimentazione avrà spessore, rispettivamente:
a) di cm 5 per ciclopedonali e marciapiedi;
b) di cm 6 per ciclopedonali e marciapiedi con attraversamento di autiovetture;
c) di cm 7 per strade con transito di mezzi leggeri entro i 35 Q.li;
d) di cm 8 per strade con transito di mezzi pesanti oltre i 35 Q.li.
La posa avviene, di norma, nel caso a) su una fondazione di cm 20 di misto granulare stabilizzato +
geotessile non tessuto avente massa areica di 350g/m2, nei casi b) e c)su una fondazione di 25 cm di misto
granulare stabilizzato + geotessile non tessuto avente massa areica di 350g/m2, nel caso d) su cm 12 di
fondazione drenante composta da una sabbia lavata 04-08 mm ed un pietrisco spaccato e lavato massimo
20 mm. Il materiale dello strato di finitura è composto da una miscela di sabbia lavata 04-08 mm, pietrisco
spaccato e lavato massimo 12 mm e cemento tipo 425 (non pozzolanico e privo di ceneri volanti) entro un
limite massimo di 250 kg/m3. Il materiale deve essere certificato su test di cessione e risultare esente da
sostanze inquinanti e pericolose nel rispetto di tutti i parametri relativi ai materiali pericolosi previsti dalle
norme europee EN 12457-1, EN 12457-2, EN 12457-3/1, EN 12457-3/2, EN 12457-4. Deve avere una
resistenza a compressione non inferiore a 18 MPa risultante da certificato di prove di rottura a
compressione su provini 15x15x15 rilasciata da Laboratorio Autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici per
Prove su Materiali secondo la norma 1086 e deve contenere massimo 250 kg/ m3 di cemento 425 risultante
da certificato secondo il metodo Florentin rilasciato da laboratorio autorizzato dal Ministero dei Lavori
Pubblici per prove su materiali.
La pavimentazione dovra' avere le seguenti caratteristiche: capacita' drenante non inferiore a 200 l/m2 min,
non dovra' contenere resine ne' alcun derivato da idrocarburi, dovra' risultare riciclabile, essere resistente
all'abrasione, essere ignifugo, fonoassorbente e antisdrucciolo, resistente ai cloruri ed ai sali disgelanti. La
posa avviene a freddo, senza rullatura, e non necessita di opere di cordolatura o reti elettrosaldate di base.
L'opera deve essere garantita da fenomeni di colonizzazione da parte di erbe invasive. Il prezzo unitario e'
calcolato ogni onere compreso, esclusi gli strati di fondazione sopra descritti. Qualora richiesta la
pigmentazione della pavimentazione, questa avverra' per l'intero spessore di materiale steso. Ai fini del
buon esito nella realizzazione di aree carrabili, occorre effettuare prove di carico su piastra pertanto la
pavimentazione deve essere data in opera su idoneo piano di posa costituito da strato di misto
granulometricamente stabilizzato o misto cementato perfettamente rullato e livellato, dello spessore definito
in base ai carichi d'esercizio, e lo stesso dovra' comunque avere Md non inferiore a 80 MPa per i carichi
medi e pesanti e Md non inferiore a 60 MPa per i carichi leggeri, misurato nell'intervallo di carico tra 2,5 e
3,5 N/mmq (3,5 kg/mq), mentre l'indice di compattazione deve essere non inferiore al 98%. La prova su

PAVIMENTAZIONE DRENANTE ECO-COMPATIBILE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO12.7.EQ4.02
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116.315,36A RIPORTARE

116.315,36A RIPORTARE Lavori a misura



116.315,36RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.PZ. MAN.% MAN.PREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

Pavimentazioni in porfido

Lavori a misura

CALCOLO DELLA PERCENTIUALE MANODOPERA

29/11/2021

manutenzione straordinaria e ripristino pavimentazione - 2° lotto

Passeggiata a mare di Barcola

CUP: F97H21002900004

codice opera n. 21080

Sp. cm 5, per percorsi pedonali e ciclabili senza transito veicolare, posato a mano12.7.EQ4.02.B4

piastra deve prevedere il report dell'incremento di carico ed i cicli di scarico.

9.807,534.458,2216,1645,4535,55275,8800m2

5

Lamiera in acciaio zincato preverniciataY8.1.481.05.C5

Fornitura a piè d'opera di lamiere e lastre metalliche per lattoneria.

LAMIERE E LASTRE PER LATTONERIAY8.1.481.05

1.907,330,000,000,004,29444,6000kg

6

Telo in tessuto non tessuto antiradice di peso fino a 150g/mq
Voce Prezario Regione FVG 10.5.TN6.02 - telo pacciamante

Telo tessuto non tessuto antiradiceN.30.020.506

1.969,78195,870,7110,007,14275,88m²

7

Oneri della sicurezza (calcolati con il PSC)SI.017

5.270,000,000,000,005.270,001,00a corpo

135.270,00Totale Lavori a misura Euro

135.270,00Importo Lavori  Euro

91.815,75Importo manodopera Euro
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% MAN.MANODOPERAIMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

29/11/2021

manutenzione straordinaria e ripristino pavimentazione - 2° lotto

Passeggiata a mare di Barcola

CUP: F97H21002900004

codice opera n. 21080

A) LAVORI

67,8891.815,75135.270,00Lavori a misura

67,8891.815,75135.270,00IMPORTO LAVORI  Euro

135.270,00IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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