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QE_Luglio 2024

QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE PARZIALI COMPLESSIVI
A) Lavori
A1]- Opere edili € 138.410,26
A2[- Opere strutturali € 34.888,59
A3|- Oneri della Sicurezza €10.015,66
TOTALE A BASE D'APPALTO € 183.314,51
B) Somme a disposizione
B1 | Spese tecniche incarico Geologo DIM 3455/2022 (cassa compresa)* €2.704,00
B2 | Spese tecniche strutturista (cassa compresa) €11.565,23
B3 [ Spese tecniche restauratore (cassa compresa) €19.582,32
B4 [Imprevisti € 3.388,87
B5 | Incentivi 2% € 3.666,29
B7|IVA su A (10%) €18.331,45 10,00%
B8 |IVA suBI1 (22%) € 594,88
B9 |IVA su B2 (22%) €2.544 35
B10|IVA su B3 (22%) €4.308,11
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 66.685,49
TOTALE PROGETTO € 250.000,00

* prestazione gia eseguita 25/01/2023 e liquidata

Pagina 1




	01.11 QE_Quadro economico.pdf
	Fogli e viste
	Modello



