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C_02-19_COIN_0802-19)...........................................................................................................
..................................................................................................................................................

08-19_COIN_27-02-19)...............................................................................................................
(C_08-19_COIN_27-02-19): € 810,00 X 2........................................................
(C_08-19_COIN_27-02-19): € 720,00 X 1..........................................................

(C_08-19_COIN_27-02-19): € 960,00  

 (C_08-19_COIN_27-02-19).....................................................................................
(C_08-19_COIN_27-02-19): € 475,00 X 2..................................

(C_08-19_COIN_27-02-19): € 425,00 X 1...............................
: € 300,00 X 4............................................

(C_08-19_COIN_27-02-19): .................................
(C_08-19_COIN_27-02-19):...........................................................

(C_08-19_COIN_27-02-19):
...............................................................................................................................

...................................................................................................................
€ 77,00 X 45,5 m.............................................................................
€ 73,00 X 41 m................................................................................

..............................................................................................................................

€ 491,80
€58,20

€ 2.500,00
€ 1.620,00

Messa in luce imbotto �nestre a cassettoni € 720,00
Messa in luce imbotto �nestre con decoro ondulato € 3.840,00

____________

Stuccatura a�resco/restauro pittorico € 1.750,00
Stuccatura/accompagnamento imbotto arconi a cassettoni € 950,00
Stuccatura/accompagnamento imbotto �nestre a cassettoni € 425,00
Stuccatura tracce e bordi finestre con decoro ondulato € 1.200,00

                       ____________

(*) Le lavorazioni riguardano le �nestre con decori storicizzati della parte del piano attualmente interessata dal cantiere e accolgono le 
linee indicate dalla Soprintendenza, come richiesto dall’architetto Loria.

Stuccatura/accompagnamentodecori a soffitto e cornici € 1.200,00
Rifacimento e posa cornice articolata € 3.400,00
Ripristino cornici so�tto da rifare 
Rilievo grafico cornice € 360,00
Esecuzione guscia di raccordo € 750,00
Calco, realizzazione ex novo e posa cornice so�tto € 3.503,00
Calco, realizzazione ex novo e posa cornice parete € 2.993,0
Totale ripristino cornici so�tto da rifare .,

€
____________

IMPONIBILE

s
Allargamento saggi stratigra�ci

TOTALE IMPONIBILE LAVORAZIONI SVOLTE      € 9.230,00
IVA 22%     € 2.030,60
TOT DI IVA    € 11.260,60

IMPONIBILE

TOTALE IMPONIBILE LAVORAZIONI IN CORSO D’OPERA (FINESTRE CORSO ITALIA)           € 4.325,00
IVA 22%     € 951,50
TOTALE COMPRENSIVO DI IVA      € 5.276,50

LAVORAZIONI IN CORSO D’OPERA IMPONIBILE

                          .,
V      
TOT IV    
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Restauro conservativo  della Gloriette di Villa Engelmann.

Il progetto prevede un intervento di restauro conservativo del colonnato, ponendosi come obiettivo principale 
la valorizzazione della Gloriette e il ripristino della sua funzione originale. 

Gli interventi prevedono il preliminare smontaggio di tutti gli elementi che compongono il colonnato (le colonne, 
gli elementi in ferro costituenti il porticato a volta e gli elementi in porfido che compongono la pavimentazione) 
previa codificazione e documentazione fotografica di tutti gli elementi. 

Colonne in pietra calcarea

Si prevede il consolidamento ed il riallineamento delle colonne tramite la realizzazione di un nuovo sistema 
fondazionale per contrastare i cedimenti e dissesti futuri del complesso e per garantirne la fruizione in sicurezza. 

Per i dettagli dell’intervento di consolidamento strutturale si rimanda al progetto redatto dall’ing. Fabio Marassi. 

Il restauro delle colonne di divide in cinque fasi: 

    • Fase 1 : smontaggio delle colonne;

    • Fase 2 : restauro degli elementi costituenti le colonne;

    • Fase 3 : realizzazione degli elementi in pietra che andranno a sostituire le parti mancanti o irrecuperabili;

    • Fase 4 : riadesione degli elementi;

    • Fase 5 : rimontaggio delle colonne nella sede originaria.
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€ 73,00 X 41 m................................................................................

..............................................................................................................................
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Messa in luce imbotto �nestre con decoro ondulato € 3.840,00
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Stuccatura a�resco/restauro pittorico € 1.750,00
Stuccatura/accompagnamento imbotto arconi a cassettoni € 950,00
Stuccatura/accompagnamento imbotto �nestre a cassettoni € 425,00
Stuccatura tracce e bordi finestre con decoro ondulato € 1.200,00

                       ____________

(*) Le lavorazioni riguardano le �nestre con decori storicizzati della parte del piano attualmente interessata dal cantiere e accolgono le 
linee indicate dalla Soprintendenza, come richiesto dall’architetto Loria.

Stuccatura/accompagnamentodecori a soffitto e cornici € 1.200,00
Rifacimento e posa cornice articolata € 3.400,00
Ripristino cornici so�tto da rifare 
Rilievo grafico cornice € 360,00
Esecuzione guscia di raccordo € 750,00
Calco, realizzazione ex novo e posa cornice so�tto € 3.503,00
Calco, realizzazione ex novo e posa cornice parete € 2.993,0
Totale ripristino cornici so�tto da rifare .,
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Allargamento saggi stratigra�ci

TOTALE IMPONIBILE LAVORAZIONI SVOLTE      € 9.230,00
IVA 22%     € 2.030,60
TOT DI IVA    € 11.260,60

IMPONIBILE

TOTALE IMPONIBILE LAVORAZIONI IN CORSO D’OPERA (FINESTRE CORSO ITALIA)           € 4.325,00
IVA 22%     € 951,50
TOTALE COMPRENSIVO DI IVA      € 5.276,50
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Stuccatura a�resco/restauro pittorico € 1.750,00
Stuccatura/accompagnamento imbotto arconi a cassettoni € 950,00
Stuccatura/accompagnamento imbotto �nestre a cassettoni € 425,00
Stuccatura tracce e bordi finestre con decoro ondulato € 1.200,00

                       ____________

(*) Le lavorazioni riguardano le �nestre con decori storicizzati della parte del piano attualmente interessata dal cantiere e accolgono le 
linee indicate dalla Soprintendenza, come richiesto dall’architetto Loria.

Stuccatura/accompagnamentodecori a soffitto e cornici € 1.200,00
Rifacimento e posa cornice articolata € 3.400,00
Ripristino cornici so�tto da rifare 
Rilievo grafico cornice € 360,00
Esecuzione guscia di raccordo € 750,00
Calco, realizzazione ex novo e posa cornice so�tto € 3.503,00
Calco, realizzazione ex novo e posa cornice parete € 2.993,0
Totale ripristino cornici so�tto da rifare .,

€
____________

IMPONIBILE

s
Allargamento saggi stratigra�ci

TOTALE IMPONIBILE LAVORAZIONI SVOLTE      € 9.230,00
IVA 22%     € 2.030,60
TOT DI IVA    € 11.260,60

IMPONIBILE

TOTALE IMPONIBILE LAVORAZIONI IN CORSO D’OPERA (FINESTRE CORSO ITALIA)           € 4.325,00
IVA 22%     € 951,50
TOTALE COMPRENSIVO DI IVA      € 5.276,50
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Stuccatura/accompagnamento imbotto arconi a cassettoni € 950,00
Stuccatura/accompagnamento imbotto �nestre a cassettoni € 425,00
Stuccatura tracce e bordi finestre con decoro ondulato € 1.200,00

                       ____________

(*) Le lavorazioni riguardano le �nestre con decori storicizzati della parte del piano attualmente interessata dal cantiere e accolgono le 
linee indicate dalla Soprintendenza, come richiesto dall’architetto Loria.

Stuccatura/accompagnamentodecori a soffitto e cornici € 1.200,00
Rifacimento e posa cornice articolata € 3.400,00
Ripristino cornici so�tto da rifare 
Rilievo grafico cornice € 360,00
Esecuzione guscia di raccordo € 750,00
Calco, realizzazione ex novo e posa cornice so�tto € 3.503,00
Calco, realizzazione ex novo e posa cornice parete € 2.993,0
Totale ripristino cornici so�tto da rifare .,
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Allargamento saggi stratigra�ci

TOTALE IMPONIBILE LAVORAZIONI SVOLTE      € 9.230,00
IVA 22%     € 2.030,60
TOT DI IVA    € 11.260,60
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TOTALE IMPONIBILE LAVORAZIONI IN CORSO D’OPERA (FINESTRE CORSO ITALIA)           € 4.325,00
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Preliminare a questa prima fase è la rimozione della vegetazione infestante tramite l’uso di idonei prodotti 
diserbanti, con la successiva asportazione manuale delle strutture vegetative essiccate.

Si prevede lo smontaggio delle colonne mediante gru, con la successiva numerazione e catalogazione di tutti 
i pezzi, per permettere il loro rimontaggio nella fase successiva al restauro. 

In questa fase si prevede anche il conteggio dei capitelli mancanti o irrecuperabili, in previsione della loro 
sostituzione con elementi realizzati ex novo.

Fase 2 – restauro degli elementi

La prima parte prevede l’esame degli elementi lapidei ammalorati, per verificare l’adesione delle singole parti 
e procedere, all’occorrenza con il preconsolidamento di elementi in fase di distacco, da effettuarsi con adesivo 
epossidico e l’eventuale inserimento di perni in acciaio inox o in fibra di vetro; si procede quindi con la rimozione 
meccanica, con strumenti di precisione, delle stuccature incongrue per composizione o morfologia, eseguite 
durante gli interventi precedenti.

Pulitura:

    • rimozione della patina biologica tramite l’applicazione di agenti biocidi, a largo spettro (Benzalconio cloruro) 
applicato a pennello per debellare la proliferazione di muschi e licheni.

    • pulitura mediante lavaggio con acqua a èressione controllata e spazzolatura, volta alla rimozione di polveri 
e residui del precedente trattamento biocida;

    • pulitura con impacchi di argille assorbenti applicati laddove gli elementi risultino coperti da macchie e croste 
nere e eventuale rifinitura con minisabbiatura di precisione previa campionatura da sottoporre al parere della 
Direzione Tecnica.
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(*) Le lavorazioni riguardano le �nestre con decori storicizzati della parte del piano attualmente interessata dal cantiere e accolgono le 
linee indicate dalla Soprintendenza, come richiesto dall’architetto Loria.
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Rifacimento e posa cornice articolata € 3.400,00
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(*) Le lavorazioni riguardano le �nestre con decori storicizzati della parte del piano attualmente interessata dal cantiere e accolgono le 
linee indicate dalla Soprintendenza, come richiesto dall’architetto Loria.
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Fase 3 – realizzazione ex novo degli elementi in pietra d’Istria mancanti

Gli elementi mancanti, in particolare i capitelli, verranno ricostruiti mediante la produzione di falsi positivi in 
gesso onde permettere la loro fedele ricostruzione in pietra, prodotta in laboratorio fuori opera. Questi elementi 
dovranno quindi riprendere le forme e le caratteristiche degli elementi conservati.

In questa fase si prevede anche la realizzazione degli elementi di dimensioni maggiori, come ad esempio 
capitelli, porzioni dei capitelli o porzioni dei fusti delle colonne, con la medesima tecnica.

Fase 4 : riadesione degli elementi

Riadesione delle parti distaccate e delle porzioni ricostruite utilizzando perni, in acciaio inox o in fibra di vetro, 
da scegliersi a seonda della morfologia dello stacco, fissati con resina epossidica. Successivamente le crepe 
verranno stuccate con impasto a base di calce idraulica naturale, sabbie selezionate e polvere di marmo a ripro-
duzione della colorazione e della texture originali. 

In questa fase si procede anche alla ricostruzione delle porzioni più piccole, modellandole su tasselli preceden-
temente inseriti, utilizzando un impasto fibrato a legante idraulico.

Stesura di un film finale protettivo idro oleo repellente a base di silossano.

Fase 5 : rimontaggio delle colonne nella sede originaria

La fase finale prevede il rimontaggio delle colonne, posizionate sulle fondazioni realizzate in precedenza. Per 
garantire l’impermeabilità dei giunti, proteggendo dunque i perni che collegano le tre parti che compongono la 
colonna, si prevede la loro stuccatura con dell’impasto a base di polvere di marmo, trattato poi con una soluzione 
idrorepellente a base di silossano. 

Trieste, 10 aprile 2024	 							       Claudia Ragazzoni


