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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DEGLI Quantita Y
ELEMENTI unitario | TOTALE ’
RIPORTO
ANALISI DEI PREZZI
Nr. 1 VERIFICA DELLE PARTI INCOERENTI O IN FASE DI DISTACCO DELLA PIETRA
NP.EO1 Esecuzione di esame di elementi lapidei ammalorati e di adesione su superfici verticali ed orizzontali, eseguita
anp mediante leggera picchettatura con martellina o con pertiche al fine dell'individuazione delle potenziali aree da
demolire, con evidenziazione delle aree che presentano problemi di stacco ed instabilita e con l'esclusione
della sola demolizione in quanto pagata a parte.
1l prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti ¢ la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, 'eventuale carico, trasporto e scarico del materiale di risulta
in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Esclusi ponteggi.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [C.01.TS] Operaio I livello ambito prov. Trieste h 0,045 25,54 1,15 47,325
(E) [C.02.TS] Operaio II livello ambito prov. Trieste h 0,045 28,50 1,28 52,675
totale manodopera euro 2,43
Sommano euro 2,43 100,000
Spese Generali 15.00% * (2.43) euro 0,36
Sommano euro 2,79
Utili Impresa 10% * (2.79) euro 0,28
TOTALE euro/m2 3,07
PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro/m2 3,00
Nr. 2 PREDISPOSIZIONE DI NUOVE LINEE ELETTRICHE INTERRATE
NP.E02 Fornitura e posa di cavidotti flessibili corrugati termoplastici per posa interrata e di pozzetti di ispezione
con chiusino in pietra: predisposizione nuove linee elettriche interrate funzionali al futuro montaggio di
elementi per ’illuminazione serale. Il tutto per dare l'opera a perfetta regola d’arte.
ELEMENTI:
MATERIALI
(E) [0.04] Cavidotti flessibili corrugati termoplastici e di pozzetti d ... m 33,000 30,00 990,00 74,841
totale materiali euro 990,00
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI
(E) [C.05] Operaio livello D1 installazione impianti
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; H 16,000 20,80 332,80 25,159
totale altre forniture e prestazioni euro 332,80
Sommano euro 17322,80| 100,000
Spese Generali 15.00% * (1 322.80) euro 198,42
Sommano euro 1'521,22
Utili Impresa 10% * (1 521.22) euro 152,12
TOTALE euro/acorpo 1673,34
PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro/ a corpo 1'673,00
Nr. 3 PULITURA A SECCO TRAMITE SPAZZOLATURA
NP.E03 Pulitura a secco tramite spazzolatura di superfici in qualsiasi materiale, compresa la pulizia, 1'asporto del
anp materiale di risulta. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti ¢ la
mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il
carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [C.01.TS] Operaio I livello ambito prov. Trieste h 0,400 25,54 10,22{ 100,000
A RIPORTARE 10,22

COMMITTENTE: Comune di Trieste
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RIPORTO 10,22
totale manodopera euro 10,22
Sommano euro 10,22| 100,000
Spese Generali 15.00% * (10.22) euro 1,53
Sommano euro 11,75
Utili Impresa 10% * (11.75) euro 1,18
TOTALE euro/m2 12,93
PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro/m2 12,90
Nr. 4 REVISIONE IMPIANTO IDRICO FONTANELLA
NP.E04 Revisione dell’impianto idrico a servizio dell’esistente fontanella. II tutto per dare 'opera a perfetta regola
d’arte.
ELEMENTI:
MATERIALI
(E) [0.03] Materiali di consumo a corpo 1,000 155,00 155,00{ 37,349
totale materiali euro 155,00
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI
(E) [C.05] Operaio livello D1 installazione impianti
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; H 12,500 20,80 260,00 62,651
totale altre forniture e prestazioni euro 260,00
Sommano euro 415,00| 100,000
Spese Generali 15.00% * (415.00) euro 62,25
Sommano euro 477,25
Utili Impresa 10% * (477.25) euro 47,73
TOTALE euro/acorpo 524,98
PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro/ a corpo 520,00
Nr. 5 RIMOZIONE MECCANICA DI STUCCATURE INCOERENTI
NP.E05 Rimozione meccanica con strumenti di precisione (miniscalpelli al widia, bisturi, microtrapani) di tutte le
anp stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o morfologia risultino inidonee alla
superficie.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [C.01.TS] Operaio I livello ambito prov. Trieste h 0,650 25,54 16,60 46,655
(E) [C.02.TS] Operaio II livello ambito prov. Trieste h 0,650 28,50 18,53| 52,080
totale manodopera euro 35,13
TRASPORTI
(E) [2.02] Oneri trasporto in discarica m3 0,010 45,10 0,45 1,265
totale trasporti euro 0,45
Sommano euro 35,58| 100,000
Spese Generali 15.00% * (35.58) euro 5,34
Sommano euro 40,92
Utili Impresa 10% * (40.92) euro 4,09
TOTALE euro/m2 45,01
PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro/m2 45,00
Nr. 6 SMONTAGGIO DELLE COLONNE IN PIETRA
NP.E06.01 |Intervento di smontaggio delle colonne in pietra, mediante I'esecuzione delle seguenti fasi:

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Trieste
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anp - smontaggio mediante gru e codificazioe di tutti i pezzi;
- conteggio dei capitelli mancanti o irrecuperabili;
1l prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti ¢ la mano d'opera
occorrenti e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [C.01.TS] Operaio I livello ambito prov. Trieste h 31,650 25,54 808,34 21,417
(E) [C.02.TS] Operaio II livello ambito prov. Trieste h 31,650 28,50 902,03| 23,899
totale manodopera euro 1'710,37
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI
(E) [B1.1.010.05.A] Nolo a caldo di autogru semovente; compreso carburante e lub ...
di cui MDO= 47.600%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; H 31,650 65,21 2°063,90| 54,683
totale altre forniture e prestazioni euro 2°063,90
Sommano euro 37774,27| 100,000
Spese Generali 15.00% * (3 774.27) euro 566,14
Sommano euro 4'340,41
Utili Impresa 10% * (4 340.41) euro 434,04
TOTALE euro/acorpo 47774,45
PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro/ a corpo 47774,00
Nr. 7 RIMONTAGGIO DELLE COLONNE IN PIETRA
NP.E06.02 |Intervento di ricollocazione delle colonne in pietra, mediante il riposizionamento delle colonne su su
anp fondazioni gia preparate, comprensivo dei perni metallici da utilizzazre per il collegamnento delle diverse
parti della colonna.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti ¢ la mano d'opera
occorrenti e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [C.01.TS] Operaio I livello ambito prov. Trieste h 47,500 25,54 1213,15| 21,417
(E) [C.02.TS] Operaio II livello ambito prov. Trieste h 47,500 28,50 17353,75| 23,899
totale manodopera euro 2'566,90
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI
(E) [B1.1.010.05.A] Nolo a caldo di autogru semovente; compreso carburante e lub ...
di cui MDO= 47.600%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; H 47,500 65,21 3097,48| 54,683
totale altre forniture e prestazioni euro 3'097,48
Sommano euro 5'664,38| 100,000
Spese Generali 15.00% * (5 664.38) euro 849,66
Sommano euro 6'514,04
Utili Impresa 10% * (6 514.04) euro 651,40
TOTALE euro/acorpo 7'165,44
PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro/ a corpo 7°170,00
Nr. 8 RICOSTRUZIONE DEGLI ELEMENTI MANCANTI DELLE COLONNE IN PIETRA
NP.E07 Intervento di ricostruzione degli elementi mancanti delle colonne in pietra riprendendo le caratteriste ¢ forme
anp originali. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [C.01.TS] Operaio I livello ambito prov. Trieste h 10,000 25,54 255,40 38,674
(E) [C.02.TS] Operaio II livello ambito prov. Trieste h 10,000 28,50 285,00 43,156
totale manodopera euro 540,40
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI
A RIPORTARE 540,40

COMMITTENTE: Comune di Trieste
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RIPORTO 540,40
(E) [0.07] Materiali di consumo a corpo 1,000 120,00 120,00| 18,171
totale altre forniture e prestazioni euro 120,00
Sommano euro 660,40| 100,000
Spese Generali 15.00% * (660.40) euro 99,06
Sommano euro 759,46
Utili Impresa 10% * (759.46) euro 75,95
TOTALE euro/cadauno 835,41
PREZZ0O DA APPLICARE arrotondato euro /cadauno 835,00
Nr.9 TRATTAMENTO FINALE BIOCIDA DELLA PIETRA
NP.E08 Trattamento finale di biocida per prevenire la formazione di attacchi di microorganismi autotrofi della pietra
anp mediante un ciclo di applicazione.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [C.02.TS] Operaio II livello ambito prov. Trieste h 0,350 28,50 9,98 99,402
totale manodopera euro 9,98
MATERIALI
(E) [0.02] Biocida 1 0,020 1,00 0,02| 0,199
(E) [0.01] Acqua deionizzata 1 2,000 0,02 0,04/ 0,398
totale materiali euro 0,06
Sommano euro 10,04| 100,000
Spese Generali 15.00% * (10.04) euro 1,51
Sommano euro 11,55
Utili Impresa 10% * (11.55) euro 1,16
TOTALE euro/m2 12,71
Nr. 10 RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE DEL PERGOLATO METALLICO
NP.E09 Rimozione del gpergolato metallicoe successiva ricollocazione, dopo aver effettuato la giusta manutenzione da
anp pagarsi con una voce a parte. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i
trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico del
materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi ¢ di quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [C.01.TS] Operaio I livello ambito prov. Trieste h 120,000 25,54 3°064,80| 47,261
(E) [C.02.TS] Operaio II livello ambito prov. Trieste h 120,000 28,50 3°420,00| 52,739
totale manodopera euro 6'484,80
Sommano euro 6'484,80| 100,000
Spese Generali 15.00% * (6 484.80) euro 972,72
Sommano euro 7°457,52
Utili Impresa 10% * (7 457.52) euro 745,75
TOTALE euro/acorpo 87203,27
PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro/ a corpo 87200,00
Nr. 11 LAVORAZIONE SPINOTTI METALLICI DI COLLEGAMENTO
NP.S01 Lavorazione elementi spinotti in acciaio S235 30x30x400 per mezzo di tornitura per formazione codolo 20 e

successiva tornitura per alloggiamento cuneo di fissaggio. Il prezzo del materiale risulta computato a parte
ELEMENTI:

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Trieste
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RIPORTO
MANODOPERA
(E) [C.03.TS] Operaio III livello ambito prov. Trieste H 0,600 30,71 18,43 91,192
totale manodopera euro 18,43
TRASPORTI
(E) [2.05] trasporti h 0,030 59,30 1,78| 8,808
totale trasporti euro 1,78
Sommano euro 20,21| 100,000
Spese Generali 15.00% * (20.21) euro 3,03
Sommano euro 23,24
Utili Impresa 10% * (23.24) euro 2,32
TOTALE euro/cadauno 25,56
Nr. 12 SOSTITUZIONE TESTATE CORRENTI 30x30
NP.S02 Fornitura e posa in opera di testate correnti 30x30 ricavate da profilo pieno 30x40 compresa sagomatura e
foratura come previsto da progetto esecutivo, cianfrinatura, successiva saldatura delle stesse sui correnti
30x30 e rifinitura a perfetta regola d'arte
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [C.01.TS] Operaio I livello ambito prov. Trieste h 0,400 25,54 10,22 21,020
(E) [C.03.TS] Operaio III livello ambito prov. Trieste H 0,800 30,71 24,57 50,535
(E) [0.05] Acciaio kg 0,750 1,10 0,83 1,707
(E) [0.06] Filo saldatura kg 0,040 14,00 0,56 1,152
totale manodopera euro 36,18
NOLI
(E) [2.04] nolo attrezzature minute, gas inerte, abrasivi h 0,800 11,84 9,47 19,478
totale noli euro 9,47
TRASPORTI
(E) [2.05] trasporti h 0,050 59,30 2,97 6,109
totale trasporti euro 2,97
Sommano euro 48,62| 100,000
Spese Generali 15.00% * (48.62) euro 7,29
Sommano euro 55,91
Utili Impresa 10% * (55.91) euro 5,59
TOTALE euro/cadauno 61,50
Nr. 13 COLLEGAMENTI CORRENTI 10x10 SU ARCO
NP.S03 Fornitura e posa in opera di collegamenti correnti 10x10 su arco realizzati per mezzo di quadro 10x10 piegato
e successivamente ribattuto o saldato sulla struttura ad arco esistente compresa rifinitura a perfetta regola
darte
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [C.01.TS] Operaio I livello ambito prov. Trieste h 0,100 25,54 2,55 20,482
(E) [C.03.TS] Operaio III livello ambito prov. Trieste H 0,200 30,71 6,14 49,317
(E) [0.05] Acciaio kg 0,050 1,10 0,06 0,482
(E) [0.06] Filo saldatura kg 0,010 14,00 0,14| 1,124
totale manodopera euro 8,89
NOLI
(E) [2.04] nolo attrezzature minute, gas inerte, abrasivi h 0,200 11,84 2,37) 19,036
totale noli euro 2,37
TRASPORTI
(E) [2.05] trasporti h 0,020 59,30 1,19] 9,558
A RIPORTARE 12,45

COMMITTENTE: Comune di Trieste
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RIPORTO 12,45
totale trasporti euro 1,19
Sommano euro 12,45| 100,000
Spese Generali 15.00% * (12.45) euro 1,87
Sommano euro 14,32
Utili Impresa 10% * (14.32) euro 1,43
TOTALE euro/cadauno 15,75
Nr. 14 CUNEI COLLEGAMENTO
NP.S04 Fornitura di cunei di collegamento realizzata in lama s=5 mm sagomata come da progetto esecutivo.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [C.03.TS] Operaio III livello ambito prov. Trieste H 0,150 30,71 4,61| 55,542
(E) [0.05] Acciaio kg 0,120 1,10 0,13| 1,566
totale manodopera euro 4,74
NOLI
(E) [2.04] nolo attrezzature minute, gas inerte, abrasivi h 0,150 11,84 1,78| 21,446
totale noli euro 1,78
TRASPORTI
(E) [2.05] trasporti h 0,030 59,30 1,78 21,446
totale trasporti euro 1,78
Sommano euro 8,30/ 100,000
Spese Generali 15.00% * (8.30) euro 1,25
Sommano euro 9,55
Utili Impresa 10% * (9.55) euro 0,96
TOTALE euro/cadauno 10,51
Trieste, 29/08/2024
11 Tecnico

arch. Andrea Benedetti

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Trieste
ANALISI DEI PREZZI
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