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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

incid.
TARIFFA

E DEGLI Quantità
%

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 VERIFICA DELLE PARTI INCOERENTI O IN FASE DI DISTACCO DELLA PIETRA
NP.E01 Esecuzione di esame di elementi lapidei ammalorati e di adesione su superfici verticali ed orizzontali, eseguita
anp mediante leggera picchettatura con martellina o con pertiche al fine dell'individuazione delle potenziali aree da

demolire, con evidenziazione delle aree che presentano problemi di stacco ed instabilità e con l'esclusione
della sola demolizione in quanto pagata a parte.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, l'eventuale carico, trasporto e scarico del materiale di risulta
in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Esclusi ponteggi.
E L E M E N T I:

MANODOPERA
(E) [C.01.TS] Operaio I livello ambito prov. Trieste h 0,045 25,54 1,15 47,325
(E) [C.02.TS] Operaio II livello ambito prov. Trieste h 0,045 28,50 1,28 52,675

totale manodopera euro 2,43

Sommano euro 2,43 100,000
Spese Generali 15.00% * (2.43)  euro 0,36

Sommano euro 2,79
Utili Impresa 10% * (2.79)  euro 0,28

T O T A L E  euro / m2 3,07

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / m2 3,00

Nr. 2 PREDISPOSIZIONE DI NUOVE LINEE ELETTRICHE INTERRATE

Fornitura e posa di cavidotti flessibili corrugati termoplastici per posa interrata e di pozzetti di ispezione con chiusino in pietra: predisposizione nuove linee elettriche interrate funzionali al futuro montaggio dielementi per l’illuminazione serale. Il tutto per dare l'opera a perfetta regola d’arte.

NP.E02 Fornitura e posa di cavidotti flessibili corrugati termoplastici per posa interrata e di pozzetti di ispezione 
con chiusino in pietra: predisposizione nuove linee elettriche interrate funzionali al futuro montaggio di
elementi per l’illuminazione serale. Il tutto per dare l'opera a perfetta regola d’arte.

E L E M E N T I:
MATERIALI

(E) [0.04] Cavidotti flessibili corrugati termoplastici e di pozzetti d ... m 33,000 30,00 990,00 74,841

totale materiali euro 990,00
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI

(E) [C.05] Operaio livello D1 installazione impianti
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; H 16,000 20,80 332,80 25,159

totale altre forniture e prestazioni euro 332,80

Sommano euro 1́ 322,80 100,000
Spese Generali 15.00% * (1 322.80)  euro 198,42

Sommano euro 1́ 521,22
Utili Impresa 10% * (1 521.22)  euro 152,12

T O T A L E  euro / a corpo 1́ 673,34

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / a corpo 1́ 673,00

Nr. 3 PULITURA A SECCO TRAMITE SPAZZOLATURA
NP.E03 Pulitura a secco tramite spazzolatura di superfici in qualsiasi materiale, compresa la pulizia, l'asporto del
anp materiale di risulta. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la

mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il
carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E L E M E N T I:

MANODOPERA
(E) [C.01.TS] Operaio I livello ambito prov. Trieste h 0,400 25,54 10,22 100,000

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Trieste
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

incid.
TARIFFA

E DEGLI Quantità
%

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 10,22

totale manodopera euro 10,22

Sommano euro 10,22 100,000
Spese Generali 15.00% * (10.22)  euro 1,53

Sommano euro 11,75
Utili Impresa 10% * (11.75)  euro 1,18

T O T A L E  euro / m2 12,93

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / m2 12,90

Nr. 4 REVISIONE IMPIANTO IDRICO FONTANELLA

Revisione dell’impianto idrico a servizio dell’esistente fontanella. Il tutto per dare l'opera a perfetta regola d’arte.

NP.E04 Revisione dell’impianto idrico a servizio dell’esistente fontanella. Il tutto per dare l'opera a perfetta regola 
d’arte.

E L E M E N T I:
MATERIALI

(E) [0.03] Materiali di consumo a corpo 1,000 155,00 155,00 37,349

totale materiali euro 155,00
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI

(E) [C.05] Operaio livello D1 installazione impianti
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; H 12,500 20,80 260,00 62,651

totale altre forniture e prestazioni euro 260,00

Sommano euro 415,00 100,000
Spese Generali 15.00% * (415.00)  euro 62,25

Sommano euro 477,25
Utili Impresa 10% * (477.25)  euro 47,73

T O T A L E  euro / a corpo 524,98

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / a corpo 520,00

Nr. 5 RIMOZIONE MECCANICA DI STUCCATURE INCOERENTI
NP.E05 Rimozione meccanica con strumenti di precisione (miniscalpelli al widia, bisturi, microtrapani) di  tutte le
anp stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o morfologia risultino inidonee alla

superficie.
E L E M E N T I:

MANODOPERA
(E) [C.01.TS] Operaio I livello ambito prov. Trieste h 0,650 25,54 16,60 46,655
(E) [C.02.TS] Operaio II livello ambito prov. Trieste h 0,650 28,50 18,53 52,080

totale manodopera euro 35,13
TRASPORTI

(E) [2.02] Oneri trasporto in discarica m3 0,010 45,10 0,45 1,265

totale trasporti euro 0,45

Sommano euro 35,58 100,000
Spese Generali 15.00% * (35.58)  euro 5,34

Sommano euro 40,92
Utili Impresa 10% * (40.92)  euro 4,09

T O T A L E  euro / m2 45,01

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / m2 45,00

Nr. 6 SMONTAGGIO DELLE COLONNE IN PIETRA
NP.E06.01 Intervento di smontaggio delle colonne in pietra, mediante l'esecuzione delle seguenti fasi:

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Trieste
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anp - smontaggio mediante gru e codificazioe di tutti i pezzi;
- conteggio dei capitelli mancanti o irrecuperabili;
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E L E M E N T I:

MANODOPERA
(E) [C.01.TS] Operaio I livello ambito prov. Trieste h 31,650 25,54 808,34 21,417
(E) [C.02.TS] Operaio II livello ambito prov. Trieste h 31,650 28,50 902,03 23,899

totale manodopera euro 1́ 710,37
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI

(E) [B1.1.010.05.A] Nolo a caldo di autogru semovente; compreso carburante e lub ...
di cui MDO= 47.600%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; H 31,650 65,21 2 0́63,90 54,683

totale altre forniture e prestazioni euro 2 0́63,90

Sommano euro 3 7́74,27 100,000
Spese Generali 15.00% * (3 774.27)  euro 566,14

Sommano euro 4 3́40,41
Utili Impresa 10% * (4 340.41)  euro 434,04

T O T A L E  euro / a corpo 4 7́74,45

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / a corpo 4 7́74,00

Nr. 7 RIMONTAGGIO DELLE COLONNE IN PIETRA
NP.E06.02 Intervento di  ricollocazione delle colonne in pietra, mediante il riposizionamento delle colonne su su
anp fondazioni già preparate, comprensivo dei perni metallici da utilizzazre per il collegamnento delle diverse

parti della colonna.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E L E M E N T I:

MANODOPERA
(E) [C.01.TS] Operaio I livello ambito prov. Trieste h 47,500 25,54 1́ 213,15 21,417
(E) [C.02.TS] Operaio II livello ambito prov. Trieste h 47,500 28,50 1́ 353,75 23,899

totale manodopera euro 2 5́66,90
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI

(E) [B1.1.010.05.A] Nolo a caldo di autogru semovente; compreso carburante e lub ...
di cui MDO= 47.600%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; H 47,500 65,21 3 0́97,48 54,683

totale altre forniture e prestazioni euro 3 0́97,48

Sommano euro 5 6́64,38 100,000
Spese Generali 15.00% * (5 664.38)  euro 849,66

Sommano euro 6 5́14,04
Utili Impresa 10% * (6 514.04)  euro 651,40

T O T A L E  euro / a corpo 7 1́65,44

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / a corpo 7 1́70,00

Nr. 8 RICOSTRUZIONE DEGLI ELEMENTI MANCANTI DELLE COLONNE IN PIETRA
NP.E07 Intervento di ricostruzione degli elementi mancanti delle colonne in pietra riprendendo le caratteriste e forme
anp originali. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera

occorrenti e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E L E M E N T I:

MANODOPERA
(E) [C.01.TS] Operaio I livello ambito prov. Trieste h 10,000 25,54 255,40 38,674
(E) [C.02.TS] Operaio II livello ambito prov. Trieste h 10,000 28,50 285,00 43,156

totale manodopera euro 540,40
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Trieste
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R I P O R T O 540,40

(E) [0.07] Materiali di consumo a corpo 1,000 120,00 120,00 18,171

totale altre forniture e prestazioni euro 120,00

Sommano euro 660,40 100,000
Spese Generali 15.00% * (660.40)  euro 99,06

Sommano euro 759,46
Utili Impresa 10% * (759.46)  euro 75,95

T O T A L E  euro / cadauno 835,41

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / cadauno 835,00

Nr. 9 TRATTAMENTO FINALE BIOCIDA DELLA PIETRA
NP.E08 Trattamento finale di biocida per prevenire la formazione di attacchi di microorganismi autotrofi della pietra
anp mediante un ciclo di applicazione.

E L E M E N T I:
MANODOPERA

(E) [C.02.TS] Operaio II livello ambito prov. Trieste h 0,350 28,50 9,98 99,402

totale manodopera euro 9,98
MATERIALI

(E) [0.02] Biocida l 0,020 1,00 0,02 0,199
(E) [0.01] Acqua deionizzata l 2,000 0,02 0,04 0,398

totale materiali euro 0,06

Sommano euro 10,04 100,000
Spese Generali 15.00% * (10.04)  euro 1,51

Sommano euro 11,55
Utili Impresa 10% * (11.55)  euro 1,16

T O T A L E  euro / m2 12,71

Nr. 10 RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE DEL PERGOLATO METALLICO
NP.E09 Rimozione del gpergolato metallicoe successiva ricollocazione, dopo aver effettuato la giusta manutenzione da
anp pagarsi con una voce a parte. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i

trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico del
materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
E L E M E N T I:

MANODOPERA
(E) [C.01.TS] Operaio I livello ambito prov. Trieste h 120,000 25,54 3 0́64,80 47,261
(E) [C.02.TS] Operaio II livello ambito prov. Trieste h 120,000 28,50 3 4́20,00 52,739

totale manodopera euro 6 4́84,80

Sommano euro 6 4́84,80 100,000
Spese Generali 15.00% * (6 484.80)  euro 972,72

Sommano euro 7 4́57,52
Utili Impresa 10% * (7 457.52)  euro 745,75

T O T A L E  euro / a corpo 8 2́03,27

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / a corpo 8 2́00,00

Nr. 11 LAVORAZIONE SPINOTTI METALLICI DI COLLEGAMENTO
NP.S01 Lavorazione elementi spinotti in acciaio S235 30x30x400 per mezzo di tornitura per formazione codolo f20 e

successiva tornitura per alloggiamento cuneo di fissaggio. Il prezzo del materiale risulta computato a parte
E L E M E N T I:

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Trieste
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MANODOPERA
(E) [C.03.TS] Operaio III livello ambito prov. Trieste H 0,600 30,71 18,43 91,192

totale manodopera euro 18,43
TRASPORTI

(E) [2.05] trasporti h 0,030 59,30 1,78 8,808

totale trasporti euro 1,78

Sommano euro 20,21 100,000
Spese Generali 15.00% * (20.21)  euro 3,03

Sommano euro 23,24
Utili Impresa 10% * (23.24)  euro 2,32

T O T A L E  euro / cadauno 25,56

Nr. 12 SOSTITUZIONE TESTATE CORRENTI 30x30
NP.S02 Fornitura e posa in opera di testate correnti 30x30 ricavate da profilo pieno 30x40 compresa sagomatura e

foratura come previsto da progetto esecutivo, cianfrinatura, successiva saldatura delle stesse sui correnti
30x30 e rifinitura a perfetta regola d'arte
E L E M E N T I:

MANODOPERA
(E) [C.01.TS] Operaio I livello ambito prov. Trieste h 0,400 25,54 10,22 21,020
(E) [C.03.TS] Operaio III livello ambito prov. Trieste H 0,800 30,71 24,57 50,535
(E) [0.05] Acciaio kg 0,750 1,10 0,83 1,707
(E) [0.06] Filo saldatura kg 0,040 14,00 0,56 1,152

totale manodopera euro 36,18
NOLI

(E) [2.04] nolo attrezzature minute, gas inerte, abrasivi h 0,800 11,84 9,47 19,478

totale noli euro 9,47
TRASPORTI

(E) [2.05] trasporti h 0,050 59,30 2,97 6,109

totale trasporti euro 2,97

Sommano euro 48,62 100,000
Spese Generali 15.00% * (48.62)  euro 7,29

Sommano euro 55,91
Utili Impresa 10% * (55.91)  euro 5,59

T O T A L E  euro / cadauno 61,50

Nr. 13 COLLEGAMENTI CORRENTI 10x10 SU ARCO
NP.S03 Fornitura e posa in opera di collegamenti correnti 10x10 su arco realizzati per mezzo di quadro 10x10 piegato

e successivamente ribattuto o saldato sulla struttura ad arco esistente compresa rifinitura a perfetta regola
d'arte
E L E M E N T I:

MANODOPERA
(E) [C.01.TS] Operaio I livello ambito prov. Trieste h 0,100 25,54 2,55 20,482
(E) [C.03.TS] Operaio III livello ambito prov. Trieste H 0,200 30,71 6,14 49,317
(E) [0.05] Acciaio kg 0,050 1,10 0,06 0,482
(E) [0.06] Filo saldatura kg 0,010 14,00 0,14 1,124

totale manodopera euro 8,89
NOLI

(E) [2.04] nolo attrezzature minute, gas inerte, abrasivi h 0,200 11,84 2,37 19,036

totale noli euro 2,37
TRASPORTI

(E) [2.05] trasporti h 0,020 59,30 1,19 9,558

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Trieste
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R I P O R T O 12,45

totale trasporti euro 1,19

Sommano euro 12,45 100,000
Spese Generali 15.00% * (12.45)  euro 1,87

Sommano euro 14,32
Utili Impresa 10% * (14.32)  euro 1,43

T O T A L E  euro / cadauno 15,75

Nr. 14 CUNEI COLLEGAMENTO
NP.S04 Fornitura di cunei di collegamento realizzata in lama s=5 mm sagomata come da progetto esecutivo.

E L E M E N T I:
MANODOPERA

(E) [C.03.TS] Operaio III livello ambito prov. Trieste H 0,150 30,71 4,61 55,542
(E) [0.05] Acciaio kg 0,120 1,10 0,13 1,566

totale manodopera euro 4,74
NOLI

(E) [2.04] nolo attrezzature minute, gas inerte, abrasivi h 0,150 11,84 1,78 21,446

totale noli euro 1,78
TRASPORTI

(E) [2.05] trasporti h 0,030 59,30 1,78 21,446

totale trasporti euro 1,78

Sommano euro 8,30 100,000
Spese Generali 15.00% * (8.30)  euro 1,25

Sommano euro 9,55
Utili Impresa 10% * (9.55)  euro 0,96

T O T A L E  euro / cadauno 10,51

 
    Trieste, 29/08/2024

Il Tecnico
arch. Andrea Benedetti
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