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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1

015052b
prezzario
DEI2023

2

015081c
prezzario
DEI2023

3
11.6.CP1.01.A
prezzario
FVG2024

4
11.7.CP1.01.A
prezzario
FVG2024

5
11.8.CP1.02
prezzario
FVG2024

6
11.8.CP1.11
prezzario
FVG2024

LAVORI A CORPO

OPERAZIONI DI DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE CON
BIOCIDA. vegetazione poco radicata
Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della
vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici
circostanti in pericolo di caduta, su tutti i tipi di opere in pietra situate in ambienti
esterni: vegetazione poco radicata: al mq di intervento

SOMMANO m2

STUCCATURA DELLA PIETRA. strato di finitura
Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde
massimo 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti
esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione
di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della
stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: strato di finitura
con malta di grassello e/o calce idraulica: al mq

SOMMANO m2

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA
Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondita finoa 5 m,
in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti fino a 0,5 m* di
volume, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o
bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entita per la
formazione di splateamenti, cassonetti, sedi stradali, per l'apertura, I'allargamento
ed approfondimento di bacini, canali e fossi, per la bonifica di sottofondi
cedevoli per l'impostazione di opere d'arte (platee e fondazioni di edifici), rilevati
e rinterri, da eseguirsi con idonei mezzi meccanici, compreso lo sterro di arbusti
e ceppaie, l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazioni
delle pareti, la conservazione ed il mantenimento di eventuali costruzioni
sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, opere d'arte, la
formazione di pendenze, se prescritte, il carico e trasporto e ricollocazione
nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta. Saranno compensate a
parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o
l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. Anche in presenza
d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

SOMMANO m3

SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA
Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0,5 m? ad
esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato,
anche in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entita, per la
formazione di fondazioni di opere d'arte in genere e fondazioni di edifici, per la
posa di tubazioni e manufatti, spinto a profondita fino a 2 m rispetto al piano di
sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico,
l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazione delle pareti,
la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e il trasporto nell'ambito del
cantiere dell'idoneo materiale di risulta, scotico compreso, a ritombamento e in
rilevato, perfettamente sagomato e compattato. Saranno compensate a parte
eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o l'allontanamento del
materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua
fino a 20 cm)

SOMMANO m3

RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE GREZZO DI CAVA
Esecuzione del rinterro dello scavo mediante fornitura e posa in opera di sabbione
grezzo di cava, compreso stesa, costipamento e livellatura.

SOMMANO m3

ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DALLO SCAVO

Trasporto e allontanamento dal cantiere del materiale di risulta avente
caratteristiche chimico-fisiche tali da poterlo utilizzare tal quale, in conformita al
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativa normativa di settore conseguente (D.P.R. 120/
2017), con destinazione da individuarsi a carico dellimpresa esecutrice entro una
distanza non superiore a 15 km. Sono compresi nel prezzo gli oneri per la
redazione della documentazione tecnica necessaria allla gestione del materiale di

105,65

70,40

38,85

53,64

17,76

60,48

93,56

9,91

19,63

41,19

6'389,71

6'586,62

385,00

1'052,95

731,53

4'728,39

6°059,69

79,77

283,14

52,09

74,000

92,000

20,720

26,890

7,120

A RIPORTARE

15'145,81

117203,08

COMMITTENTE: Comune di Trieste
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157145,81

117203,08

7
12.1.CP1.01.A
prezzario
FVG2024

8
13.1.EQ4.01
prezzario
FVG2024

9
16.5.EQ4.01.A
prezzario
FVG2024

10
16.5.EQ4.01.G
prezzario
FVG2024

11
16.6.EQ4.01.A
prezzario
FVG2024

12
20.2.ZU2.01.A
prezzario

scavo.

SONO ESCLUSI EVENTUALI ONERI DI CONFERIMENTO DA
COMPUTARSI A PARTE, in funzione delle scelte progettuali sul riutilizzo delle
terre. Allontanamento del materiale di risulta dallo scavo - Escluso oneri di
conferimento

SOMMANO m3

FONDAZIONE STRADALE Per costipamento pari a 95% della densita
massima AASHTO
Esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e posa in opera di materiali
misti granulari vagliati, costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti
da cave di prestito o alvei di torrente, compresa la pulizia e sistemazione del fondo,
l'indennita di cava, il carico, trasporto e lo scarico a pi¢ d'opera, le correzioni
granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e compattazione per strati di 30 cm
massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli e delle scarpate, la compattazione con
adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del costipamento prescritto. Per
costipamento pari a 95% della densita massima AASHTO

SOMMANO m3

MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI E

CALOTTATURA TUBAZIONI

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo C12/15 non armato per magrone di

fondazione e calottatura tubazioni, confezionato con 150 kg di cemento per m* di

impasto, inerti con dimensione massima di 30 mm, in opera a qualunque altezza e

profondita, compresi eventuali casseri di contenimento, stesa e lisciatura.
SOMMANO m3

FONDAZIONI DIRETTE IN GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO
C25/30 Rck30-XC1-S4
Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita (UNI
206, UNI 11104) per strutture di fondazione quali travi rovesce, plinti, cordoli di
collegamento fondazioni, ecc. confezionato con cemento CEM 132,5 0 42,5, inerti
di adeguata granulometria con dimensioni max. fino a 31,5 mm, classe di
esposizione ¢ classe di consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale
aggiunta di additivi, in opera a qualunque altezza e profonditd, compreso
casseratura, armo e disarmo, fori o lesene per passaggio impianti, uso di pompa a
4 stadi su betoniera, uso del vibratore meccanico, con la sola esclusione del ferro
d'armatura compensato a parte. C25/30 Rck30-XC1-S4

SOMMANO m3

FONDAZIONI DIRETTE IN GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO
Sovrapprezzo per inerti diametro massimo 16-20 mm
Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita (UNI
206, UNI 11104) per strutture di fondazione quali travi rovesce, plinti, cordoli di
collegamento fondazioni, ecc. confezionato con cemento CEM 132,5 0 42,5, inerti
di adeguata granulometria con dimensioni max. fino a 31,5 mm, classe di
esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale
aggiunta di additivi, in opera a qualunque altezza e profonditd, compreso
casseratura, armo e disarmo, fori o lesene per passaggio impianti, uso di pompa a
4 stadi su betoniera, uso del vibratore meccanico, con la sola esclusione del ferro
d'armatura compensato a parte. Sovrapprezzo per inerti diametro massimo 16-20
mm

SOMMANO m3

FONDAZIONI PROFONDE A POZZO IN GETTO DI CALCESTRUZZO
C25/30 Rck30-XC2-S4
Esecuzione di fondazioni profonde a pozzo comprendenti scavo a sezione ristretta
obbligata a pareti verticali fino alla profondita necessaria indicata in progetto, in
terreni di qualsiasi natura esclusa la roccia dura o tenera, sbadacchiature
provvisorie a sostegno delle pareti, rimozione di trovanti, getto di calcestruzzo
durabile a resistenza garantita come da indicazioni di progetto a riempimento dello
scavo, in opera compreso carico, trasporto e scarico a discarica del materiale di
risulta con relativa indennita, uso del vibratore meccanico, con la sola esclusione
dell'eventuale ferro d'armatura compensato a parte. C25/30 Rck30-XC2-S4
SOMMANO m3

ANCORAGGI DI STRUTTURE Fori da 12 a 20 mm con barre fino ... er
profondita fino a 60 cm e lunghezza barre fino a 150 cm
Esecuzione di ancoraggi di nuove strutture mediante foratura con trapano a

92,49

30,75

8,47

14,38

14,38

17,42

17,57 1'625,05

42,70 17313,03

157,43 1'333,43

303,37 4'362,46

5,44 78,23

382,20 6'657,92

325,50

90,20

74,54

783,06

0,00

975,39

20,030

6,870

5,590

17,950

14,650

A RIPORTARE

30°515,93

13°451,77

COMMITTENTE: Comune di Trieste
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30515,93

13°451,77

FVG2024

13
20.2.ZU2.01.C
prezzario
FVG2024

14
20.3.DH2.01.A
prezzario
FVG2024

15
20.6.HH2.04
prezzario
FVG2024

16
20.6.HH2.05.D
prezzario
FVG2024

17
25.5.VV6.01
prezzario
FVG2024

18
25.5.YG1.01
prezzario
FVG2024

rotopercussione, accurata pulizia del foro, fornitura e inghisaggio di barre
metalliche in acciaio B450C e sigillatura con specifica malta premiscelata colabile
espansiva per ancoraggi di precisione con caratteristiche tecniche adatte allo
spessore del riempimento da eseguire, tipo seric EMACO S o equivalente,
compreso ogni materiale necessario, i materiali di usura, attrezzature, pulizia
finale. Fori da 12 a 20 mm con barre fino al diam. 12 mm per profondita fino a 60
cm e lunghezza barre fino a 150 cm

SOMMANO cad

ANCORAGGI DI STRUTTURE Fori da 32 a 50 mm con barre maggi ... er
profondita fino a 80 cm e lunghezza barre fino a 200 cm
Esecuzione di ancoraggi di nuove strutture mediante foratura con trapano a
rotopercussione, accurata pulizia del foro, fornitura e inghisaggio di barre
metalliche in acciaio B450C e sigillatura con specifica malta premiscelata colabile
espansiva per ancoraggi di precisio ne con caratteristiche tecniche adatte allo
spessore del riempimento da eseguire, tipo serie EMACO S o equivalente,
compreso ogni materiale necessario, i materiali di usura, attrezzature, pulizia
finale. Fori da 32 a 50 mm con barre maggiori del diam. 16 mm per profondita
fino a 80 cm e lunghezza barre fino a 200 cm

SOMMANO cad

ACCIAIO TONDE PER C.A. Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44Kk)
barre ad aderenza migliorata
Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi
armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di qualsiasi diametro, reti
elettrosaldate o tralicci, qualificato e controllato in stabilimento, compresi tagli a
misura, gli sfridi, la sagomatura come da disegni di progetto, assemblaggio delle
barre, legature, eventuali saldature, compreso sollevamento ¢ posa in opera in
qualsiasi posizione e quota, compresi opportuni distanziatori. Tondino di acciaio
tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza migliorata

SOMMANO Kg

POSA DI ELEMENTI IN ACCIAIO DA INGHISARE NEI GETTI IN CLS
Esecuzione di posa in opera di elementi vari in acciaio, forniti da altra Ditta, tipo
piastre, angolari, zanche, tirafondi, da inghisare in strutture di calcestruzzo prima
del getto, compreso fissaggi alle casseforme nelle posizioni indicate in progetto in
modo da evitare qualsiasi movimento, comprese eventuali saldature di fissaggio e
posizionamento alle gabbie di armatura o ad altri elementi in acciaio.

SOMMANO Kg

FORNITURA DI CARPENTERIA METALLICA DA
GETTI DI CLS Acciaio S235 zincato

Sola fornitura in cantiere di elementi di carpenteria metallica di varie forme, tipo
piastre, angolari, zanche, tirafondi, da inghisare nei getti di calcestruzzo da parte di
terzi, compresa verniciatura protettiva antiruggine o zincatura e assistenza alla
posa. Acciaio S235 zincato

INGHISARE IN

SOMMANO Kg

TRATTAMENTO IDROREPELLENTE DI MURATURE IN PIETRAME
O LATERIZIO
Esecuzione del trattamento idrorepellente di murature in pietrame o laterizio
mediante applicazione di due mani di pittura idrorepellente silossanica trasparente,
compreso preparazione della superficie di posa, ponteggi, materiali di consumo,
pulizia.

SOMMANO m2

PULIZIA DI MATERIALI LAPIDEI CON IMPACCHI DI ARGILLE
ASSORBENTI (ESTRAZIONE DI SALI)

Pulizia preventiva dei materiali lapidei fortemente degradati da eseguire con
impacchi assorbenti al fine di ammorbidire e sciogliere i depositi superficiali e le
croste nere raggiungendo un soddisfacente grado di pulizia senza intaccare
lintegrita del paramento. La lavorazione comprende l'esecuzione di piccoli
campioni (tasselli) da sottoporre ad approvazione, la pulizia di supporto da
eseguire manualmente con spazzole di fibra vegetale o con Dbisturi,
I'ammorbidimento delle croste nere con l'esecuzione di impacchi chimici
emollienti a base di argille inerti assorbenti, da applicare in uno spessore idoneo ed
a strati successivi tenendoli in opera per il periodo di tempo determinato nel corso
delle campionature, l'applicazione sull'impacco, nei casi di tempi d'intervento
prolungati, di cotone idrofilo o di materiale simile capace di mantenere umido
Iimpacco, il rivestimento dell'impacco con teli di polietilene, da sigillare e

110,00

128,00

1'400,00

444,00

444,00

70,40

23,57 2'592,70

51,26 6'561,28

2,10 27940,00

0,77

341,88

4,68

2'077,92

19,08 17343,23

1'331,35

3'098,89

468,93

268,72

397,92

532,59

51,350

47,230

15,950

78,600

19,150

39,650

A RIPORTARE

46°372,94

19°550,17

COMMITTENTE: Comune di Trieste
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46'372,94

19'550,17

19
E.01.350.25
prezzario TS2022

20
F.04.003.05
prezzario TS2022

21
F.04.070.05
prezzario TS2022

22
G.03.010.10
prezzario TS2022

23
G.04.010.10
prezzario TS2022

24

collegare con nastri adesivi impermeabili, l'asportazione dell'impacco e la fase
finale della pulizia con l'azione combinata di spazzole vegetali, bisturi ¢ leggeri
spruzzi di acqua nebulizzata con l'apposito accessorio da giardinaggio, la pulizia
finale, i ponti di servizio.

SOMMANO m2

DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA-
eseguita a mano - per interventi oltre i mq. 10,00

Demolizione completa di pavimentazione in lastricato di arenaria o in
calcestruzzo, per uno spessore complessivo massimo di circa cm.20.

1l prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i
trasporti ¢ la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il
carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri
di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettival
demolizione eseguita vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o
maggiori a mq. 1,00 - tutto compreso.

Demolizione completa di pavimentazione esterna - eseguita a mano - per
interventi oltre i mq. 10,00
SOMMANO m2

MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE - dosato a kg.150

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere di
sottofondazione, eseguito con cemento tipo CEM 1 32,5, secondo le prescrizioni
tecniche previste, gettato contro terra per uno spessore minimo di cm.10, fino a
un massimo di cm.25, compreso lo spargimento a mano, la vibrazione il
livellamento.

11 prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i
trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche e di
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base alle dimensioni
in pianta delle fondazioni rilevate dagli elaborati esecutivi e maggiorato
perimetralmente di cm. 10, moltiplicato per lo spessore previsto o rilevato - tutto
compreso.

Magrone di sottofondazione dosato a kg.150

SOMMANO m3

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
Fornitura ¢ posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio tipo B450C, a maglia
quadra o rettangolare di qualsiasi dimensione, per armature di conglomerati
cementizi, lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legatura, sovrapposizioni, etc., diametro dei tondini costituenti la rete
da mm.5 a mm.12. VALUTAZIONE: al chilogrammo - misurato per lo sviluppo
teorico della rete, dedotto dagli elaborati di progetto, moltiplicato per il relativo
peso tabellare al metro quadrato riferito ai diametri utilizzati - tutto compreso.
SOMMANO kg

IDROPULIZIA PARTI LAPIDEE. Pulizia materiale lapideo naturale e/o
artificiale piano e/o lievemente lavorato

Pulizia di parti ornamentali in pietra mediante uso di appositi solventi chimici e
pulitura con lancia ad alta pressione a finire. Nel prezzo si intendono comprese
tutte le precauzioni e difese necessarie per non intaccare e ledere le strutture
limitrofe, l'asporto dei materiali di risulta e la pulizia finale a fine lavori.

Pulizia materiale lapideo naturale e/o artificiale piano e/o lievemente lavorato

SOMMANO m2

SABBIATURA O IDROSABBIATURA DI SUPERFICI IN PIETRA su
superfici lavorate
Sabbiatura o idrosabbiatura di superfici in pietra, a sabbia ¢ acqua e/o acido, con
asporto completo di ogni incrostazione, verniciatura, alterazione atmosferica,
compresa le protezioni, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in
luogo da procurarsi a cura dell'’Assuntore compresi gli oneri di discarica, i ponteggi
per opere fino a m.4,00 di altezza ed ogni altro magistero necessario a dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Sabbiatura o idrosabbiatura su superfici lavorate

SOMMANO m2

BROSSATURA MECCANICA DI SUPERFICI IN FERRO

70,40

205,00

30,75

549,40

78,40

70,40

119,65 8'423,36

36,33 7'447,65

126,50 37889,88

2,85 1'565,79

67,15 5264,56

17,65 1242,56

2'130,27

2234,30

241,95

325,53

1'842,60

22925

25,290

30,000

6,220

20,790

35,000

18,450

A RIPORTARE

74°206,74

26°554,07

COMMITTENTE: Comune di Trieste



arch. Andrea Benedetti
via Belpoggio 3, Trieste - tel 040 3419213

pag. 6

Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

74206,74

26°554,07

1.04.020.05
prezzario TS2022

25
L.01.200.05
prezzario TS2022

26
L.01.250.15
prezzario TS2022

27
1L.01.260.15
prezzario TS2022

28
N.05.027
prezzario TS2022

Brossatura meccanica di superfici in ferro con impiego di smerigliatrici, spazzole
rotanti e molatrici, compreso ogni altro magistero necessario a dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Brossatura meccanica di superfici in ferro - generico

SOMMANO m2

STUCCATURA E CARTEGGIATURA SUPERFICI METALLICHE.
Carteggiatura e/o abbrasivatura e stuccatura di fondi metallici
Abbrasivatura e/o carteggiatura ed eventuale stuccatura con stucco metallico
bicomponente di superfici metalliche di qualsiasi tipo, al fine di dare la
superficie pronta alle fasi lavorative successive, compreso carteggiatura finale
per il pareggio delle parti trattate.
1l prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i
trasporti ¢ la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i
ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del
materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - per superfici piene misurazione effettuata
in base all'effettiva superficie trattata; per ringhiere a disegno semplice,
misurazione in proiezione effettuata in base alla superficie massima trattata
moltiplicata per un coefficiente pari a 1,75; per ringhiere a disegno complesso,
misurazione in proiezione effettuata in base alla superficie massima trattata
moltiplicata per un coefficiente pari a 2,00 - tutto compreso.
Carteggiatura e/o abbrasivatura e stuccatura di fondi metallici

SOMMANO m2

PITTURA ANTIRUGGINE
Applicazione di pittura antiruggine sintetica su superfici gia preparate, data per
una mano singola. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le
attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e
specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e
scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica
compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - per superfici piene misurazione effettuata
in base all'effettiva superficie trattata; per ringhiere a disegno semplice e
complesso, misurazione in proiezione effettuata in base alla superficie massima
trattata moltiplicata per una sola volta - tutto compreso.
Applicazione di vernice antiruggine - stesa a pennello e/o rullino - su ringhiere a
disegno complesso

SOMMANO m2

CONVERTITORE DI RUGGINE

Applicazione di vernice catalizzatrice di ruggine o vernice micalizzata su
superfici metalliche gia preparate.

1l prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i
trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i
ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del
materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE:
al metro quadrato - per superfici piene misurazione effettuata in base all'effettiva
superficie trattata; per ringhiere a disegno semplice e complesso, misurazione in
proiezione effettuata in base alla superficie massima trattata moltiplicata per una
sola volta - tutto compreso.

Applicazione di vernice catalizzatrice ferromicacea della ruggine - stesa a
pennello e/o rullino - su ringhiere a disegno complesso

SOMMANO m2

POTATURA DI SPECIE RAMPICANTI

Potatura di contenimento e rinnovo di rampicanti siti a ridosso di murature o in
quota fino a 4 m in qualunque posizione, di qualsiasi natura, dimensione e stato,
mediante tagli netti di getti dell'anno o vecchi, su indicazione della D.L. eseguita
con mezzi meccanici e ove necessario, con mezzi manuali. Sagomatura delle
stesse seguendo profili verticali o orizzontali, elittici e secondo le indicazioni
della D.L. Estirpo di qualunque infestante erbacea, sarmentosa o arbustiva
presente , anche se inserita nella struttura del rampicante, compresa
I'eliminazione delle ceppaie di specie arbustive ed arboree ritenute infestanti
dalla D.L.. Eliminazione ed asporto di tutto il materiale secco e di risulta
dall'intervento, I'immondizia, il pietrame ed qualsiasi altro materiale improprio in
discarica autorizzata a cura e spese dell'appaltatore nonchF I'onere per la posa ed
il lievo dell'opportuna segnaletica a salvaguardia del transito pedonale.

235,00

235,00

235,00

47,00

6,51 1'529,85

13,57

26,05

66,10

37188,95

6'121,75

3106,70

673,13

2232,27

4285,23

2'174,69

44,000

70,000

70,000

70,000

A RIPORTARE

887153,99

35919,39
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887153,99

35919,39

29
N.20.010.015.05
prezzario TS2022

30
N.20.010.050
prezzario TS2022

31
N.5.022.05.r
prezzario TS2022

32
N.5.030
prezzario TS2022

33
NP.EO1
anp

SOMMANO m2

RIMOZIONE DI PANCHINE

Rimozione di panchine di qualsiasi tipo, materiale e dimensione, compreso il
carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura e
spese dell'assuntore e di quello riutilizzabile nei depositi dell' Amministrazione,
eliminazione degli ancoraggi eventualmente esistenti sul terreno con ripristino
dell'area di sedime secondo le seguenti modalita:

1) su area di sedime a prato, il rifacimento anche parziale dello stesso con
miscuglio scelto dalla D.L. previo dissodamento e regolarizzazione del terreno,
riportandolo in quota con l'eventuale aggiunta di terra vegetale ed eliminazione
di sassi di diametro superiore a 4 cm., ciottoli, cocci, radici ed ogni altro
materiale estraneo, compresa la distribuzione di 0,02 q.li di Nitroposka ogni 100
mq di prato, la rastrellatura, la rullatura, gli annaffiamenti necessari fino
all'attecchimento e la prima falciatura;

2) su area di sedime a fondo naturale, il ripristino della stessa previa
risistemazione del sottofondo e stesura del ghiaino analogo a quello gia esistente
in sito comprendente la rullatura dello stesso;

3) su area di sedime asfaltata, il ripristino dell'area di sedime sistemata ad asfalto
comprendente il ripristino del sottofondo in cls dosato con q.li 2 di cemento 325
per mc. diimpasto, me. 0,80 di ghiaietto e mc. 0,40 di sabbia, compresa la
preparazione del piano di posa con spandimento di pietrisco disteso a spessore
uniforme, battuto con la mazzanga fino al completo assestamento e uniforme
consistenza di un piano continuo, compresa la fornitura del pietrisco. Fornitura e
posa in opera di asfalto.

SOMMANO cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHINE IN PIETRA

Fornitura e posa in opera di panchine in pietra artificiale con le caratteristiche
riportate negli schemi forniti dalla D.L.. Il prezzo prevede anche la realizzazione
degli scanni di posa in calcestruzzo e degli ancoraggi in ferro nonché I'eventuale
lievo e asporto a rifiuti delle panchine in pietra esistenti. Il modello della
panchina dovra essere preventivamente sottoposto all'approvazione della D.L..

N.B.: voce utilizzata per il "recupero ed il ripristino" di panchine in pietra gia in
possesso della committenza.
SOMMANO cadauno

POTATURA DI ARBUSTI E CESPUGLI IN MACCHIE
Esecuzione di potatura su arbusti ¢ cespugli in macchiei siti in qualunque
posizione, di qualsiasi natura, essenza, dimensione, diamttro e stato, mediante tagli
netti di getti dell'anno o vecchi, su indicazione della D.L. eseguita con mezzi
meccanici e ove necessario, con mezzi manuali. Estirpo di qualunque infestante
erbacea, sarmentosa o arbustiva presente, anche se inserita nella struttura della
siepe, compresa l'eliminazione delle ceppaie di specie arbustive ed arboree ritenute
infestanti dalla D.L.. Eliminazione ed asporto di tutto il materiale di risulta
dall'intervento, I'immondizia, il pietrame e qualsiasi altro materiale improprio in
discarica autorizzata a cura e spese dell'appaltatore nonché l'onere per la posa ed il
lievo dell'opportuna segnaletica a salvaguardia del transito pedonale. Misura a
proiezione a terra della chioma
Altezza fino a 1 metro

SOMMANO m2

CONTROLLO VEGETAZIONE INFESTANTE

Intervento di controllo della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea , ritenuta
infestante dalla D.L., consistente nell'intervento di diserbo, anche con I'utilizzo di
prodotti ormonali sistemici senza aggiunta di coformulanti a base di glyfosate,
ritenuti idonei dalla D.L., di superfici sistemate in terra battuta, inghiaiate o
lastricate, comprendente la zappettatura a mano per l'estrazione delle erbe e delle
relative radici, la successiva rastrellatura e raccolta, il carico, trasporto e scarico
del materiale di risulta in discarica autorizzata a cura e spese dell'assuntore.

SOMMANO m2

VERIFICA DELLE PARTI INCOERENTI O IN FASE DI DISTACCO
DELLA PIETRA

Esecuzione di esame di elementi lapidei ammalorati e di adesione su superfici
verticali ed orizzontali, eseguita mediante leggera picchettatura con martellina o
con pertiche al fine dell'individuazione delle potenziali aree da demolire, con
evidenziazione delle aree che presentano problemi di stacco ed instabilita e con

305,40

4,00

4,00

345,00

580,00

4,10

213,50

726,01

4,06

1,20

1252,14

854,00

2'904,04

1'400,70

696,00

1252,14

298,90

348,48

17400,70

487,20

100,000

35,000

12,000

100,000

70,000

A RIPORTARE

957260,87

397706,81
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 957260,87 397706,81

l'esclusione della sola demolizione in quanto pagata a parte.

1l prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti

e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, l'eventuale

carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di

discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte. Esclusi ponteggi.

SOMMANO m2 70,40 3,00 211,20 171,07 81,000
34 PREDISPOSIZIONE DI NUOVE LINEE ELETTRICHE INTERRATE
NP.E02 Fornitura e posa di cavidotti flessibili corrugati termoplastici per posa interrata e
di pozzetti di ispezione con chiusino in pietra: predisposizione nuove linee
elettriche interrate funzionali al futuro montaggio di elementi per I’illuminazione
serale. Il tutto per dare l'opera a perfetta regola d’arte.
SOMMANO a corpo 1,00 1'673,00 1'673,00 332,80| 19,892

35 PULITURA A SECCO TRAMITE SPAZZOLATURA

NP.E03 Pulitura a secco tramite spazzolatura di superfici in qualsiasi materiale, compresa

anp la pulizia, I'asporto del materiale di risulta. Il prezzo comprende e compensa tutto il

materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle
assistenze edili e specialistiche, 1 ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il
carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di
discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
SOMMANO m2 70,40 12,90 908,16 719,49| 79,225
36 REVISIONE IMPIANTO IDRICO FONTANELLA
NP.E04 Revisione dell’impianto idrico a servizio dell’esistente fontanella. Il tutto per
dare l'opera a perfetta regola d’arte.
SOMMANO a corpo 1,00 520,00 520,00 260,00 50,000

37 RIMOZIONE MECCANICA DI STUCCATURE INCOERENTI

NP.E05 Rimozione meccanica con strumenti di precisione (miniscalpelli al widia, bisturi,

anp microtrapani) di tutte le stuccature eseguite durante precedenti interventi che per

composizione o morfologia risultino inidonee alla superficie.
SOMMANO m2 14,08 45,00 633,60 494,63| 78,067

38 SMONTAGGIO DELLE COLONNE IN PIETRA

NP.E06.01 Intervento di smontaggio delle colonne in pietra, mediante l'esecuzione delle

anp seguenti fasi:

- smontaggio mediante gru e codificazioe di tutti i pezzi;
- conteggio dei capitelli mancanti o irrecuperabili;
1l prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti
e la mano d'opera occorrenti e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,000  4'774,00 47774,00 2'692,79| 56,405

39 RIMONTAGGIO DELLE COLONNE IN PIETRA

NP.E06.02 Intervento di ricollocazione delle colonne in pietra, mediante il riposizionamento

anp delle colonne su su fondazioni gia preparate, comprensivo dei perni metallici da

utilizzazre per il collegamnento delle diverse parti della colonna.
1l prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti
e la mano d'opera occorrenti e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,000 7°170,00 7°170,00 4°041,30| 56,364

40 RICOSTRUZIONE DEGLI ELEMENTI MANCANTI DELLE COLONNE

NP.E07 IN PIETRA

anp Intervento di ricostruzione degli elementi mancanti delle colonne in pietra

riprendendo le caratteriste e forme originali. Il prezzo comprende e compensa tutto
il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti ¢ la mano d'opera occorrenti e di
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 27,00 835,00 22'545,00 14590,80| 64,719

41 TRATTAMENTO FINALE BIOCIDA DELLA PIETRA

NP.E08 Trattamento finale di biocida per prevenire la formazione di attacchi di

anp microorganismi autotrofi della pietra mediante un ciclo di applicazione.

SOMMANO m2 70,40 12,71 894,78 702,59| 78,521

42 RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE DEL PERGOLATO METALLICO

NP.E09 Rimozione del gpergolato metallicoe successiva ricollocazione, dopo aver

A RIPORTARE 134'590,61 63'712,28

COMMITTENTE:
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134'590,61

63'712,28

anp

43
NP.SO1

44
NP.S02

45
NP.S03

46
NP.S04

47
T.00.108.02
prezzario TS2022

48
T.90.015.10
prezzario TS2021

effettuato la giusta manutenzione da pagarsi con una voce a parte. Il prezzo
comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti ¢ la
mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e
scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica
compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO a corpo

LAVORAZIONE SPINOTTI METALLICI DI COLLEGAMENTO
Lavorazione elementi spinotti in acciaio S235 30x30x400 per mezzo di tornitura
per formazione codolo f20 e successiva tornitura per alloggiamento cuneo di
fissaggio. Il prezzo del materiale risulta computato a parte

SOMMANO cadauno

SOSTITUZIONE TESTATE CORRENTI 30x30
Fornitura e posa in opera di testate correnti 30x30 ricavate da profilo pieno 30x40
compresa sagomatura e foratura come previsto da progetto esecutivo,
cianfrinatura, successiva saldatura delle stesse sui correnti 30x30 ¢ rifinitura a
perfetta regola d'arte

SOMMANO cadauno

COLLEGAMENTI CORRENTI 10x10 SU ARCO
Fomitura e posa in opera di collegamenti correnti 10x10 su arco realizzati per
mezzo di quadro 10x10 piegato e successivamente ribattuto o saldato sulla
struttura ad arco esistente compresa rifinitura a perfetta regola d'arte

SOMMANO cadauno

CUNEI COLLEGAMENTO
Foritura di cunei di collegamento realizzata in lama s=5 mm sagomata come da
progetto esecutivo.

SOMMANO cadauno

PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO. Cubetti delle dimensioni
6-8 cm.
Pavimentazione della strada con cubetti di pietra, poggianti su letto di sabbia, di
almeno 4 cm di spessore, mescolato a secco con 150 kg. di cemento per mc. di
sabbia, posti in opera secondo le norme tecniche. Nel prezzo ¢ compresa la
fornitura di tutti i materiali, compresa quella dei cubettii, la mano d'opera e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
Cubetti delle dimensioni 6-8 cm.

SOMMANO m2

RIPARAZIONE DI OPERE IN FERRO. Per interventi eccedenti i primi
10,00 mgq.
Riparazione opere in ferro, scale, poggioli, recinti, cancelli, ecc., saldatura di parti
mosse e sostituzione di quelle deteriorate con fornitura delle mancanti, pagate a
parte, pulizia totale della ruggine o del colore con spazzole di ferro
Per interventi eccedenti i primi 10,00 mq.

SOMMANO m2

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

Trieste, 29/08/2024

11 Tecnico
arch. Andrea Benedetti

1,00

32,00

20,00

112,00

32,00

205,00

235,00

8200,00 8200,00

25,56 817,92

61,50 1230,00

15,75 17764,00

10,51

336,32

77,00 15785,00

45,00 10'575,00

6'484,80

589,76

723,60

995,68

151,68

11°049,50

6397,88

1737298,85

90°105,18

1737298,85

90°105,18

79,083

72,105

58,829

56,444

45,100

70,000

60,500

51,994

51,994

A RIPORTARE
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