


 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI ANNI 2021 E 2022 (VP 541)

RELAZIONE GENERALE

PREMESSA

Il  Servizio Strade e Verde Pubblico ha, fra i  compiti  d'Istituto,  la gestione dei  tre

grandi parchi comunali, di cui il Parco Farneto costituisce uno dei rari esempi di bosco urbano

in Europa. Con il presente progetto definitivo-esecutivo si intende assicurare la  manutenzione

ordinaria dei  manufatti,  dei sentieri,  delle aree verdi  del Parco di  Villa Giulia,  del Parco

Urbano Farneto e del Parco attrezzato contermine alla strada Vicentina. 

Vista dall'alto del Parco Farneto (in basso) e del parco di Villa Giulia (in alto a sinistra) – Fonte Google Street View 

Trattasi  di  contesti  di  elevato  pregio  paesaggistico  e  naturalistico  molto  amati  dalla

cittadinanza e oggetto  di elevata frequentazione. La presenza di queste aree boscate semi

naturali  l'interno  del  tessuto  urbano  conferisce  alla  città  di  Trieste  una  particolare

connotazione  tipica  delle  grandi  città  europee  e,  pertanto,  la  salvaguardia  dei  parchi  in

questione rientra fra gli obiettivi primari dell'Amministrazione comunale, considerato anche

che i medesimi costituiscono anche un corridoio ecologico da proteggere mediante la tutela

della vegetazione e della fauna.
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Gli  interventi  di  progetto  sono pertanto indirizzati  alla manutenzione ordinaria dei

percorsi pedonali e al mantenimento del decoro, da attuarsi medianti gli sfalci dei cigli dei

viali  interni,  la pulizia della rete di raccolta e canalizzazione delle acque meteoriche e la

potatura degli arbusti e dei rami che possano interferire con il passaggio pedonale. Particolare

cura  sarà  assicurata  anche  alla  sistemazione  degli  eventuali  fenomeni  erosivi  causati  dal

ruscellamento delle acque piovane provenienti dalle strade che attraversano o delimitano i

parchi. 

Fra gli  interventi  preventivati  sono ricompresi  gli abbattimenti  di alberi  deperienti,

morti o instabili che, oltre ad costituire pregiudizio per il decoro, possono determinare rischi

lungo i percorsi pedonali interni oltreché nelle aree di confine con ambiti residenziali. 

Oltre a quanto sopra, inoltre, si rende necessaria la manutenzione dei manufatti posti a

protezione degli accessi con l'obiettivo di interdire le aree all'accesso con veicoli a motore.

INQUADRAMENTO  URBANISTICO E VINCOLI 

Il parco di Villa Giulia si trova a est rispetto al centro storico di Trieste, in prossimità

dell'Università degli Studi e del M.te Fiascone, a cavallo tra i quartieri di Scorcola e Cologna

risulta essere di proprietà del Comune di Trieste. Dal punto di vista urbanistico, in base al

vigente P.R.G.C., l’area ha destinazione S5 – Attrezzature per il verde, sport e spettacoli.

Il Parco Urbano Farneto, raro esempio di bosco urbano, per la maggior parte della sua

estensione (circa  100 ettari)  è  ubicato  tra  le  vie  Marchesetti,  Pindemonte  ed  il  Torrente

Farneto e risulta essere di proprietà del Comune di Trieste. Dal punto di vista urbanistico, in

base al  vigente   P.R.G.C.,  l’area  ha destinazione S5 – Attrezzature  per  il  verde,  sport  e

spettacoli. 

Anche il parco lungo la Strada Vicentina è ubicato in prossimità del ciglione carsico in

prossimità dell’abitato  di  Opicina risulta  essere  di  proprietà  del  Comune di  Trieste ed  è

percorso  da sentieri  e  da una strada sterrata  meta di  numerosi  frequentatori  anche per lo

splendido panorama di cui si può godere. In questo sito le aree di intervento saranno solo

quelle curate dal Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade ovvero la “Napoleonica” e i

sentieri presenti nelle immediate vicinanze. Dal punto di vista urbanistico, in base al vigente

P.R.G.C., l’area ha destinazione F2 – Di tutela ambientale di ambiti boschivi – e fa parte della

Rete Natura 2000.

Il  Parco Farneto, il parco di Villa Giulia e il  territorio della Strada Vicentina sono

immobili di notevole interesse pubblico e sottoposti a vincolo paesaggistico rispettivamente ai

sensi dell'art.  136 e dell'art.  142, comma 1, lettera g) del  Codice dei  beni  culturali  e del
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paesaggio  (D.lgs.  42  del  2004).  Inoltre  le  aree  sono  sottoposte  a  vincolo  per  scopi

idrogeologici e alle previsioni dell'art. 56 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. in

quanto al loro interno sono presenti siti riproduttivi e corridoi ecologici areali. 

STATO DI FATTO 

Attualmente i percorsi e le aree di sosta e di penetrazione abbisognano, come del resto

tutte le aree verdi, di un minimo manutentivo per evitare situazioni di pericolo e di degrado. A

causa  della  loro  estensione  i  Parchi  Urbani  del  Farneto,  di  Villa  Giulia  e  della  Strada

Vicentina non è possibile mantenerli con il personale in forza al Servizio. Con tali premesse

viene redatto il presente progetto al fine di addivenire all’appalto dei lavori di manutenzione

dei  parchi sopraindicati con l’esecuzione di tutti i lavori sotto descritti.

DESCRIZIONE  DELLE OPERE

Gli interventi per la riqualificazione e manutenzione ordinaria delle aree oggetto del

presente appalto possono così essere riassunti per tipologia di intervento:

- interventi di spurgo e pulizia di tombotti;

- interventi di manutenzione di cunette e dossi;

- interventi di pulizia e riqualificazione del piano di calpestio e delle canalette;

-  messa in sicurezza dei sentieri anche con sfalci e decespugliamenti;

- gli interventi sulle alberature quali potature e abbattimenti delle piante morte, deperienti o a

rischio di schianto;

- le ripuliture ed il miglioramento strutturale delle formazioni arboree;

Una limitata quota delle risorse è stata destinata al miglioramento selvicolturale del

bosco,  da  realizzarsi  attraverso  la  messa  a  dimora  di  piantine  forestali,  principalmente

Quercus petraea, Quercus pubescens, Crataegus monogyna e Sorbus torminalis, previa taglio

di alcuni esemplari a portamento arbustivo di frassino orniello e di carpino nero. L'intervento

trova  giustificazione  nell'assenza  di  rinnovazione  naturale  di  rovere,  legata  alla  elevata

predazione delle ghiande operata dal cinghiale, con il conseguente anormale sviluppo di un

piano  dominato  formato  da  orniello  e  carpino  nero  che  sta  determinando  una  notevole

semplificazione ecologica e strutturale del bosco. Interventi  più diffusi saranno eseguiti  in

senso agli appalti di manutenzione straordinaria.
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Per la realizzazione completa degli interventi, viene prevista una durata complessiva

dei lavori di 724 giorni, l’esecuzione dei lavori consentirà comunque la fruizione del pubblico

ai parchi demarcando una ridotta area di cantiere che si sposterà man mano con il progressivo

intervento delle opere manutentive.

Considerando lo stato di  fatto delle  aree,  per  raggiungere gli  obiettivi  indicati  dal

presente progetto esecutivo si prevede di attuare l’inizio dei lavori contemporaneamente in

più cantieri distinti. Per quanto attiene le indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano

Operativo di  Sicurezza e del Piano Sostitutivo di  Sicurezza viene prodotto il  Documento

Unico di Valutazione dei Rischi derivati dalle Interferenze  ai sensi del D.lgs.81/’08. 

TRIESTE ottobre 2020

Il Progettista
Dr. forestale Francesco Panepinto
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PREVENTIVO DI SPESA  – QUADRO ECONOMICO

Nella progettazione degli interventi sopra descritti  sono state considerate  le soluzioni

tecniche che hanno privilegiano materiali  in sintonia con l’ambiente e che comporteranno

contenuti futuri oneri di manutenzione.

L' importo complessivo della spesa prevista in progetto ammonta  a  240.000 Euro

come indicato dal seguente Quadro economico:

TRIESTE ottobre 2020

Il Progettista
Dr. forestale Francesco Panepinto
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                           QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO DELLE PRESTAZIONI:

   A1 - Lavori Euro 187.289,50

   A4 - Oneri per la sicurezza Euro 3.000,00

Euro 190.289,50

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

   B1 - I.V.A.: 22% di A Euro 41.863,69

   B2 - Spese tecniche (compresi oneri assistenziali e previdenziali)

Euro 3.805,79

   B3 – arrotondamenti 1,11

4.039,91

di cui IVA 728,51

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 49.710,50

TOTALE PROGETTO Euro 240.000,00

TOTALE IMPORTO PRESTAZIONI 

        a) incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

   B4 – Oneri per la sicurezza COVID 19 (laddove siano prescritte misure di 

contenimento dalle normative vigenti in fase di esecuzione dell'appalto)  
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