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Relazione Generale

Il presente progetto è stato redatto al fine di ripristinare un adeguato livello manutentivo
delle alberature presenti  lungo i bordi strada e pertinenze stradali,  avuto particolare riguardo
della  primaria  esigenza  di  ottenere  un  soddisfacente  grado  di  sicurezza  per  la  circolazione
stradale e, ove presente, pedonale. 

Gli interventi di progetto consisteranno nell'esecuzione delle seguenti principali categorie
di lavorazioni:

1. sfalci meccanizzati o manuali della vegetazione erbacea e arbustiva dei bordi strada con
eventuali rimozione di rifiuti;

2. interventi di miglioramento selvicolturale con eliminazione di specie infestanti;
3. abbattimento di piante arboree morte, deperienti o per le quali il DL dispone il taglio in

quanto o ritenute a elevata propensione di schianto o interferenti con la sicurezza della
circolazione stradale o con la segnaletica verticale;

4. interventi di manutenzione delle alberature mediante potatura, rimonda del secco e pulizia
di specie rampicanti;

5. interventi  di  endoterapia  per la  devitalizzazione di  specie arboree infestanti  (ailanto)  e
contro  i  principali  parassiti  delle  specie  arboree  ornamentali  (corituca  del  platano,
cameraria dell'ippocastano, processionaria del pino)

6. messa a dimora di essenze arboree o arbustive.

Il principale ambito di intervento sarà la Via Carnaro che presenta estesi tratti di banchine
e pertinenze occupate da una rigogliosa vegetazione arbustiva e arborea infestante, sopratutto
ailanto e falsa acacia. La presenza di questa vegetazione, spesso a ridosso dei guard rail, nel tempo
ha determinato una riduzione della visibilità agli innesti con altre strade, quali ad esempio la Via
Brigata Casale, la Strada di Fiume e Strada di Cattinara e la visibilità della segnaletica stradale.
Diversi  punti  illuminanti,  inoltre,  sono  parzialmente  coperti  dalla  vegetazione  con  relative
conseguenze  sulla  sicurezza  della  circolazione  stradale  e  pedonale.  Si  vuole  pertanto  dare
prosecuzione agli interventi eseguiti nel 2019 con l'appalto di manutenzione straordinaria - Anno
2018 - grazie ai quali si è provveduto  alla messa in sicurezza dell'ampia fascia di bordo strada a
ridosso del tratto doppio di Via Carnaro a confine con le abitazioni di Via Pola da un lato e con il
Palachiarbola dall'altro, mediante l'esecuzione di abbattimenti di alberi infestanti e/o pericolanti e
la potatura degli alberi allora messi a dimora da ANAS. L'obiettivo che si intende perseguire  è
quello di creare una fascia di rispetto della strada aumentando la visibilità agli incroci e della
segnaletica stradale. Si vuole inoltre riqualificare l'alberata in fregio alla strada realizzata all'epoca
di costruzione della strada, costituita principalmente da platani e da olmi, molti dei quali ormai
circondati  da  vegetazione  infestante  e  colonizzati  da  edera.  Grazie  a  questi  interventi  sarà
possibile, infine, selezionare individui arborei spontanei affrancatisi nel frattempo e da mantenere
ad integrazione dell'alberata originaria, nonché provvedere a sostituire alcuni degli alberi abbattuti
negli  anni  precedenti.  Gli  interventi  di  abbattimento  delle  infestanti  saranno  proceduti  da
trattamenti endoterapici, con ricorso a prodotti a norma di legge, di devitalizzazione al fine di
evitare il proliferare di ricacci.

Ulteriori  ambiti  di  intervento saranno la Via Brigata Casale, Strada Nuova Per Opicina
(tratto di competenza),  Via Flavia (bordi strada a monte da incrocio con Strada della Rosandra a
incrocio con Strada di Montedoro), e tutti i tratti di strada di competenza comunale presenti
nelle frazioni dell'altipiano. Come avvenuto in passato saranno eseguiti interventi anche lungo la
viabilità urbana minore, spesso interessata dalla presenza di alberi e arbusti spontanei, a volte



infestanti, causa di numerose interferenze con la circolazione stradale e pedonale oltreché con la
segnaletica stradale. 

L’indicazione  delle  tipologie  di  intervento  viene  meglio  definita  negli  elaborati  progettuali
contenenti tutti i dati relativi ai lavori da quelli per la descrizione degli interventi e degli esemplari
su cui eseguirli a quelli dei costi unitari comprensivi degli oneri di sicurezza.

Descrizione degli interventi più significativi:
 
1) POTATURE 
Potature di piante a forma libera con la tecnica del taglio di ritorno, compreso il noleggio delle
autoscale  o  torri  telescopiche,  di  altezza  adeguata,  l’eventuale  fornitura  e  utilizzo  di  prodotti
disinfettanti per la disinfezione dei tagli e degli attrezzi da taglio, la rimozione totale del materiale
di risulta, la coppatura, il carico, il trasporto e lo smaltimento e/o recupero dello stesso presso
impianti  autorizzati,  l’impiego  di  manodopera  e  attrezzatura  idonea  e  in  numero  sufficiente
all’espletamento dei lavori di cui trattasi, la pulizia della sede di lavoro e la fornitura e l’utilizzo di
tutti i dispositivi di sicurezza .

2) ABBATTIMENTI 
Gli abbattimenti interesseranno solamente i soggetti arborei che risulteranno più compromessi e
pericolosi  per  la  pubblica  incolumità.  Verranno  eseguiti  solo  su  espressa  indicazione  del
Direttore dei Lavori con l'ausilio di  mezzi meccanici o manualmente, compresi l’asporto di tutti
i materiali di risulta compresa la cippatura, il carico, il trasporto e lo smaltimento presso impianti
autorizzati,  compreso l’utilizzo di  prodotti  idonei a dare i  lavori  finiti  a perfetta regola d’arte,
l’impiego di manodopera idonea e in numero sufficiente all’espletamento dei lavori di cui trattasi, la
pulizia della sede stradale di lavoro e la fornitura e l’utilizzo di tutti i dispositivi di sicurezza per i
rischi propri dell’impresa appaltatrice ed ogni altra voce specificata nel Capitolato d’Appalto.

3) RIMONDA DEL SECCO 
Essa consiste nell’eliminazione delle branche malate, morenti o morte, di quelle in sovrannumero o
in competizione con altre branche. Attraverso la rimonda del secco si eliminano insetti, funghi e
agenti  fitopatogeni.  Le  parti  secche all’interno della  chioma saranno eliminate per garantire  la
sicurezza degli alberi, che possono in qualsiasi momento, ad opera del vento, degli animali o per la
forza di gravità, far cadere a terra i rami. 

4) NUOVI IMPIANTI ARBOREI
La messa a dimora di specie arboree adatte alle condizioni ambientali e certificate ai sensi delle
vigente normative e in accordo con le disposizioni del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare  del  10  marzo  2020  (Criteri  Ambientali  Minimi), con  loro
ancoraggio  mediante  tutori  formati  a  castelletto  fino  allo  sviluppo  certo  della  pianta.  Il
deceppamento del soggetto preesistente, il rinnovo della conca d'impianto mediante concimazione
ed accorgimenti agronomici compresa  l'irrigazione di soccorso del giovane soggetto arboreo  in
modo da  garantirne  l'attecchimento. Trattandosi di alberate stradale sarà frequente l'utilizzo del
platano,  storicamente  utilizzato  nei  contesti  ove  si  andrà  ad  operare,  accompagnato  dal  Tilia
cordata che, rispetto al platano, ha una valenza ecologica molto apprezzabile. 

5) SFALCI DEI BORDI STRADA
In  aggiunta  agli  interventi  di  sfalcio  della  fascia  di  un  metro  di  bordo  strada,  di  competenza
dell'azienda di servizio del contratto di igiene urbana, saranno eseguiti interventi di sfalcio manuali
o meccanizzati che devono ricomprendere  il taglio della vegetazione arbustiva, dei polloni basali
degli alberi e le operazione di rimonda dei rami bassi degli alberi (sino a 2 metri dal piano stradale)
nonché l'asporto dei rifiuti presenti.
 
Per la realizzazione completa degli interventi, viene prevista una durata complessiva dei lavori di
420 giorni, la strategia operativa per l’esecuzione dei lavori sarà quella di non chiudere le aree al



pubblico.  Ciò  sarà  possibile  organizzando  i  lavori  suddivisi  in  un  numero  adeguato  di  aree
operative d’intervento.  Considerando lo  stato di  fatto delle  aree,  per raggiungere gli  obiettivi
indicati dal presente progetto si prevede di attuare l’inizio dei lavori contemporaneamente in più
cantieri distinti. 

TRIESTE AGOSTO 2020

IL PROGETTISTA
dr. for. Francesco PANEPINTO



PREVENTIVO DI SPESA  – QUADRO ECONOMICO

Nella progettazione degli interventi sopradescritti  sono state considerate  le soluzioni tecniche
che meglio si addicono per ovviare in maniera tempestiva a tutte le necessarie operazioni per
garantire la sicurezza del cittadino.
L'  importo  complessivo  della  spesa  prevista  in  progetto  ammonta  a 200.000,00 Euro come
indicato dal seguente  Quadro economico:

IL PROGETTISTA
dr. for. Francesco PANEPINTO

                           QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO LAVORI:

   A1 - Lavori Euro 150.279,90

   A4 - Oneri per la sicurezza Euro 3.000,00

Euro 153.279,90

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

   B1 - I.V.A.: 22% di A Euro 33.721,58

   B2 - Spese tecniche (compresi oneri assistenziali e previdenziali)

Euro 3.065,60

   B3 - Affidamenti incarichi esterni di cui Euro 5.582,72

   B3A - Corrispettivi Euro 4.400,00

   B3B - Oneri Previdenziali (4% B3A) Euro 176,00

   B3C - IVA 22%  di B3A + B3B Euro 1.006,72

   B4 – Arrotondamenti 0,20

4.350,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 46.720,10

TOTALE PROGETTO Euro 200.000,00

TOTALE IMPORTO LAVORI 

        a) incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

   B5 – Oneri per la sicurezza COVID 19 (laddove siano prescritte misure di 

contenimento dalle normative vigenti in fase di esecuzione dell'appalto)  
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