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Relazione Generale

Il presente progetto € stato redatto al fine di ripristinare un adeguato livello manutentivo
delle alberature presenti lungo i bordi strada e pertinenze stradali, avuto particolare riguardo
della primaria esigenza di ottenere un soddisfacente grado di sicurezza per la circolazione
stradale e, ove presente, pedonale.

Gli interventi di progetto consisteranno nell'esecuzione delle seguenti principali categorie
di lavorazioni:

I. sfalci meccanizzati o manuali della vegetazione erbacea e arbustiva dei bordi strada con
eventuali rimozione di rifiuti;

2. interventi di miglioramento selvicolturale con eliminazione di specie infestanti;

3. abbattimento di piante arboree morte, deperienti o per le quali il DL dispone il taglio in
quanto o ritenute a elevata propensione di schianto o interferenti con la sicurezza della
circolazione stradale o con la segnaletica verticale;

4. interventi di manutenzione delle alberature mediante potatura, rimonda del secco e pulizia
di specie rampicanti;

5. interventi di endoterapia per la devitalizzazione di specie arboree infestanti (ailanto) e
contro i principali parassiti delle specie arboree ornamentali (corituca del platano,
cameraria dell'ippocastano, processionaria del pino)

6. messa a dimora di essenze arboree o arbustive.

Il principale ambito di intervento sara la Via Carnaro che presenta estesi tratti di banchine
e pertinenze occupate da una rigogliosa vegetazione arbustiva e arborea infestante, sopratutto
ailanto e falsa acacia. La presenza di questa vegetazione, spesso a ridosso dei guard rail, nel tempo
ha determinato una riduzione della visibilita agli innesti con altre strade, quali ad esempio la Via
Brigata Casale, la Strada di Fiume e Strada di Cattinara e la visibilita della segnaletica stradale.
Diversi punti illuminanti, inoltre, sono parzialmente coperti dalla vegetazione con relative
conseguenze sulla sicurezza della circolazione stradale e pedonale. Si vuole pertanto dare
prosecuzione agli interventi eseguiti nel 2019 con I'appalto di manutenzione straordinaria - Anno
2018 - grazie ai quali si & provveduto alla messa in sicurezza dell'ampia fascia di bordo strada a
ridosso del tratto doppio di Via Carnaro a confine con le abitazioni di Via Pola da un lato e con il
Palachiarbola dall'altro, mediante I'esecuzione di abbattimenti di alberi infestanti e/o pericolanti e
la potatura degli alberi allora messi a dimora da ANAS. L'obiettivo che si intende perseguire ¢
quello di creare una fascia di rispetto della strada aumentando la visibilita agli incroci e della
segnaletica stradale. Si vuole inoltre riqualificare I'alberata in fregio alla strada realizzata all'epoca
di costruzione della strada, costituita principalmente da platani e da olmi, molti dei quali ormai
circondati da vegetazione infestante e colonizzati da edera. Grazie a questi interventi sara
possibile, infine, selezionare individui arborei spontanei affrancatisi nel frattempo e da mantenere
ad integrazione dell'alberata originaria, nonché provvedere a sostituire alcuni degli alberi abbattuti
negli anni precedenti. Gli interventi di abbattimento delle infestanti saranno proceduti da
trattamenti endoterapici, con ricorso a prodotti a norma di legge, di devitalizzazione al fine di
evitare il proliferare di ricacci.

Ulteriori ambiti di intervento saranno la Via Brigata Casale, Strada Nuova Per Opicina
(tratto di competenza), Via Flavia (bordi strada a monte da incrocio con Strada della Rosandra a
incrocio con Strada di Montedoro), e tutti i tratti di strada di competenza comunale presenti
nelle frazioni dell'altipiano. Come avvenuto in passato saranno eseguiti interventi anche lungo la
viabilita urbana minore, spesso interessata dalla presenza di alberi e arbusti spontanei, a volte



infestanti, causa di numerose interferenze con la circolazione stradale e pedonale oltreché con la
segnaletica stradale.

L'indicazione delle tipologie di intervento viene meglio definita negli elaborati progettuali
contenenti tutti i dati relativi ai lavori da quelli per la descrizione degli interventi e degli esemplari
su cui eseguirli a quelli dei costi unitari comprensivi degli oneri di sicurezza.

Descrizione degli interventi piu significativi:

) POTATURE

Potature di piante a forma libera con la tecnica del taglio di ritorno, compreso il noleggio delle
autoscale o torri telescopiche, di altezza adeguata, I'eventuale fornitura e utilizzo di prodotti
disinfettanti per la disinfezione dei tagli e degli attrezzi da taglio, la rimozione totale del materiale
di risulta, la coppatura, il carico, il trasporto e lo smaltimento e/o recupero dello stesso presso
impianti autorizzati, 'impiego di manodopera e attrezzatura idonea e in numero sufficiente
all’'espletamento dei lavori di cui trattasi, la pulizia della sede di lavoro e la fornitura e l'utilizzo di
tutti i dispositivi di sicurezza .

2) ABBATTIMENTI

Gli abbattimenti interesseranno solamente i soggetti arborei che risulteranno piu compromessi e
pericolosi per la pubblica incolumita. Verranno eseguiti solo su espressa indicazione del
Direttore dei Lavori con l'ausilio di mezzi meccanici o manualmente, compresi 'asporto di tutti
i materiali di risulta compresa la cippatura, il carico, il trasporto e lo smaltimento presso impianti
autorizzati, compreso I'utilizzo di prodotti idonei a dare i lavori finiti a perfetta regola d’arte,
I'impiego di manodopera idonea e in numero sufficiente all’espletamento dei lavori di cui trattasi, la
pulizia della sede stradale di lavoro e la fornitura e l'utilizzo di tutti i dispositivi di sicurezza per i
rischi propri dell'impresa appaltatrice ed ogni altra voce specificata nel Capitolato d’Appalto.

3) RIMONDA DEL SECCO

Essa consiste nell’eliminazione delle branche malate, morenti o morte, di quelle in sovrannumero o
in competizione con altre branche. Attraverso la rimonda del secco si eliminano insetti, funghi e
agenti fitopatogeni. Le parti secche all'interno della chioma saranno eliminate per garantire la
sicurezza degli alberi, che possono in qualsiasi momento, ad opera del vento, degli animali o per la
forza di gravita, far cadere a terra i rami.

4) NUOVI IMPIANTI ARBOREI

La messa a dimora di specie arboree adatte alle condizioni ambientali e certificate ai sensi delle
vigente normative e in accordo con le disposizioni del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020 (Criteri Ambientali Minimi), con loro
ancoraggio mediante tutori formati a castelletto fino allo sviluppo certo della pianta. I
deceppamento del soggetto preesistente, il rinnovo della conca d'impianto mediante concimazione
ed accorgimenti agronomici compresa l'irrigazione di soccorso del giovane soggetto arboreo in
modo da garantirne l'attecchimento. Trattandosi di alberate stradale sara frequente I'utilizzo del
platano, storicamente utilizzato nei contesti ove si andra ad operare, accompagnato dal Tilia
cordata che, rispetto al platano, ha una valenza ecologica molto apprezzabile.

5) SFALCI DEI BORDI STRADA

In aggiunta agli interventi di sfalcio della fascia di un metro di bordo strada, di competenza
dell'azienda di servizio del contratto di igiene urbana, saranno eseguiti interventi di sfalcio manuali
o meccanizzati che devono ricomprendere il taglio della vegetazione arbustiva, dei polloni basali
degli alberi e le operazione di rimonda dei rami bassi degli alberi (sino a 2 metri dal piano stradale)
nonché l'asporto dei rifiuti presenti.

Per la realizzazione completa degli interventi, viene prevista una durata complessiva dei lavori di
420 giorni, la strategia operativa per I'esecuzione dei lavori sara quella di non chiudere le aree al



pubblico. Cio sara possibile organizzando i lavori suddivisi in un numero adeguato di aree
operative d’intervento. Considerando lo stato di fatto delle aree, per raggiungere gli obiettivi
indicati dal presente progetto si prevede di attuare I'inizio dei lavori contemporaneamente in piu
cantieri distinti.

TRIESTE AGOSTO 2020

IL PROGETTISTA
dr. for. Francesco PANEPINTO



PREVENTIVO DI SPESA - QUADRO ECONOMICO

Nella progettazione degli interventi sopradescritti sono state considerate le soluzioni tecniche
che meglio si addicono per ovviare in maniera tempestiva a tutte le necessarie operazioni per
garantire la sicurezza del cittadino.

L' importo complessivo della spesa prevista in progetto ammonta a 200.000,00 Euro come
indicato dal seguente Quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO LAVORI:

Al - Lavori Euro 150.279,90
A4 - Oneri per la sicurezza Euro 3.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI | Euro 153.279,90

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
BI-LV.A:22%di A Euro 33.721,58

B2 - Spese tecniche (compresi oneri assistenziali e previdenziali)

a) incentivi per funzioni tecniche (art. |13 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Euro 3.065,60
B3 - Affidamenti incarichi esterni di cui Euro 5.582,72
B3A - Corrispettivi Euro 4.400,00
B3B - Oneri Previdenziali (4% B3A) Euro 176,00
B3C-IVA22% di B3A +B3B Euro 1.006,72
B4 - Arrotondamenti 0,20
B5 — Oneri per la sicurezza COVID 19 (laddove siano prescritte misure di
contenimento dalle normative vigenti in fase di esecuzione dell'appalto) 4.350,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE|  Euro 46.720,10

TOTALE PROGETTO| Euro 200.000,00

IL PROGETTISTA
dr. for. Francesco PANEPINTO
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