



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

**dipartimento lavori pubblici, finanza di
progetto e partenariato
servizio edilizia e sportiva, programmi
complessi**

direttore del servizio ing. Luigi Fantini

OGGETTO: CODICE OPERA I8125
Rifacimento campo sportivo VESNA
Spesa complessiva Euro 700.000,00

RELAZIONE

Premesso che

nell'ambito degli interventi volti a migliorare gli impianti sportivo del patrimonio comunale, anche attraverso l'acquisizione delle necessarie omologazioni delle federazioni sportive di competenza.

per la realizzazione delle opere previste dal progetto il CONI - COMITATO Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA, in data 20 maggio 2020 ha emesso un **parere FAVOREVOLE** sulla richiesta TS-2020-0001 relativa al progetto "C.O. I8125 RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO VESNA", sull'impianto CAMPO COMUNALE DI SANTA CROCE sito in LOCALITA, 768 34151 Trieste (TS):

che nell'ambito del presente progetto si prevedono opere da contabilizzare esclusivamente "a misura" e, in particolare, queste si suddividono in attività di rifacimento del manto del campo di calcio passando dall'erba naturale a quella sintetica, con tutte le opere accessorie (scavi, rilevati, impianto di irrigazione, ecc..) necessarie a dare l'opera finita e omologabile dalla LND

Tutto ciò premesso:

si è provveduto a redigere il presente **progetto esecutivo** per il rifacimento del manto del campo di calcio di Euro 576.300,00,- per i lavori ed Euro 10.000,00 per oneri della sicurezza, quest'ultimi non soggetti a ribasso, per una durata di 160 gg naturali e consecutivi.

Il presente progetto è composto dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Documentazione fotografica;
- Elenco Prezzi Unitari;
- Computo Metrico Estimativo;
- Incidenza Costi Manodopera;
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
- Capitolato Speciale d'Appalto;

- Schema di Contratto;
- TAV. 1 – SF – Rilievo planoaltimetrico;
- TAV. 2 – SF – Tracciatura terreno di gioco;
- TAV. 3 – PR – Tracciatura terreno di gioco;
- TAV. 4 – PR – Schema drenaggio inclinato;
- TAV. 5 – PR - Schema pendenze e drenaggio superficiale;
- TAV. 6 – PR – Schema impianto di irrorazione.

In relazione ai lavori in progetto si prevede il seguente quadro economico

A- LAVORI	
1. Importo Lavori	€ 576.300,00
2. Oneri sicurezza	€ 10.000,00
TOTALE A	€ 586.300,00
B- SOMME A DISPOSIZIONE	
1. IVA 10% su A	€ 58.630,00
2.a Incentivi funzioni tecniche	€ 9.380,80
2.b Fondo per l'innovazione	€ 2.345,20
3. Spese tecniche (CNPAIA e IVA inc.)	€ 21.201,65
4. Imp. disp. Coord. Sicurezza	€ 2.900,00
5. Oneri LND progetto	€ 4.000,00
6. Imprevisti, allacciamenti, e consulenze Comitati Paritetici	€ 15.242,35
Totale somme a disposizione	€ 113.700,00
Totale complessivo	€ 700.000,00

Per l'esecuzione dei lavori è richiesta la categoria "OS6".

Si precisa inoltre che il tempo utile per eseguire ed ultimare tutti i lavori contrattuali è stabilito in giorni 160 (centosessanta) naturali e continuativi dalla data del verbale di consegna, così come stabilito dallo **Schema di contratto** del presente progetto.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

dott. ing. Luigi Fantini

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FANTINI LUIGI

CODICE FISCALE: FNTLGU63P13Z112Q

DATA FIRMA: 18/11/2020 15:49:25

IMPRONTA: B92553B93BD6F26F7B829287284A011741269AEFFA70465A9F46A2453C5244CF
41269AEFFA70465A9F46A2453C5244CF79ED4FA602603B205859EBD7C014EAF1
79ED4FA602603B205859EBD7C014EAF1E02DDC245C1E324C2BC1CDDA99305B38
E02DDC245C1E324C2BC1CDDA99305B381BA50D282069ABD5CB0407B7AB8EDF0A