


IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

01 RIMOZIONI VARIE SCAVI E SOTTOFONDI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/02/2020

Campo di calcio Vesna Santa Croce

18125- Rifacimento campo Sportivo Vesna

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva Programmi Complessi

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI TRIESTE

RIMOZIONI VARIEZ.301

1,001

5.000,005.000,001,00Totale a corpo

SVAVO DI SBANCAMENTO E ANALISIZ.312

1.872,0007200*0,26

80.496,0043,001.872,000Totale mc

GEOTESSILEZ.323

7.200,007200

14.400,002,007.200,00Totale mq.

PIETRISCOZ.334

1.008,0007200*0,14

30.240,0030,001.008,000Totale mc

GRANIGLIAZ.345

288,0007200*0,04

8.640,0030,00288,000Totale mc

SABBIA DI FRANTOIOZ.356

216,0007200*0,03

6.480,0030,00216,000Totale mc

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATAZ.527

17,090Eventuali impianti e drenaggio 17,09

932,7754,5817,090Totale mc

146.188,77Totale 01 RIMOZIONI VARIE SCAVI E SOTTOFONDI Euro

- 1 -

146.188,77A RIPORTARE

146.188,77



146.188,77RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

02 CANALIZZAZIONE E DRENAGGI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/02/2020

Campo di calcio Vesna Santa Croce

18125- Rifacimento campo Sportivo Vesna

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva Programmi Complessi

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI TRIESTE

TUBAZIONE SECONDARIA 90 mmZ.368

875,77Drenaggio inclinato
15,44+30,44+45,44+60,44+75,44+89,45+89,45+89,45+89,76+85,91+70,91+55
,91+40,91+25,91+10,91

35.030,8040,00875,77Totale m

TUBAZIONE PRIMARIA 160 mmZ.379

337,05Perimetro
63,20+11,60+10,85+60,80+3,05+18,70+63,80+18,9+3,05+61,10+10,85+11,15

15.841,3547,00337,05Totale m

POZZETTO 40x40Z.3810

36,0Pozzetti di raccalta e scolo 36

8,0Pozzetti di alloggiamento irrigatori 8

8,0Pozzetti vari ed eventuali (cambi di percorso) 8

7.800,00150,0052,0Totale cad.

POZZETTO 100x100Z.3911

1,0Pozzetto recapito finale 1

300,00300,001,0Totale cad.

CANALETTA CON GRIGLIA B125Z.4012

333,00Canaletta sui quattro lati 2*(103,50+63,00)

12.654,0038,00333,00Totale m

71.626,15Totale 02 CANALIZZAZIONE E DRENAGGI Euro
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217.814,92A RIPORTARE

217.814,92



217.814,92RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

03 MANTO IN ERBA SINTETICA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/02/2020

Campo di calcio Vesna Santa Croce

18125- Rifacimento campo Sportivo Vesna

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva Programmi Complessi

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI TRIESTE

NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICAZ.4113

7.200,007200

280.800,0039,007.200,00Totale mq.

280.800,00Totale 03 MANTO IN ERBA SINTETICA Euro
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498.614,92A RIPORTARE

498.614,92



498.614,92RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

04 RECINZIONI CORDOLO RETE E CANCELLI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/02/2020

Campo di calcio Vesna Santa Croce

18125- Rifacimento campo Sportivo Vesna

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva Programmi Complessi

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI TRIESTE

RECINZIONEZ.4814

243,10Lato tribuna (su cordolo) H=2,20m 110,50*2,20

14.586,0060,00243,10Totale mq.

CORDOLO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIOZ.4915

27,200Cordolo perimetrale al di fuori del campo per destinazione 340*0,20*0,40

4.624,00170,0027,200Totale mc

RETE DI PROTEZIONE ZONA PORTEZ.5016

582,00Zona porta (spolgliatoio) e lateralmente scala/tribuna (sull'esistente muratura)
H=6,00m (65+32)*6

660,00Lato lungo verso le abitazioni H= 6,00m 110*6

18.630,0015,001.242,00Totale mq.

CANCELLIZ.5117

5,52Cancelli lato tribuna (su cordolo) L x H (2*1,20)*2,30

7,36Cancello lato tribuna (su cordolo) L x H 3,20*2,30

1.352,40105,0012,88Totale mq.

39.192,40Totale 04 RECINZIONI CORDOLO RETE E CANCELLI Euro
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537.807,32A RIPORTARE

537.807,32



537.807,32RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

05 IMPIANTI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/02/2020

Campo di calcio Vesna Santa Croce

18125- Rifacimento campo Sportivo Vesna

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva Programmi Complessi

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI TRIESTE

NUOVO IMPIANTO D'IRRORAZIONEZ.4518

1,001

22.000,0022.000,001,00Totale a corpo

VERIFICHE TORRI FAROZ.4619

1,001

4.500,004.500,001,00Totale a corpo

26.500,00Totale 05 IMPIANTI Euro
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564.307,32A RIPORTARE

564.307,32



564.307,32RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

06 PROTEZIONI PERIMETRALI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/02/2020

Campo di calcio Vesna Santa Croce

18125- Rifacimento campo Sportivo Vesna

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva Programmi Complessi

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI TRIESTE

PROTEZIONI DI SICUREZZA PERIMETRALIZ.4720

45,87Muri (7,5+5,7+7,65)*2,20

17,60Torri faro 4*2,0*2,20

2.792,6844,0063,47Totale mq.

2.792,68Totale 06 PROTEZIONI PERIMETRALI Euro
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567.100,00A RIPORTARE

567.100,00



567.100,00RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

07 ATTREZZATURE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28/02/2020

Campo di calcio Vesna Santa Croce

18125- Rifacimento campo Sportivo Vesna

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva Programmi Complessi

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI TRIESTE

PANCHINA PER GIOCATORI/ALLENATORIZ.4221

2,02

5.000,002.500,002,0Totale cad.

PORTE PER CALCIO A 11Z.4322

1,001

3.500,003.500,001,00Totale a corpo

BANDIERINE PER CALCIO D'ANGOLOZ.4423

1,001

700,00700,001,00Totale a corpo

9.200,00Totale 07 ATTREZZATURE Euro

576.300,00Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

28/02/2020

Campo di calcio Vesna Santa Croce

18125- Rifacimento campo Sportivo Vesna

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva Programmi Complessi

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI TRIESTE

A) LAVORI

146.188,7701 RIMOZIONI VARIE SCAVI E SOTTOFONDI

71.626,1502 CANALIZZAZIONE E DRENAGGI

280.800,0003 MANTO IN ERBA SINTETICA

39.192,4004 RECINZIONI CORDOLO RETE E CANCELLI

26.500,0005 IMPIANTI

2.792,6806 PROTEZIONI PERIMETRALI

9.200,0007 ATTREZZATURE

576.300,00IMPORTO LAVORI  Euro

576.300,00Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro

0,00Oneri relativi alla sicurezza  Euro

576.300,00IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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