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COMUNE DI TRIESTE 18125- Rifacimento campo Sportivo Vesna

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI Campo di calcio Vesna Santa Croce

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva Programmi Complessi

28/02/2020
INCIDENZA COSTI MANODOPERA
ARTI'\(‘fOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
1 RIMOZIONI VARIE
Z.30
1 1,00
Totale a corpo 1,00 5.000,00 30,000 1.500,00 1.500,00 5.000,00
(0,868%)
2 SVAVO DI SBANCAMENTO E ANALISI
z.31
7200*0,26 1.872,000
Totale mc 1.872,000 43,00 39,000 16,77 31.393,44 80.496,00
(13,968%)
3 GEOTESSILE
2.32
7200 7.200,00
Totale mq. 7.200,00 2,00 20,000 0,40 2.880,00 14.400,00
(2,499%)
4 PIETRISCO
Z.33
7200%0,14 1.008,000
Totale mc 1.008,000 30,00 30,000 9,00 9.072,00 30.240,00
(5,247%)
5 GRANIGLIA
Z.34
7200%0,04 288,000
Totale mc 288,000 30,00 30,000 9,00 2.592,00 8.640,00
(1,499%)
6 SABBIA DI FRANTOIO
235
7200*0,03 216,000
Totale mc 216,000 30,00 30,000 9,00 1.944,00 6.480,00
(1,124%)
7 TUBAZIONE SECONDARIA 90 mm
2.36
Drenaggio inclinato 875,77
15,44+30,44+45,44+60,44+75,44+89,45+89,45+89,45+89,76+85,91+70,91+55,91+40,91+25,91+10,91
Totale m 875,77 40,00 20,000 8,00 7.006,16 35.030,80
A RIPORTARE 180.286,80
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DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva Programmi Complessi

18125- Rifacimento campo Sportivo Vesna

Campo di calcio Vesna Santa Croce

28/02/2020
INCIDENZA COSTI MANODOPERA
ARTIl\(‘£OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 180.286,80
(6,079%)
8 TUBAZIONE PRIMARIA 160 mm
z.37
Perimetro 63,20+11,60+10,85+60,80+3,05+18,70+63,80+18,9+3,05+61,10+10,85+11,15 337,05
Totale m 337,05 47,00 20,000 9,40 3.168,27 15.841,35
(2,749%)
9 POZZETTO 40x40
Z.38
Pozzetti di raccalta e scolo 36 36,0
Pozzetti di alloggiamento irrigatori 8 8,0
Pozzetti vari ed eventuali (cambi di percorso) 8 8,0
Totale cad. 52,0 150,00 14,390 21,59 1.122,68 7.800,00
(1,353%)
10 POZZETTO 100x100
Z.39
Pozzetto recapito finale 1 1,0
Totale cad. 1,0 300,00 14,390 43,17 43,17 300,00
(0,052%)
11 CANALETTA CON GRIGLIA B125
Z.40
Canaletta sui quattro lati 2*(103,50+63,00) 333,00
Totale m 333,00 38,00 20,000 7,60 2.530,80 12.654,00
(2,196%)
12 NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA
z41
7200 7.200,00
Totale mq. 7.200,00 39,00 24,220 9,45 68.040,00 280.800,00
(48,725%)
13 PANCHINA PER GIOCATORI/ALLENATORI
.42
2 2,0
Totale cad. 2,0 2.500,00 15,000 375,00 750,00 5.000,00
(0,868%)
14 PORTE PER CALCIO A 11
7.43
A RIPORTARE 502.682,15
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Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva Programmi Complessi

18125- Rifacimento campo Sportivo Vesna

Campo di calcio Vesna Santa Croce

28/02/2020
INCIDENZA COSTI MANODOPERA
ARTII\(‘Z.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 502.682,15
1 1,00
Totale a corpo 1,00 3.500,00 22,000 770,00 770,00 3.500,00
(0,607%)
15 BANDIERINE PER CALCIO D'ANGOLO
Z.44
1 1,00
Totale a corpo 1,00 700,00 30,000 210,00 210,00 700,00
(0,121%)
16 NUOVO IMPIANTO D'IRRORAZIONE
Z.45
1 1,00
Totale a corpo 1,00 22.000,00 35,000 7.700,00 7.700,00 22.000,00
(3,817%)
17 VERIFICHE TORRI FARO
Z.46
1 1,00
Totale a corpo 1,00 4.,500,00 37,500 1.687,50 1.687,50 4.500,00
(0,781%)
18 PROTEZIONI DI SICUREZZA PERIMETRALI
7.47
Muri (7,5+5,7+7,65)*2,20 45,87
Torri faro 4¥2,0%2,20 17,60
Totale mq. 63,47 44,00 30,000 13,20 837,80 2.792,68
(0,485%)
19 RECINZIONE
Z.48
Lato tribuna (su cordolo) H=2,20m 110,50*2,20 243,10
Totale mq. 243,10 60,00 40,000 24,00 5.834,40 14.586,00
(2,531%)
20 CORDOLO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Z.49
Cordolo perimetrale al di fuori del campo per destinazione 340*0,20*0,40 27,200
Totale mc 27,200 170,00 30,000 51,00 1.387,20 4.624,00
(0,802%)
21 RETE DI PROTEZIONE ZONA PORTE
A RIPORTARE 555.384,83
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Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva Programmi Complessi

18125- Rifacimento campo Sportivo Vesna

Campo di calcio Vesna Santa Croce

28/02/2020
INCIDENZA COSTI MANODOPERA
ARTI'\(‘£OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 555.384,83
Z.50
Zona porta (spolgliatoio) e lateralmente scala/tribuna (sull'esistente muratura) H=6,00m (65+32)*6 582,00
Lato lungo verso le abitazioni H= 6,00m 110*6 660,00
Totale mq. 1.242,00 15,00 39,000 5,85 7.265,70 18.630,00
(3,233%)
22 CANCELLI
Z.51
Cancelli lato tribuna (su cordolo) L x H (2*1,20)*2,30 5,52
Cancello lato tribuna (su cordolo) L x H 3,20*%2,30 7,36
Totale mq. 12,88 105,00 61,070 64,12 825,87 1.352,40
(0,235%)
23 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
Z.52
Eventuali impianti e drenaggio 17,09 17,090
Totale mc 17,090 54,58 39,000 21,29 363,85 932,77
(0,162%)
Importo Lavori Euro 576.300,00
Importo manodopera Euro 158.924,84




COMUNE DI TRIESTE

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva Programmi Complessi

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

18125- Rifacimento campo Sportivo Vesna

Campo di calcio Vesna Santa Croce

28/02/2020

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI Euro 576.300,00 158.924,84 27,58

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 576.300,00

Oneri relativi alla sicurezza Euro 0,00

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro 576.300,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 576.300,00
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