



COMUNE DI TRIESTE

piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste

AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO SPAZI APERTI, VERDE PUBBLICO E STRADE

RICOSTRUZIONE DEL MURO CROLLATO IN STRADA DEL FRIULI IN LOCALITÀ CONTOVELLO A TRIESTE (TS)

CIG: CUP:

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Andrea DE WALDERSTEIN

PROGETTISTA

Ing. Giovanni BASILISCO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE

Arch. Matteo DE PAOLI



BDP Studio s.r.l.s.
via del Coroneo, 34 - 34133 Trieste
info@bdpstudio.it
bdpstudio@pec.it

Collaboratori: per.ind. Tommaso Ratzenbeck

TITOLO

QUADRO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

TAVOLA

QIM

REVISIONE: 00

Emissione

DATA 17 febbraio 2021

SCALA -

Rif. nome file \\SynologyNAS\home\2020\2020_026_Contovello_Comune TS\02_Strutturali\02_NUOVO MURO\DISEGNO\ISTR_TAV01_r7.dwg

N.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Manodopera		
						%	Costo	Totale
		OG3 - STRADE ... E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI						
1	01.1.AB1.02	PUNTELLAZIONI DI STRUTTURE VERTICALI Puntellazioni di strutture murarie verticali ...	mq	104,80	40,68	17,040	6,93	726,46
2	NP.02	PULIZIA ED ESPLORAZIONE PARAMENTO IN PIETRA Esecuzione della pulizia del muro in pi...	mq	126,30	9,86	64,300	6,34	800,74
3	25.2.BE3.01.A	DEMOLIZIONI A MANO DI MURATURE IN PIETRA O LATERIZIO Demolizione eseguita a mano di...	mc	39,733	169,22	55,780	94,39	3.750,43
4	10.1.BY1.01.A	RIMOZIONE DI MACERIE Esecuzione della rimozione di macerie di edifici crollati o de...	mc	78,750	5,22	15,930	0,83	65,48
5	D.01.080.35	CARICO, TRASPORTO E SCARICO A DISCARICA (provenienza demolizione fabbricati - fino...	mc	4,275	48,82	18,960	9,26	39,57
6	NP.01	MOVIMENTAZIONE NELL'AMBITO DEL CANTIERE DEL MATERIALE DI RECUPERO Sovrapprezzo per ...	mc	80,000	33,37	55,400	18,49	1.478,96
7	E.01.360.25	DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA STRADALE Demolizione completa di ...	mq	201,60	22,62	15,930	3,60	726,44
8	10.5.EQ3.01	BETONCINO A CONSOLIDAMENTO DI PARETI INSTABILI Esecuzione di betoncino dello spesso...	mq	72,90	43,98	37,820	16,63	1.212,56
9	F.04.003.15	MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per...	mc	7,229	114,46	6,220	7,12	51,47
10	T.40.000.05	GETTO IN CLS PER OPERE FONDAZIONALI ARMATE Fornitura e getto di calcestruzzo format...	mc	20,648	180,00	19,360	34,85	719,54
11	T.40.009.15	GETTO IN CLS PER OPERE IN ELEVAZIONE ARMATE (sp. maggiore 35cm) Fornitura e getto ...	mc	44,004	230,00	23,910	54,99	2.419,91
12	T.40.009.10	GETTO IN CLS PER OPERE IN ELEVAZIONE ARMATE (sp. da 16 a 35cm) Fornitura e getto di...	mc	1,322	246,00	24,390	60,00	79,32
13	F.04.065.05	ACCIAIO IN BARRE PER CEMENTI ARMATI B450C Fornitura e posa in opera di acciaio in ...	Kg	7.177,665	1,94	22,290	0,43	3.103,81
14	F.01.020.05	PROFILATI TUBOLARI Fornitura e posa in opera di profilati tubolari in acciaio S355 ...	Kg	3.135,600	3,50	5,950	0,21	652,99
15	F.03.060.05	DRENAGGI PER MURATURE CONTRO TERRA Fornitura e posa in opera di tubi per drenaggio ...	m	41,25	56,90	10,190	5,80	239,17
16	NP.03	RIPORTI COSTIPATI CON MATERIALE GIA' IN SITU Esecuzione di riporti mediante riutili...	mc	248,190	18,25	15,200	2,77	688,48
17	11.8.CP1.01.A	RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA Esecuzione di riporti, mediante fornitura e posa...	mc	36,280	24,58	11,280	2,77	100,59
18	12.1.CP1.01.A	FONDAZIONE STRADALE Esecuzione di fondazione stradale						
		A riportare						16.855,92

N.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Manodopera		
						%	Costo	Totale
		Riporto						16.855,92
19	10.3.TN6.10.G	mediante fornitura e posa in ... GEOTESSILE NON TESSUTO Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliat...	mc	36,280	31,83	13,060	4,16	150,82
20	13.3.LS1.01.B	IMPERMEABILIZZAZIONE CONTRO TERRA DI MURATURE CON MEMBRANA PLASTOMERICA ANTIRADICE ...	mq	90,70	7,48	11,120	0,83	75,44
21	10.3.TN6.01.D	GEOCOMPOSITO DRENANTE TESSUTO-RETE-TESSUTO Geocomposito a marcatura CE con funzione...	mq	112,53	24,19	22,920	5,54	623,91
22	T.40.060.05	RIPRISTINO DI MURATURA DI PIETRA Ripristino di muratura di pietra retta o curva di ...	mc	192,72	18,23	4,560	0,83	160,21
23	T.40.018.05	RIVESTIMENTO DELLE MURATURE IN BLOCCHETTI PIETRA Rivestimento delle murature in cal...	mq	49,773	196,00	73,090	143,26	7.130,30
		Totale "OG3 - STRADE ... E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI"						25.940,85
		OS21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI						
24	F.01.010.30	MICROPALI fino a D=250mm Micropali in opera attraverso terreni di qualsiasi natura ...	ml	84,00	167,00	23,460	39,18	3.290,97
25	F.01.030.05	TIRANTI ATTIVI PER CONSOLIDAMENTO Esecuzione di tiranti attivi per il consolidament...	ml	50,00	124,80	15,360	19,17	958,46
26	NP.04	PROVE DI CARICO SU MICROPALI FONDAZIONE E TIRANTI Prove di carico, come da indicazi...	corpo	1,00	1.705,67	28,510	486,29	486,29
		Totale "OS21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI"						4.735,72
		OS1 - LAVORI IN TERRA						
27	D.01.010.10	SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di sbancamento o a sezione aperta all'esterno di edifici...	mc	281,738	39,27	17,170	6,74	1.899,66
28	D.01.020.05	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CHIUSA Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta anche...	mc	31,941	106,15	32,270	34,25	1.094,13
29	D.01.050.05	COMPENSO AGLI SCAVI PER L'USO DI MARTELLONE Sovrapprezzo agli scavi di qualsiasi ti...	mc	116,462	17,79	0,000	0,00	0,00
		Totale "OS1 - LAVORI IN TERRA"						2.993,79
		Importo manodopera						33.670,36
		A riportare						33.670,36

[illegible]

pag. 1