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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

La rete stradale comunale necessita di continui interventi manutentivi volti in
particolare all'eliminazione delle cause di potenziale pericolo per la pubblica
incolumita. L'usura in molte strade, alcune delle quali percorse da notevoli volumi
di traffico, che spesso e aggravata da transiti di veicoli pesanti e da interventi
reiterati sui servizi in sottosuolo che provocano avvallamenti e anomalie ai piani
stradali spesso non supportati da idonei sottofondi, rende indifferibile il rifacimento
dello strato superficiale delle carreggiate.

Inoltre, I'incremento del traffico veicolare su arterie di scorrimento o su strade
con forte pendenza compromette oltremodo lo stato delle pavimentazioni
generando fenomeni di scivolosita dovuta anche a ulteriori molteplici fattori
(vetusta, usura superficiale degli inerti, sversamenti di olii dai mezzi in transito,
perdita di carburante, scarsa pulizia della carreggiata, per citarne alcune). Cio
comporta una riduzione di aderenza e di regolarita del piano viabile a discapito
della sicurezza della circolazione in particolar modo per gli utenti dei mezzi a due
ruote.

Le zone d’intervento del presente progetto sono state individuate a seguito di
analisi della situazione attuale dello stato di manutenzione delle strade urbane del
Comune svolto dal Servizio strade e verde pubblico, e a fronte ad alcune
segnalazioni pervenute dalla cittadinanza; si € data priorita agli interventi che
presentano il maggior stato di urgenza.

Il presente progetto, redatto nei limiti di spesa impegnabili, & volto alla
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e risanamento di
carreggiate complete o singole corsie, anche a tratti, delle seguenti strade del
territorio comunale:

Localita Banne, tratto di carreggiata che costeggia I'ex-caserma Monte Cimone;
Via Cantu, tratto di carreggiata tra via Fabio Severo e vicolo del Castagneto;
Viale Miramare, tratto di carreggiata tra i locali “Ex- Marinella” e “California Inn”;

Via dei Pagliaricci, tratto di carreggiata da Via San Cilino al civico n. 26/1; Via dei
Pagliaricci, tratto di carreggiata dal civico n. 60/2 a Salita di Vuardel.

| lavori previsti in progetto consistono nel rifacimento della pavimentazione in
conglomerato bituminoso normale e/o multifunzionale, previa scarifica di quella
esistente (compreso, dove necessario, il rifacimento del binder, la pulizia delle
caditoie (ove presenti), il sollevamento e riposizionamento in quota dei chiusini di
fognatura e delle griglie di raccolta acque meteoriche, ed ogni lavorazione
necessaria a rendere I'opera finita a regola d’arte). Compreso il rifacimento della
segnaletica orizzontale, fatte salve diverse indicazioni riportate nelle planimetrie e
diverse disposizioni che possano essere dettate dalla Direzione Lavori al momento
dell’esecuzione delle opere. In tratti particolarmente ammalorati, si potra
prevedere il rinforzo della pavimentazione stradale mediante posa, all’interfaccia
tra strati di conglomerato bituminoso, di una geomembrana ad alta resistenza.

Si da atto che le opere che verranno realizzate con il presente progetto sono di
ripristino e messa in sicurezza su strade bitumate esistenti per cui non verra
alterato lo stato dei luoghi. Un tanto rende superflua I'acquisizione di nulla-osta ai
sensi della legislazione di tutela dei beni ambientali e paesaggistici.



La durata totale dei lavori & stimata in 365 naturali consecutivi, termine
comprensivo del 20% previsto per eventuali fermi causati dal maltempo, ai sensi di

legge.

REALIZZAZIONE DELLE OPERE E INTERFERENZE CON LA
VIABILITA

Le opere in oggetto per loro natura avranno interferenza con la viabilita pedonale
e veicolare pertanto la ditta incaricata dei lavori dovra provvedere a propria cura
ed oneri alla cantierizzazione, ponendo quale obbiettivo principale il mantenimento
della sicurezza stradale.

In particolar modo sara necessario che i lavori non interdicano tratti di
marciapiede con presenza di accessi ad abitazioni, negozi e servizi. Un tanto sara
chiesto affinché, nel corso della realizzazione delle opere, sia sempre garantito ai
pedoni il transito e I'accesso in sicurezza e sia assicurato il transito veicolare per
quanto possibile (a fasce orarie di chiusura, a senso unico alternato o altre
soluzioni idonee a limitare i disagi per il traffico veicolare sempre con l'obiettivo di
garantire la sicurezza per tutte le utenze della strada) in tutti i tratti di carreggiata
interessati dai lavori. Sara quindi onere della ditta predisporre in corrispondenza
dei lavori idonee transenne protettive, segnaletica adeguata, attraversamenti
provvisori dove necessari (pittura di strisce pedonali “gialle” e loro successiva
rimozione) e qualsiasi altra opera provvisionale che consenta il transito e l'accesso
in sicurezza di pedoni e dei veicoli.

A tal fine la ditta esecutrice dovra farsi carico di ottenere idonea ordinanza in
ordine di viabilita previa stesura di un dettagliato piano dei lavori da sottoporre al
direttore dei lavori ed al coordinatore per la sicurezza per I'approvazione.



QUADRO ECONOMICO
Il quadro economico dell’opera e di Euro 230.000,00€ cosi formato:

Quadro economico dell'opera n. 22104

SOMME A (Lavori)

SOMME B (Somme a disposizione)

A.l
A2

Lavori
Oneri della sicurezza

SOMME A TOTALE LAVORI

B.I IVA 22% sui lavori (A.l)

B.2 Coordinatore sicurezza in fase d’esecuzione
B.3 Analisi di laboratorio (IVA inclusa)

B.4 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di A)

- incentivo direzione lavori, coordinamento, ecc. (80%)

- fondo incentivante (20%)
B.5 Imprevisti(IVA inclusa)

SOMME B SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE

GENERALE

(Somme A + B)

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

IMPORTO
€ 175.000,00
€ 7.000,00

€ 182.000,00

IMPORTO
€ 40.040,00
€ 3.500,00

€2.912,00

€ 0,00

€ 1.548,00
€ 48.000,00

€ 230.000,00

N. [Categoria Descrizione Categoria LAVORI % INCIDENZA
ord. e categorie di lavoro | (P 0 S) Euro MANODOPERA
classifica
| OG3 Strade, autostrade, ponti P Euro 175.000,00 22,00%
ecc
importo complessivo a base d'asta 175.000,00

oneri per la sicurezza opere stradali

Euro 7.000,00

TOTALE IMPORTO
LAVORI

Euro 182.000,00

Importo della manodopera per i lavori Euro 38.500,00.-

pari ad un’incidenza media della manodopera sui lavori pari al 22,00 %.




RELAZIONE FOTOGRAFICA

INTERVENTO 0| — LOCALITA BANNE
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INTERVENTO 03 - VIALE MIRAMARE

INTERVENTO 04 - VIA DEI PAGLIARICCI

Trieste, maggio 2022

Il Direttore dl Servizio
(dott. arch. Andrea de Walderstein)
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CRONOPROGRAMMA INDICATIVO DEI LAVORI

SUDDIVISIONE MENSILE INDICATIVA

MESE 1

MESE 2

MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8

MESE 9

MESE 10

MESE 11

MESE 12

SETTIMANE

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 | 47

48

49

50

51

52

LOCALITA' BANNE — EX CASERMA MONTE CIMONE

[Taglio, fresatura e pulizia della pavimentazione bituminosa

[Calcestruzzo bituminoso — binder e tappeto d'usura

Rimozione e nuova posa di chiusini — varie misure

[Esecuzione di segnaletica orizzontale

VIA CANTU' — DA VIA FABIO SEVERO A VICOLO ...

[Taglio, fresatura e pulizia della pavimentazione bituminosa

[Calcestruzzo bituminoso — binder e tappeto d'usura

Rimozione e nuova posa di chiusini — varie misure

[Esecuzione di segnaletica orizzontale

[VIALE MIRAMARE — TRA | LOCALI “EX MARINELLA”E ...

[Taglio, fresatura e pulizia della pavimentazione bituminosa

[Calcestruzzo bituminoso — binder e tappeto d'usura

Rimozione e nuova posa di chiusini — varie misure

[Esecuzione di segnaletica orizzontale

VIA DEI PAGLIARICCI — DA VIA SAN CILINO AL

[Taglio, fresatura e pulizia della pavimentazione bituminosa

[Calcestruzzo bituminoso — binder e tappeto d'usura

Rimozione e nuova posa di chiusini — varie misure

[Esecuzione di segnaletica orizzontale

[VIA DEI PAGLIARICCI — DAL CIVICO 60/2 A ...

[Taglio, fresatura e pulizia della pavimentazione bituminosa

[Calcestruzzo bituminoso — binder e tappeto d'usura

Rimozione e nuova posa di chiusini — varie misure

[Esecuzione di segnaletica orizzontale
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