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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

La  rete  stradale  comunale necessita  di  continui  interventi  manutentivi  volti  in
particolare  all'eliminazione  delle  cause  di  potenziale  pericolo  per  la  pubblica
incolumità. L'usura in molte strade, alcune delle quali percorse da notevoli volumi
di  traffico,  che spesso  è  aggravata  da  transiti  di  veicoli  pesanti  e  da  interventi
reiterati sui servizi in sottosuolo che provocano avvallamenti e anomalie ai piani
stradali spesso non supportati da idonei sottofondi, rende indifferibile il rifacimento
dello strato superficiale delle carreggiate.

Inoltre, l’incremento del traffico veicolare su arterie di scorrimento o su strade
con  forte  pendenza  compromette  oltremodo  lo  stato  delle  pavimentazioni
generando  fenomeni  di  scivolosità  dovuta  anche  a  ulteriori  molteplici  fattori
(vetustà,  usura superficiale degli  inerti,  sversamenti  di olii  dai  mezzi  in transito,
perdita  di  carburante,  scarsa  pulizia  della  carreggiata,  per  citarne  alcune).  Ciò
comporta una riduzione di aderenza e di regolarità del piano viabile a discapito
della sicurezza della circolazione in particolar modo per gli utenti dei mezzi a due
ruote. 

Le zone d’intervento del  presente progetto sono state individuate a seguito di
analisi della situazione attuale dello stato di manutenzione delle strade urbane del
Comune  svolto  dal  Servizio  strade  e  verde  pubblico,  e  a  fronte  ad  alcune
segnalazioni  pervenute  dalla  cittadinanza;  si  è  data  priorità  agli  interventi  che
presentano il maggior stato di urgenza.

Il  presente  progetto,  redatto  nei  limiti  di  spesa  impegnabili,  è  volto  alla
realizzazione  di  interventi  di  manutenzione  straordinaria  e  risanamento  di
carreggiate  complete  o singole  corsie,  anche a  tratti,  delle  seguenti  strade  del
territorio comunale:

1. Località Banne, tratto di carreggiata che costeggia l’ex-caserma Monte Cimone;

2. Via Cantù, tratto di carreggiata tra via Fabio Severo e vicolo del Castagneto;

3. Viale Miramare, tratto di carreggiata tra i locali “Ex- Marinella” e “California Inn”;

4. Via dei Pagliaricci, tratto di carreggiata da Via San Cilino al civico n. 26/1; Via dei
Pagliaricci, tratto di carreggiata dal civico n. 60/2 a Salita di Vuardel.

I  lavori  previsti  in  progetto  consistono nel  rifacimento della  pavimentazione in
conglomerato bituminoso normale e/o multifunzionale,  previa  scarifica  di  quella
esistente  (compreso,  dove  necessario,  il  rifacimento  del  binder, la  pulizia  delle
caditoie (ove presenti), il sollevamento e riposizionamento in quota dei chiusini di
fognatura  e  delle  griglie  di  raccolta  acque  meteoriche,  ed  ogni  lavorazione
necessaria a rendere l’opera finita a regola d’arte). Compreso  il rifacimento della
segnaletica orizzontale, fatte salve diverse indicazioni riportate nelle planimetrie e
diverse disposizioni che possano essere dettate dalla Direzione Lavori al momento
dell’esecuzione  delle  opere.  In  tratti  particolarmente  ammalorati,  si  potrà
prevedere il  rinforzo della pavimentazione stradale mediante posa, all’interfaccia
tra strati di conglomerato bituminoso, di una geomembrana ad alta resistenza. 

Si dà atto che le opere che verranno realizzate con il presente progetto sono di
ripristino  e  messa  in  sicurezza  su  strade  bitumate  esistenti  per  cui  non  verrà
alterato lo stato dei luoghi. Un tanto rende superflua l'acquisizione di nulla-osta ai
sensi della legislazione di tutela dei beni ambientali e paesaggistici.
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La  durata  totale  dei  lavori  è  stimata  in  365  naturali  consecutivi,  termine
comprensivo del 20% previsto per eventuali fermi causati dal maltempo, ai sensi di
legge.

REALIZZAZIONE DELLE OPERE E INTERFERENZE CON LA 
VIABILITÀ

Le opere in oggetto per loro natura avranno interferenza con la viabilità pedonale
e veicolare pertanto la ditta incaricata dei lavori dovrà provvedere a propria cura
ed oneri alla cantierizzazione, ponendo quale obbiettivo principale il mantenimento
della sicurezza stradale.

In  particolar  modo  sarà  necessario  che  i  lavori  non  interdicano  tratti  di
marciapiede con presenza di accessi ad abitazioni, negozi e servizi. Un tanto sarà
chiesto affinché, nel corso della realizzazione delle opere, sia sempre garantito ai
pedoni il transito e l’accesso in sicurezza e sia assicurato il transito veicolare per
quanto  possibile  (a  fasce  orarie  di  chiusura,  a  senso  unico  alternato  o  altre
soluzioni idonee a limitare i disagi per il traffico veicolare sempre con l’obiettivo di
garantire la sicurezza per tutte le utenze della strada) in tutti i tratti di carreggiata
interessati dai lavori. Sarà quindi onere della ditta predisporre in corrispondenza
dei  lavori  idonee  transenne  protettive,  segnaletica  adeguata,  attraversamenti
provvisori  dove  necessari  (pittura  di  strisce  pedonali  “gialle”  e  loro  successiva
rimozione) e qualsiasi altra opera provvisionale che consenta il transito e l’accesso
in sicurezza di pedoni e dei veicoli.

A tal  fine la ditta esecutrice dovrà farsi  carico di ottenere idonea ordinanza in
ordine di viabilità previa stesura di un dettagliato piano dei lavori da sottoporre al
direttore dei lavori ed al coordinatore per la sicurezza per l’approvazione.
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QUADRO ECONOMICO
Il quadro economico dell’opera è di Euro 230.000,00€ così formato:

Quadro economico dell'opera n. 22104

SOMME A  (Lavori) IMPORTO
A.1 Lavori € 175.000,00
A.2 Oneri della sicurezza € 7.000,00

SOMME A TOTALE LAVORI € 182.000,00

SOMME B (Somme a disposizione) IMPORTO
B.1 IVA 22% sui lavori (A.1) € 40.040,00
B.2 Coordinatore sicurezza in fase d’esecuzione € 3.500,00
B.3 Analisi di laboratorio (IVA inclusa)
B.4 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di A)

- incentivo direzione lavori, coordinamento, ecc. (80%) € 2.912,00
- fondo incentivante (20%) € 0,00

B.5 Imprevisti(IVA inclusa) € 1.548,00
SOMME B SOMME A DISPOSIZIONE € 48.000,00

TOTALE 
GENERALE

(Somme A + B) € 230.000,00

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N.
ord.

Categoria
e

classifica

Descrizione
categorie di lavoro

Categoria
(P o S)

LAVORI
Euro

% INCIDENZA
MANODOPERA

1 OG3 Strade, autostrade, ponti
ecc

P Euro   175.000,00 22,00%

importo complessivo a base d'asta 175.000,00

oneri per la sicurezza opere stradali Euro   7.000,00

TOTALE IMPORTO
LAVORI 

Euro 182.000,00

Importo della manodopera per i lavori Euro 38.500,00.-

pari ad un’incidenza media della manodopera sui lavori pari al 22,00 %.
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RELAZIONE FOTOGRAFICA 

INTERVENTO 01 – LOCALITÀ BANNE

INTERVENTO 02 – VIA CANTÙ
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INTERVENTO 03 – VIALE MIRAMARE

INTERVENTO 04 – VIA DEI PAGLIARICCI

  

Trieste, maggio 2022                           
                                                        Il Direttore dl Servizio

                                                      (dott. arch. Andrea de Walderstein)
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COMUNE DI TRIESTE – DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITA' – SEVRIZIO STRADE E VERDE PUBBLICO

PROGETTO 22104 – INTERVENTI URGENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI 

CRONOPROGRAMMA INDICATIVO DEI LAVORI

SUDDIVISIONE MENSILE INDICATIVA MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12

SETTIMANE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

LOCALITA' BANNE – EX CASERMA MONTE CIMONE

Taglio, fresatura e pulizia della pavimentazione bituminosa

Calcestruzzo bituminoso – binder e tappeto d'usura

Rimozione e nuova posa di chiusini – varie misure

Esecuzione di segnaletica orizzontale

VIA CANTU' – DA VIA FABIO SEVERO A VICOLO …

Taglio, fresatura e pulizia della pavimentazione bituminosa

Calcestruzzo bituminoso – binder e tappeto d'usura

Rimozione e nuova posa di chiusini – varie misure

Esecuzione di segnaletica orizzontale

VIALE MIRAMARE – TRA I LOCALI “EX MARINELLA” E …

Taglio, fresatura e pulizia della pavimentazione bituminosa

Calcestruzzo bituminoso – binder e tappeto d'usura

Rimozione e nuova posa di chiusini – varie misure

Esecuzione di segnaletica orizzontale

VIA DEI PAGLIARICCI – DA VIA SAN CILINO AL .....

Taglio, fresatura e pulizia della pavimentazione bituminosa

Calcestruzzo bituminoso – binder e tappeto d'usura

Rimozione e nuova posa di chiusini – varie misure

Esecuzione di segnaletica orizzontale

VIA DEI PAGLIARICCI – DAL CIVICO 60/2 A …    

Taglio, fresatura e pulizia della pavimentazione bituminosa

Calcestruzzo bituminoso – binder e tappeto d'usura

Rimozione e nuova posa di chiusini – varie misure

Esecuzione di segnaletica orizzontale
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